MUNICIPAL ¥ OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-58

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTC DEL C. T.8.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIFAL, ASISTIDO POR EL €. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN LO BUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTQ" ¥ POR LA OTRA PARTE: RIVCSA
CONSTRUCCIONES, S. A. DER. L. DE C. V. REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL CARRILLO RIVAS EN SU
CARACTER DE REFRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"
EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
FERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADC, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA ¥
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD COMN LC DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

SEGUNDA.- QUE EL C. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 FRACCION XIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDC DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA
EN EL ACTA NO.O1/2021,

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION
Il, 6 PARRAFO SEGUNDO, 8 PARRAFO PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDD DE LA LEY DE OBRA PUELICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUE EL C. LICENCIADO JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USC DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADD

DE GUANAJUATO.

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA. EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY DRG;&.NH;'.A MUNICIPAL PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y ARTICULO 4 PARRAFO TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION I, 3 FRACCION 11, 4 PARRAFO TERCERD.
6 PARRAFO SEGUNDO, § PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCION I, 31 PARRAFO PRIMERQ, 43 FRACCION |, 44
FRACCION |, 46 PARRAFQ TERCERO FRACCION IIl, 73 FRAGCION II, 76 ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129 ¥ 139 DE SUWRESPECTIVO REGLAMENTO.
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ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2021, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2022, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASI
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPQ “C" POR LO TANTOQ, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE "ADJUDICACION DIRECTA",

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 MISMO QUE HACE
REFEREMCIA EL ARTICULO 76 PARRAFC SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
COMTENIDD DEL CONTRATISTA SELECCIONADC EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS ¥
MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTQ,

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: "REHABILITACION DE CAMINO LOCALIDAD SAN
JUAN DE LOS RANGELES", MISMA QUE PARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO | PARTIDA
PRESUPUESTAL NO. 8-2-2-0-0-1001-22-090-22-222-6151-06 EJERCICIO FISCAL 2022,

PARA TAL EFECTO. SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
CBRA.

QUINTA, - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERC
MSLBS0101GCE, EL CUAL, MANIFIESTA FARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAM DEL PRESENTE

CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO ¥ COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADD RELACIONADO COM EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XXI1. EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO. CP. 37800, TELEFONO (01) 4686885617, CORREOQ ELECTRONICO

INFRAYOBRAS SLPAZ@GMAIL. COM.

.- DECLARA "EL CONTRATISTA™:
PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA SEGUN

SE ACREDITA CON LA OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
. ~ DE FECHA
.EMN EL REGISTRC PUBLICC DE LA PROPIEDAD CON EL NUMERO CE
FECHA

QUE, ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICD, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
CBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES

ASIMISMO, CONSIDERANDC LA CONDICION DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS APORTADOS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONMSIDERANDO LA INFORMACION DE LA PARTE
CONTRATANTE, EN LA DECLARACION CORRESPONDIENTE, MANIFIESTA SUJETARSE A LAS
DISPOSICIONES DEL ARTICULO 57 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL
SENTIDO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE DERIVAN DE DICHO ORDENAMIENTO EN
MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES

SEGUNDA.- QUE 5U REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN|ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
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ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE FECHA
DEL PARTIDO JUDICIAL

TERCERA.- QUE EL OBJETC DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN -GENERAL, POR
LO QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA ¥ CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTC DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITC CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS,
CLASIFICADO EN LA EXPERIENCIA EN OBRA HIDRAULICA BASICA, PROYECTO Y SUPERVISION VIAL TIPO
B, PROYECTOS PARA OBRA HIDRAULICA BASICA Y SUPERVISION DE OBRA HIDRAULICA BASICA; EL
CUAL INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMECTIVIDAD Y
MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL

ADEMAS, DE LOS SIGUIENTES REGISTROS ;

C.MILC INFONAVIT SIEM OTROS

ADEMAS “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECNICA, ECONOMICA ¥ ADMINISTRATIVA ¥ SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATOD

QUINTA.- QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA DBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TCDOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERWIEMEN EM SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL

SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERMO ESTATAL ¥ DEL MUMICIFIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNG
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULOC 18 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR
PROPUESTAS NI COMO RESULTADO DE LA LICITACION TAMPOCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR

EL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLEQ, CARGO O
COMISION AL SERVICIO PUBLICO.

NOVENA.- DEL DOMICILIO .- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN ) :

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA ANOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMING NO MAYCOR
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE, EN CASO CONTRARIO,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
MAMNIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATQ,

lll.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA $IDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS,

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTC DE ADJUDICAGION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
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GUANAJUATO, ASI COMO SU REGLAMENTO: NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL,

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ LA LEGISLACION FEDERAL DE LA

MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ CONSTAM DE LO SIGUIENTE:

I.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 ¥ 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC ¥ DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.,

Il.- CATALOGC DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERC ¥ LETRA, IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA

PROPUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y

PRECIOS, ™
lIl.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJEGUGION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

Al DE LA MAQUINARIA ¥ EQUIPC DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECMICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERD ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.,

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANGS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

VL.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION ¥ EN LOS ARTICULOS 62 FRACCION Il
Y 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO ¥ DE PROCEDER CO NFORME A LO SENALADO ENLOS SUPUESTOS
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 ¥/ 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO
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IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES ¥ EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", 5E ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
COMJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDC TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA,

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADCOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES,

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUMNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO, “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE ¥
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA', LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ SU REGLAMENTO.,

D) FOR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPOMDIENTE.

E) FOR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DERIDO ¥ PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,

F) “PLAZO DE EJECUCION', EL TIEMPC PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCLENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTQ, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EM LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA DE
CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA,

G} POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPOMNDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADC DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADCS. S| SE DIERE EL CASQ, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVOD DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD COM LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN FOR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN ¥ FORMANDO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO.,

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE |ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO ¥ SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION ¥ LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE THABAJO.

) FOR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTC DE RECGUISITOS EXIGIDOS POR "EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
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ESPECIFICACIONES GENERALES

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMEIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN DBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA;

K} “NORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON

LOS ADECUADOS.

L) “ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS,

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ¥ LOS

AJUSTES DE COSTOS.

M) FOR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y DOCUMENTOS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA,
ADEMAS. EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO.

N) "BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMQ EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ¥ EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS,

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ¥ CONTROLANDD

EL EJERCICIO DE LA OBRA,

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

N) POR “DEFECTO DE CONSTRUCCION” SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

0) "PROYECTO EJECUTIVO", FLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISENO FUNCIONAL
DE UMA OBRA ¥ SE EXPRESARA POR MEDIO DE P 085, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS

ARTISTICOS, ENTRE OTROS,

P) "PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE /OS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELEQTRICA, MECANICA © DE CUALQUIER OTRA

ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA™ EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE PARA
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CUMPLIR CON LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR "SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERD, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

S) RESPONSABLE TECHICQ - PROFESIONISTA RESPOMSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION

T) "PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANC DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD

DEL CONTRATISTA

U) “PRECIO DE MERCADQ" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR

V) "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

W) “UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION,

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETENM
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES;

V-CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “REHABILITACION DE CAMINO
LOCALIDAD SAM JUAN DE LOS RANGELES", CUMFLIENDO ¥ OBSERVANDO PARA TAL EFECTO Y
FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION,
ESPECIFICACIONES GEMERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, CATALOGO DE CONCEFPTOS Y
PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALEMDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO - "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $999,044.13 (NOVECIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO
PESOS 13/100 M.N.), QUE INCLUYE IV.A., POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE
INVERSION PARA ESTA DBRA

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 25 VEINTICINCO DIAS NATURALES, POR LO TANTO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DiA 30 DE NOVIEMBRE DE
2022 Y CONCLUIRLA EL DiA 24 DE DICIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR “LAS PARTES"
AS| COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY OE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPI DE GUANAJUATC, SIEMPRE ¥ CUANDO “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINOD DE 10 (DIEZ) DIAS
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NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", ACOMPANANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- "EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE
LA OBRA; AS| COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTO", DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS

MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, Sl "EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS, "EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME
A LO PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO COM EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE MISMOS QUE
FORMAM PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADO
FOR "LAS PARTES" EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER
MODIFICACIONES AL PROYECTO O BIEN, 5I "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR
ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL Y ACORDE CON LAS
NECESIDADES DE LA OBRA DE ACUERDOC CON SUS CARACTERISTICAS ¥ MATURALEZA, PRESENTARA
SUGERENCIAS POR ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOGER A "EL GONTRATISTA". DE
CUMPLIRSE ESTA CONOICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTO
OBLIGATORIAS PARA “LAS PARTES",

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESC DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANGS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS ¥ A LA TERMINACIGN DE LA MISMA, COMD
CONDICION PARA LA RECEPCION ¥ LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. ASI MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIEMTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO;
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $499,522.06 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 06/100
M.N.) INCLUYENDOQ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO “EL CONTRATISTA"
INFORMAR POR ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
JUSTIFICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO

DE DIAS.

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO COM
LA PHESEPI-ITACIQN DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTRO$ LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITAM LA Q LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTC SE ENTHEGUE DICHO INFORME
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EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER
EJERCICIO.

51 "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, ASI COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRC DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

FPARA EL CASO DE LO PREVISTO FOR EL ARTICULO 82 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIOMALES, "EL CONTRATISTA" DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ A UN SE AJUSTE EN EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA
TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL

CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMAGIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDC LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO QTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVC DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON L& SUFICIENC|A PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA DBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPQ EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERD ¥ SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA

CONVENIDO,

#
2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDOD),

3, EN CAS0 DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL INCISO A DE ESTA
FRACCION: ¥

4. EN CAS0 DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJEMOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIFO - EXCEFCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA" PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION APOR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA “EL

AYUNTAMIENTO"
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EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
CONSIDERARLO COMOD UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE
LOS TRABAIDS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDD POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION X
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERICDICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION ° 'EL AYUNTAMIENTO™ PARA
SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR "EL AYUNTAMIENTOQ®, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

l. NUMEROS GENERADORES;

I NOTAS DE BITACORA,

mn CROOQUIS;

v, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO ¥ FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD:

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACIGN
W1, LA FACTURA O RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CONM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

I NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASD, LOS VOLUMENES EXCEDENTES: ¥
I, COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:
b) AJUSTE DE COSTOS; Y
c) GASTOS NO RECUPERABLES

AS| TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA' NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFD PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS CBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE "EL CONTRATISTA™ ¥ EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADD POR "EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA. ELEVADA AL
MES EN L& FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION,

DENTRO DEL PERIODO SENALADO. S| LOS GENERADJRES RESULTAM CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A "EL CONTRATISTA” POR UNA SOLA OCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
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PARA SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGO, EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA IMMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION Y RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA Y COMPROBAMNTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL Dia, EN EL ENTENDIDD DE
QUE A PARTIR DE ENTOMCES INICIA EL CONTEQ DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA

ESTIMACION

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTCRIZADAS POR LA SUPERVISION,
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA "EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EN TODOS LOS CASO0S, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

POR TEATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
FARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMIND QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA,
ELESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EM LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCGIEROS POR PARTE “EL CONTRATISTA" ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANCIOMNES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZC, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMC DOMICILIO DE "EL AYUNTAMIENTO" O BIEN EM LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN “LAS
PARTES" ¥ ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA
SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSAEILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS O SU
EQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL AREA
RESFONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA™, SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASO, DE LAS AUTCORIDADES COMPETENTES

EN EL CASO SENALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA "EL AYUNTAMIENTO™ DEFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHD DIFERIMIENTO CUANDD EL RETRASC EM EL PAGO RIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL

CONTRATISTA"
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EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADOD,

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- S
"EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEMTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA,
ANTERIOR, DEBERA CUERIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGD DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALEMNDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE
‘EL CONTRATISTA®

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSAEILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICC ENCARGADO DE TAL OBLIGACION.

EL COSTO DE FINAMCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO® QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MAMNERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR "EL CONTRATISTA", NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

EN ESE CASO, "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSAELE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGD POR LA FALTA DE ALGUNOD DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE

GASTOS FINANCIEROS,

EN CAS0 DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITC A "EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEEERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATC PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESOD Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO",

LOS PAGOS EN EXCESD QUE HAYA RECIBIDO ¥ LOS INTERESES QUE GEMEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO,

NOVEMNA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIOMAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
CBLIGADD A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESQ, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEM POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
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1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
COMSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO’, EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO"; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y

EFICACIA,

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATQ, S| COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
‘EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y

EFICACIA,

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBELIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINGS
¥ PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULC 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELAC|ONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS

SIGUIENTES:

1.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPQ PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASD DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTAELECIDA CRIGINALMENTE,

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES,

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- ‘EL CONTRATISTA"
OTORGARA A"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES COMNTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, 5E HARA ACREEDOR A
UMA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN S5U TOTALIDAD Y EN LA FORMA Y TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO,

lll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDA LA OBRA, ¥ DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE

EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS,

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA/FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION ¥ DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE CE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA
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A LA ENTREGA DE ESTA GARANT|A DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
QTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATC Y DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASi COMO QUE HAYA SIDD
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN
GEMERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

.- FIANZA;

Il.- CARTA DE CREDITO;

lIl.- GARANTIA FIDUCIARIA;

IV.- CERTIFICADO DE DEPQSITOD; Y
V.- CONTRATO DE HIPOTECA,

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A Il DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSARILIDAD ¥ SOLVENCIA ECONOMICA ¥ MORAL A NOMERE DE LA TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION vV DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDCO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO"™,

lll- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTAMCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERFONGANMN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

V- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASl cOMO
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADOC ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

¥.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTC DE MODIFICACION EN EL

FLAZC.

VIl- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA,

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANMDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DiAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
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SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO

"EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, Y DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULO 80 FRACCION I, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERWVICIOS RELACIONADCS CONM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SIDO TOTALMENTE AMORTIZADOS

DECIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAM LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, “EL AYUNTAMIENTO" PREVIO ESTUDIO QUE APQOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPOMNDIENTE,

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIOM DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULC 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN AFLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO

SIGUIENTE:

V.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIOMAL DE ESTADISTICA ¥ GEQGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EM EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADD, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPOMNDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA 8U

DERECHO

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA "EL AYUNTAMIENTQ", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRC DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA/DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.
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EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL
CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS MNATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO; ¥

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERANM
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE ¥ CON
AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO", DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA, EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO Y ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, [INCLUYENDO CONVENIOS, ODEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
FRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO

SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUBLICA EL INSTITUTO NACIOMNAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA (INEGI), PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; 51 ES A LA BAJA, SERA “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y108 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI COMO
185, 196, 197 DE 5U REGLAMENTO.

ASI TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD, “EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 Y 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTAGION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITC A "EL CONTRATISTA” PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL
CONTRATISTA' DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO Y REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD,

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.- EL PAGOD DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CASQO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDC
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPOMNDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIEMDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS, TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPOMNDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO,

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SUf REGLAMENTO.
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DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGMADOS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, "EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA”, INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA" Y DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS,

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL Y EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIR, ENTRE OTROS, ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE
CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO,

PARA EL CASC DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.

S| “EL AYUNTAMIENTO" SELECCIOMA A UN SUPERVISOR EXTERND QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION Y SU REGISTRO EM EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVO,

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULD 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ,

[}
DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS[ COMO AQUELLAS QUE SE SERALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD.

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBEERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NOREMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
COMSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION PE LOS TRABAJOS
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AS| MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSOMNAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

“EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y “EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMERAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LA CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADG Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NG PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA® ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISCR

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL ¥ SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS GELECTRGNICDS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACICM,

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 168
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE ORDENAMIENTO

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDQ SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b) LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES:;

£} LA PROBACION DE AJUSTE DE COSTOS!

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES:

a) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;

fi LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:!

gl L& SUSTITUCION DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERMNA EN SU
CASD;

h) LAS SUSPENSIOMNES DE LOS TRABAJOS:

i} LAS CONCILIACIONES ¥, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS;

i LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO;

k) EL AVANCE FISICO Y FINANCIERQ DE L& OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO:

Il ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE;

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS [UNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL
COMTRATISTA © CON LA RESIDEMCIA, ASCOMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMODS;
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n} LORELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE ¥ PROTECCION AL AMBIENTE
_ QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, ¥
M) LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPOMDERA REGISTRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b} LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES;

c) LAFALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES;

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

e) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES;

fi LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS,

g} EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE "LAS
PARTES", SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-“EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ POR RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMFO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULD 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITQ DEL AVANCE DE LA OBRA; ASI TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAJOS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, AMENOS
QUE SE CUENTE COMN SALDO DISPOMIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, "LAS PARTES" SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIOMNADOS CONM LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE, SI FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERO DE Di&S QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIEMTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO
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PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA COMNDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEEIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADD EN EL QUE SE FORMULEMN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATQO.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTD, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES ¥ PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTQ" EN ESTE
CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETC DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVEN!O MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABD PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTOQ EJECUTIVG DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CONFORME AL
COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADC O EN EL TABULADOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS ¥ RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADC TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL

CONTRATISTA",

CONCLUIDA LA OBRA, 51 DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMC ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTEMNDER EM EL SENTIDO DE QUE. 51 NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINGS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR

LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORJGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE
20
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GENERO ¥ LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITC.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PRDCEﬂEﬁﬁL EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE ¥ CUANDO EL INCREMENTO DE WOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISPONIELE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS

DE INVERSION,

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE CONVENMICS DONDE NO SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE 5U FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUMDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MAMNIFESTACIONES TECNICAS.
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGEMNIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA "EL AYUNTAMIENTO" O PARA LA OPERACION Y
FUNCIOMNALIDAD DE LAS OBRAS.

EN LO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
“EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTQ POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDO “EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NO
EL CONVEMIO, “EL CONTRATISTA" UMA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA

PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES.

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- LA VIGILANCIA, CONSERVACION ¥ LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

ASI EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO' LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
Y ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINGO DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES

PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDD
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" ¥, EN SU CASO. EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEMW, Sl
CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERND DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
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TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA CONTRATISTA DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS,

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS; REPARACION DE DEFICIENCIAS, ASI
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU
CORRESPONDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245,
248, 247, 249, 250 ¥ 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CUANDO EXISTA OPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE "LAS PARTES', EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONWVENIOS NO EXIME A "EL CONTRATISTA® DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO ¥ LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESC DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA' QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS QCULTCS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULD 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. Sl AL TERMIND DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA,

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO' PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON WVICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESC DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE LA CONTRATISTA
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DANO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRQ DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA’, PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES © REPOSICIONES CORRESFPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA, S| LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZO MAYOR, “LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA.

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS ¥ POR
CUALQUIER OTRA RESPOMNSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LD PREVISTD
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS ccm LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATD

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANQS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EECUTADOS, 51 HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.
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“EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A "EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO Y EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS

FINANCIERAMENTE

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, AS| COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO FOR "EL AYUNTAMIENTO".

ASI TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INDBSERVANCIA, AS| COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO

EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTQ" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASC DE QUE COMO PROFESIONAL ¥ EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, © AUN DETECTANDOLA, MO PREVENGA A ‘EL
AYUNTAMIENTO™ YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIOMES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENGIA,

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O FOR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPOMNSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO",

EN ESE CASO, A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO' TEMDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO EJECUTIVO
DEFICIENTE

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIOMNES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE £L
C DE "EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA” POR EL "EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE GOMO PATROM
SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", AS| COMO TAMPOCC CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE POMER A SALVO A "EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA ¥ FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD ¥ MAGNITUD DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO"
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A “EL CONTRATISTA"

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN MINGUMA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTQ"

DE CONFORMIDAD COM EL PARRAFO ANTERIOR S| “EL AYUNTAMIENTO® FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO".

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES @ NO CONTRATADOS.- 51 “EL CONTRATISTA" REALIZA,
TRAEBAJOS FOR MAYOR WALOR DEL CONTRAT4ADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITD DE “EL
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AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPOMSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUND POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR “EL AYUNTAMIENTO', ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL AYUNTAMIENTO", S1 LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASi COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUMAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONGLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) ¥ PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
‘EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

AS| TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO. SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA, EN CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR L& FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
COMD INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥ CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE LA BITACORA,

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTC DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO LA OBRA. 5| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTD A "EL CONTRATISTA", 51 POR EL CONTRARICO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE
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SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADD SERVICIOS DE SUPERWVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, APARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMIMAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA

¥/0 DE CONTROL DE CALIDAD.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTC EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO” PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIFIOS DE GUANAJUATO: O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA

SIUNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ¥ DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES, RESULTA SALDC A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" FOR CONCEPTO DE RETENCIONES
ECONOMICAS, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO
NO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDOD, LAS
RETENCIONES O PENAS CONVENCIOMALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTAEBLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA.

l.- FOR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; O
Il.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDC 5E DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA' LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE; ASl COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZOMABLES Y

COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, 'EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARDN LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTC DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA PERSONALMENTE ¥ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA
DETERMIMACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUEENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION,
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EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROEBABLE PARA LA
REANUDACION Y OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES ¥ EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERICDO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDD NO SEA IMPUTABLE A
‘EL CONTRATISTA', EN ESE SUPUESTO, DEBIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO

CORRESPONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTQ", PAGARA
A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMAMENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA

RESPONSABILIDAD DE"EL CONTRATISTA".

Sl LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECOMOZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFIGAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS ¥ ESTOS REQUIERAN SER REHAEILITADCOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA™

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS ¥ PROCEDENTES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS COMCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES IIl, IV Y V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

S| LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 ¥ 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION, EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Q JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,
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PARA EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTC INESPERADO. ACCIDENTAL
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, O EN SU CAS0, UN EVENTO INESPERADO O
IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE Y EN ESTE ULTIMO SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
2.- POR TERMIMACION ANTICIPADA: ¥
3.-POR RESCISION,

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU CBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE ¥ QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO Y
ADEMAS. “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR

DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, AS| COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES

SUPUESTOS

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA;

C} POR MUTUC CONSENTIMIENTO

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYCR, Y

ASIMISMO, “EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO CQUE DE COMTINUAR CON LAS OBLIGACIOMES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A "EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS
GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN 3/DO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUD CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION:
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSFENSION "EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA COMJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDC TODOS LOS
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DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA™, S FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHOGAR LAS PRUEBAS ¥ EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDD DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION

5| "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMIND
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DELA TERMINACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTO™ DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASC DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA"™ OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPOMNDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION,

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTOQ" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUEMTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE

GUANAJUATO,

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTOQ", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGOD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS
GASTCS NO RECUPERABLES. SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE COM EL FRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZQ, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" , SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL

AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION © PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA" DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACPRDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION
PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTIGIPADA DEL CONTRATO- UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONT POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVIIIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO™ EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA:
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I. EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASD, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

|l. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA,

Il LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANMCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO ¥
FINANCIERC EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZD PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATC: EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN Si
ES QUE NO FUERA DEVUELTO, Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LOPREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATC Y SU REGLAMENTO

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIOMNES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO

DE RESCISION,

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2-CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “"EL AYUNTAMIENTO®, DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
FROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4 - CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA.

|

§- CUANDD “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONJCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
PROVEEDORES.
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6- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL FLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTAELE A "EL
CONTRATISTA"

7.- 8| NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PACTADOS.

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIOMES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO

REGLAMENTO,

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENC DERECHOC, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL,

SIN EMBARGO, SI ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OETENGA LA

DECLARATORIA CORRESPONDIENTE,

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA" Y SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO™ UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTC, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGLIENTES SUPUESTOS:

L NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO A ‘“EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTIMNENTES.

DESDE EL IMICIO DEL PROCEDIMIENTO “EL AYUNTAMIENTO', PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EM OBRA. S| "EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
FOSTERIORIDAD A DICHA CRDEM.

COMUNICADO EL INICIO DEL FROCEDIMIENTO DE RESCISION, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO COM O SIN LA COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA

DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN,

‘EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDUGSE HUBIERE INICIADC UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCIOM ANTERIOR, Sl "EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES:

. S| "EL CONTRATISTA® OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTGO", DENTRO DE LOS DIEZ DlAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA
MOTIFICARA A “EL CONTRATISTA"
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EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A "EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA

NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA, "EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA

IV, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES ¥ CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADCS

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONQCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASl COMO
REALIZAR AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES WO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE

EJECUCION.,

S| "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA", ¥

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA,

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATQ.

EN CUANTC A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, AS| COMD
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATC

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESCLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZD, 5IN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTD"
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“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS SE
AJUSTEM A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS| COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO; EN EL CASO DE FLETES, ALMACEMNAJES Y SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDO
ASlI SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMC LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO “EL CONTRATISTA” AL FABRICANTE O PROVEEDCR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL FAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR,

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS ¥ MATERIALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN,

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFC DEL ARTICULD 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SI “EL AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS Y CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

51 DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES DE DICHA CONCILIAGCION,
PONDERANDO LA COMVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADQO EN EL ACUERDO DE INICIO ¥ SE PREVENDRA A “EL CONTRATISTA" QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA 51DO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE COMCILIACION,

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 ¥ 101 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR L&
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA' DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
COMCEPTO GEMERAL QUE LES DIO ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE "EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIOMES FISCALES ¥ OBRERC-PATRONALES RELACIOMNADAS CON EL
CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITD, SE AMEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA DEL

ESTADO DE LOS TRABAJOS.

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN COMCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
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CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

WO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA  FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDQ A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA' EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEERE EL CONVENIO DE LIQUIDACION,

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO EMTRE LAS PARTES ENM
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLC, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADD EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UM PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, 51 TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS Y CONTENIDO

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
MOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES ¥ “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA S REGISTRD EN

EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LO DISPUESTC EN EL ARTICULD 85 DE DICHA LEY

UNA WVEZ ELABORADD EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS "EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO ¥ ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
FPARA RESFONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUCCION ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE

PARA EL CAS0 DEL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. AS| TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 239 DE ESE ORDENAMIENTO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDOC PARRAFC DEL ARTICULD 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO™ DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABD EL CIERRE UNILATERAL Y
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDRIENTE RESPECTIVO ¥ CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN 5U CASO LE SENALE LA DEFENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIOMES A ZARGO DE “EL CONTRATISTA",
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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE

OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE

"EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LC QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS QCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO O PORQUE "EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTDS OCULTOS
EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO ¥

LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EM EL ACTA DE

ENTREGA-RECEPCION,

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBERE
LAS ESTIMACIOMES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO” ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - "EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRD SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION ¥ ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EM UN PLAZC DE QUINCE D|AS
MNATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA DPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA® REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA., EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE “EL CONTRATISTA"
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL
MOTIVC QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR ¥ OBTEMNER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFO
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS/ ORGCANOS INTEENOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACIOM, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACKIN SE DESARROLLARA EM LOS TERMINDS DEL

REGLAMENTQ,
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FARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO ¥ EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
AL FUEROD DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS,

LEIDO QUE FUE POR "LAS PARTES" EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS DE SU CONTENIDD ¥
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 28 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS.
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