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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIQS ¥ TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIFIC DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD Di
PRESIDENTE MUNICIFAL; ASISTIDO POR EL LIC. JAIRG ARMANDO ALVAREZ VACA, CON NOMBRAMIENTO
DE SECRETARICO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL ARQ. ALDQ CORIA VALDIOSERA, CON
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTG” ¥ FOR LA QTRA PARTE

POR SU PROPI DERECHQ, A QUIEN EN LC SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
CONTRATISTA", EN FCRMA GONJUNTA REFERIDOS COMO LAS "PARTES', QUIENES SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLIGCO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTQ EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
FARA FL ESTADOQ DE GUANAIJUATO ¥ 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

SEGUNDA. - QUE EL T.8.U. LUIS GERARDQ SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULQ 77 SETENTA Y SIETE, FRACCION XJIl DECIMA TERCERA
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADG DE GUANAJUATC, ¥ POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTC TOMADO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OGTUBRE DEL ANO
2021 DOS MIL VEINTIUNG, SEGUN CONSTAEN EL ACTA NO. D1/2021.

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTIGULOS 1° FRACCION
Il, 5 PARRAFO SEGUNDO, § PARRAFO PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USC DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

EL ARQ. ALDO CORIA YALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICG DE ACUERDO CON LAS ATRIBUGIONES
PREVISTAS POR LOS ARTICULCS 124 FRACCION [V DE LA LEY ORGANICGA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO ¥ 4 FARRAFD TERCEROQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LGS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE GONTRATO SE ADJUDICG MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS ARTICULOS 1 FRACCION 11, 3 FRACCION |1, 4 PARRAFO
TERCERD, 8 PARRAFO SEGUNDO, § PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCICN ), 31 PARRAFO PRIMERD, 43
FRACGION [, 44 FRAGCION |, 46 PARRAFC TERCERO FRACCION ll, 73 FRAGCION If, 76 ¥ DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE ORRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARAEL ESTADCD
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129 ¥ 130 DE SU RESPECTIVO REGLAM {g

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATAGION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRAMNO
EXCEDE DE LOS MCONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADC DE
GUANAJUATO, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL ARQ 2021, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIC FISCAL DE 2022, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDQ DE NUMERQC DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASI
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COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO "C" POR LO TANTO, SE ENCUEMTRA
DENTRO DEL RANGC ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE * ADJUDICA.CIGN DIRECTA".

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022, MISMO QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 76 PARRAFD SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDQ DEL
CONTRATISTA SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS ¥ MOTIVADODS, EN RELACION
CON EL ARTICULD 129 DE SU REGLAMENTO.

GUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLIGA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN LA “REHABILITACION DE RIEGO DE SELLO EN
CAMINO CARRETERA FED. 57 — EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL CHIVATQ, MPIC. SAN LUIS DE LA PAZ
1RA. ETAPA" ., MISMA QUE PARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN RECURSCS PROVEMNIENTES DEL RAMO 33 FONDO | EJERCICIO
FISCAL 2022 PARTIDA PRESUPUESTAL No. §-2-2-0-0-1001-22-(:90-22-222-6151-03.

PARA TAL EFECTC, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUERIR EL COSTO DE LA
OBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADC EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSL850101GC8, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS OUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUE SERALA COMO DOMIGILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO
DS, COLONIA CENTRG, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO ¥ COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADD RELAGCIONADOD GCON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XX, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., C.P. 37900, TELEFONO (01) 4688885617, CORREQ ELECTRONICO
infrayobras.slpaz@gmail.com.

Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

PRIMERA. - QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCIO[‘J DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR SU PROPIO
DERECHO, CON EL CARACTER DE PERSONA FISICA ¥ QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS
TECMICOS PARA OBLIGARSE EN LGS TERMINGCS DEL MISMO.

SEGUNDA. - QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO ¥ LAS DISPOSICIONES LESALES APLICABLES.

TERCERA. - QUE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, TIENE CAPACIDAD TEGNICA,
EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCION
DE LA DBRA PUBLICA ¥ CUMPLIMIENTQ DEL OBJETO DE ESTE CONTRATQ,

CUARTA. - QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEEIDAMENTE
ACTUALIZADC EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, EL CUAL,
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERC Y QUE
DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE, QUE ADEMAS CLUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

QUINTA. - QUE CONOGCE DEBIDAMENTE EL SITIQ DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMG
SE CONSIDERO EN L& RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMEI
TODOS LOS FACTORES Y CCONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTE
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAZ, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CAS0 DE ADUCIR DESCONCGIMIENTC DEL
SITIO DE EJECUC|GN DE LA OBRA.

SEXTA. - QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIFRNO ESTATAL ¥ DEL MUNICIFIC PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.
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SEPTIMA. - QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPLUESTO EM EL ARTICULO 32-D DEL CODIGD FISCAL DE
LA FEDERACION, SE ENCUENTRA REGULADO EN SUS OBLIGACICNES FISCALES Y QUE, EN ESE TENOR,
SE ENGUENTRA INSCRITC EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADD EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERD ASl MISMD, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS
ORDENAMIENTOS FISCALES.

QCTAVA. - QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULQ 168 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADQOS CGON LA MISMA PARA EL ESTARD ¥ LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTC PARA CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO.

NOWVENA.- QUE SENALA COMGC SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN

POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE SU DCMICILIO O SE LLEVE A
CABD ALGUNA VARIACION EN SU MNOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A ‘EL
AYUNTAMIENTO”, EN UN TERMINO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, YA QUE
DE NO SER AS], CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIO.

lll.- DECLARAN “LAS PARTES™:

PRIMERA. - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO GON LA
PERSOMALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESQS ELEMENTOS,

SEGUNDA. - QUE EL PROCEDIMIENTS DE ADJURICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ASI COMC SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO COM EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATQ, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTC Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPKOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACICN FEDERAL DE LA
MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL S0OBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENCMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAM DE LO SIGUIENTE:

.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOG
ARTICULOS 61 ¥ 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADROS CON LA MISMA PARA G
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DEAR
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATH,

IIl.- CATALOGO DE CONCEPT(OS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDRICION, CANTIDADES DE
TRABAJQ, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERG Y LETRA, IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA
PROPUESTA/

DE I1GUAL MAMERA SE LE CONOCERA COMOC EL DOCUMENTC QUE CONTIENE EL USTADC DE LGOS
TRABAJOSIQUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON 5U UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
PRECIDS.K
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.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTCOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS OE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LGS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIEMTES RUBROS:

A) DE LA MAQUINARIA Y EQUIFC DE CONSTRUGCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJGS,

0y UTILIZACION DE PERSONAL TECMICG ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCGION.

V1.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULCS 62 FRACCION Il Y 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELAGIONADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

vii.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO EN LOS SUPUESTOS
Y PROCEDIMIENTO PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CCON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJEGUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTC O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

V.- DISPOSICIONES GENERALES:

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE GONTRATO MANIFIESTAM SU YOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIC CELEERADO ENTRE EL ENTE PLBLICO, PARM EL
CASD ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO” ¥ "EL GOMTRATISTA" PARA CREAR Y TRAMSFERIR EL
CONJUNTQ DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL CQBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS 3US ANEXCS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORALDOS A EL POR REFERENCIA,

B) COMTRATANTE, EL ENTE PUBLICD, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTACOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS
DISPOSICICNES AFLICABLES.

EN ESTE CASC. EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTQ., "EL AYUNTAMIENTC”
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE COMIRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINGS DE LA LEY DRGANICA MUNICIPAL TEL ESTADC DE
GUANAJUATOC. POR LO TANTO, CUANDC EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTEY
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

.

C) POR "EL CONTRATISTA®, LA PERSONA FI5ICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRCH,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA ¢ DE SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA
GCONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC Y SU REGLAMENTC.

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LAEJ ECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONMIENTE.

E) PCR "MONTO DEL CONTRATO', SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORI‘-.?DHD CON EL C-DNTF!ATCI COMO GONTRAPRESTACIONM POR EL DEBIDO Y PLENO
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CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) "PLAZO DE EJECUCION", EL TIEMPC PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTEMIENDD LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJ(GS Y LA FECHA DE
CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADD DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTQ CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICICNES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADC DE LA VISITA DE OBRA,
MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMC SI A LA LETRA SE INSERTASEN ¥ FORMANDOC
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATQ.

H} POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDG LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTQ, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION ¥ LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

[} POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTC DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO” PARA LA REALIZACION DE LA CBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACICNES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADOC POR EL SERVIDOR
PLBLICO O SUPERVISCR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO.

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA © SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA;

K) "NOQRMAS DE CALIDAD', LOS REQUISITGS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GEMERALES ¥ PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS.

L) “ESTIMACION®, LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADGOS EN EL PERIODC PAGTADO,
APLICANDC LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUAGCIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONMSIDERANDD, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LCS ANTICIPOS ¥ LOS
AJUSTES DE COSTOS. “ -
M) POR “2ONA DE QBRA O SITIQ", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTJﬁ}ﬂ?{ﬁ
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDC EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTOS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO PCOR PARTE DEL CONTRATISTA,
ADEMAS, EN SU CASC COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESC ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS ¥ ANEXGS DEL CONTRATO.

N) “BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMC EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRYE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLC DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTDS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
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FCRMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USQ, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO
EL EJERCIC!O DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UM INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

N} POR “DEFECTO DE CONSTRUCCION” SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATQ, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

0) "PROYECTO EJECUTIVC”, PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADG A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISENO FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANCS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGEKIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y DESGRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA ClvIL, ELECTRICA, MECANICA O DE GUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA® EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR COMN LOS TERMINOS ¥ COMDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON
LA EJECUCION DE LDS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR FOR ESCRITO

R} POR "“SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADC FOR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERGERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

5) RESPONSABLE TEGNICQ. - PROFESIONISTA RESPONSAELE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCIgN DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION.

T) “PRECIQ UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEFTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALAGION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANGIAMIENTG Y LA UTILIDAD
DEL CONTRATISTA.

Uy “PRECIO DE MERCADOQ™” EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZQ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR.

V] “SOBRECOSTO™ LA DIFEREMNCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON QTRCO CONTRATISTA LOS TRABAJDS PENDIENTES ¥ EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTQ DE RESCINDIR EL CONTRATO.

Y} “UMA” LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR
EL YALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION. B

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULANY SE SOMETEM
EXPRESAMENTE & LO QUE 3E CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS

PRIMERA. - DEL OBJETQ DEL CONTRATO. - POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” ¥ ESTE SE DBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA FUBLICA CONSISTENTE EN LA “REHABILITACION DE RIEGC
DE SELLO EN CAMINO CARRETERA FED. 57 — EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL CHIVATO, MPIO. SAN LUIS
DE LA PAZ 1RA. ETAPA"., CUMPLIENDC Y OBSERVANDO PARA TAL EFECTC Y FORMANDO PARTE DE LA
MISMA, GON LOS PROYECTOS, PLANOS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFIGACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, CATALLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO, PRECIOS
UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADD DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISWMO.

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIERTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA CBRA ES LA CANTIDAD DE: $1°499,097.07 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.} QUE INCLUYE EL IMPUESTC AL VALOR AGREGADQ, POR 3ER LA
CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO FISCAL
2022, ESTANDD DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA™,

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUGION DE LA CBRA OBJETO DEL FRESENTE
CONTRATO, SE PAGTA GOMO PLAZO DE EJECUC!ON 70 SETENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA™ SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 02 DOS DE MAYD DE 2022
Y CONCLUIRLA EL DIA 10 DIEZ DE JULIO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GEMERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJEGUCION DE LA CBRA, FIRMADC POR LAS PARTES ASI
COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHDS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLALUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERG DE DBiAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMFLADOS
POR EL ARTICULC 81 SEGUNDO PARRAFQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL
CONTRATISTA® OTORGUE LA GARANTIA CORRESPCNDIENTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 {DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIEMTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
DEL FLAZO DE EJECUCION, PROGEDERA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", ACOMPANANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

GUARTA. - DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYEGTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES. - "EL
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATC O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE
1A OBRA: ASI COMOQ LOS ANT!CIPDS DENTRO DE LOS 5§ CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA: EL RETRASD EN EL CUNMPLIMIENTD DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMFRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMFUTABLE A “EL AYUNTAMIENTO". DIFERIRA EN IGUAL PLAZC EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINGS PACTADOQS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFCRMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

OBLIGACIONES SERALADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJQS EN LA FE
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFCRATE ™
A LO PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIC, ES DECIR, Sl "EL AYUNTAMIENTO" MO INCURRE EN INCUMFLIMIENTO DE;;:’I
C

QUINTA. - DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS, - LA CBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDD CON EL PROGRAMSA DE TRABAJOQ, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUGCCION, CATALDGO DE CONCEPTOS ¥ DEMAS DOCUMENTCS Y ANEXOS QUE MISMOS QUE
FORMAN PARTE DE EETE CONTRATO, POR LO TANTQ, OBLIGATORIOS TAL Y COMOQ SE HA EXPRESADO
POR AMBAS PARTES Fu ESTE CONTRATO

"EL AYUNTAMIEHT,E;' ESTA FACULTADD PARA NHACER MODIFICACIONES AL PROYECTC Q BIEN, 81 "EL

CONTRATISTA" CONGIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION ¢ CORRECCION AL MISMO
PARA HACERLD MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE GON LAS NECESIDADES DE LA OBRA DE ACUERDO CON

.._-—f"."ﬁ”’i-; -’j’iw-saﬂ LUIS T
- '_'7D'E LA PAZ —— 7’—;‘-‘*-—-—__——____
e SOIMCOS TODOS S



=
[ %l
B
e N

INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

AYUMNTARNENTO 2021-2024

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMD/R33-FI12022-10

SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO PARA SU
AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES
PERTINENTES, DANDOLAS A CONCCER A "EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA CONDICION SE
CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTC OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION ¥ LIQUIDACION DE LGS TRABAIDS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. ASI MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESQ DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA. - DEL ANTICIPO. - “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA PCR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA
CUBRIR (08 GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO;
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUFUESTARIA APRCBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $749,548.53 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
53100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTG AL VALOR AGREGADO.

EL PAGOQ DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADOD A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA G'ARANT[A CORRESPONDCIENTE, DEBIENDC LA CONTRATISTA
INFORMAR POR ESCRITC LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
JUSTIIFICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIFO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO
DE DIAS.

EN LQ QUE CONCIERME AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPC, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION CE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, GCON LLEVARA EL
IMPEDIMENTO PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHC INFORME.

EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER
EJERCICIO.

Sl "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABIECIDAS POR CONCEFTO DE ANTIGIPO DENTRC CE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, AS| COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMOQ, NO
PROGEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTC DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA Y SERVICKIS RELACICNADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LO PREVISTC POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, "EL CONTRATISTA' DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTOD, LA ENTREGA ESTARA /
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y A UN SE AJUSTE EN EL COSTO DUEA-
FINANCIAMIENTC CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA
TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL
CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO. - DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMCO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS FARA SU COBRO DE ACUERDOD A LA FORMA DE PAGD PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS/TRABAJOS SE REALICEN EN UN S0LO EJERCICIC, EL IMPORTE DEL ANTICIFO OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIC EN QUE SE OTORGUE.
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CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMG
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIFO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIEMCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIC DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZAGION DEL ANTICIPO EM EL PRIMER EJERCICIC, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIQ, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJQS A EJERCER EN EL PRIMERQ Y SEGUNDC EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO;

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPD EN EL SEGUNDC EJERCICIO, SERA EL
RESULTADC DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIC,
CONFORME AL PROGRAMA CONYVENIDO;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICKOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCERGEJERCICID ¥ SUBSECLUENTES, DEBERA REALIZARSE COMG SE INDICA EN EL INCISO A DE ESTA
FRACCION; ¥

4, EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDOD FALTANTE POR AMCRTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR GIENTQ DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENDS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LGS TRABAJOS U
QTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA El AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE L& AMORTIZACION EN LOS TERMINQS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZAGION FINAL AL CIEN POR GIENTO.

RENUNCIA DEL ANTIGIPO. - EXCEPCIONALMENTE, "EL CONTRATISTA" PODRA RENUNCIAR A ESTE Y
PARA ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA POR EL ENTE
PUBLICO GONTRATANTE.

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADQS CON L& MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADC AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDC,

SEPTIMA.- DE LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONYIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LD ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFC TERCERD Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC Y 4 FRACCION XI
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE '"EL CONTRATISTA, AGCOMPARADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIQDICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DiAS HABILES
SICUIEMTES A LA FECHA DE ENTREGA. :

—
EN LO QUE RESPECTA LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A C:‘-\DA ESTIMACION, Sf:f:‘;fﬁ'
DETERMINADCS POR "EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, CDMPLEJIW Y
MAGHNITUD CE LOS TRABAJQS, LOS CUALES ERAL MENQS, LOS SIGUIENTES:

I MUMERQS GENERADORES;
1. NOTAS DE BITACORA;

1. CROGUIS;
Iv. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD:
v ANALISIS, CALCULD E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION;
VI, LA/F;’*.CTURJ“-. O RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.
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EN CUANTO AL TIFO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

L NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INGLUYENDO, EN SU CASC, LOS VOLUMENES EXCEDENTES; Y
1. COMPLEMENTARIAS, PARA PAGQ DE:

a) CONCEPTOS FUERA DE GATALOGC;
by AJUSTE DE COSTOS, Y
¢} GASTOS NO RECUFERABLES.

ASl TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIOMNES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDCRA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULQ 125 DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA FARA EL ESTADOC Y LOS MUNICTPICS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA SANGIGN PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS QBELIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
& CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHC A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTQ" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION,

DENTRO DEL PERIODO SERNALADC, Sl LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACICNES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA AL CONTRATISTA POR UNA SOLA OCASION PARA QLE
SUBSANE LAS OBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LDS GENERADORES AL SUPERVISOR PARA
SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISCOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA & AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE QBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA ¥ COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DiA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A P.%RTIR DE ENTOMNGCES INICIA EL CONTEO DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION.

LAS ESTIMAGIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISICN,
¥ QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ¥ LOS QUE ESTABLEZCA "EL. AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGC EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HAEILES, GONTADQOS A PARTIR
DE L& FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISCR DE OBRA DEBERA HACER GONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS /
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO BE-SU/
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULQ 102 DE LA LE;P‘(:/
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA FARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EHN EL CASC DE QUE EL CONTRATISTA NQ PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULC 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONACOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS uF’DH PARTE "EL CONTRATISTA" ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR

LAS DIFERFN,CIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZD, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
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EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,, UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE LA CONTRATANTE, O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN LAS PARTES
Y ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA SERA
NECESARIQO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS, O
SU EQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL AREA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

PARA TAL EFECTC. EN CUANTO A PRESENTACION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, “EL AYUNTAMIENTO” EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAL DE
UTILIZAR MEDIOS DE GCOMUNICACION ELECTROMICA PARA LA PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION ¥ PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASD, DE LAS AUTCRICADES COMPETENTES.

EN EL CASDO SENALADD CON ANTELACION, "EL AYUNTAMIENTO" ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A "EL CONTRATISTA* POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECISIRLO PCR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE S, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA "EL AYUNTAMIENTO" DEFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FEGHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO FROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO GUANDC EL RETRASO EN EL PAGC DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA™.

EL PAGC DE LAS ESTIMACIONES NQ SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASD, DEL PAGO EN EXCESO LUE 8FE HAYA EFEGCTUADO,

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMAGIONES ¥ PAGOS EN EXCESO.- S
“EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSQ NO LIGUIDA LAS
ESTIMACIONES FOR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZD SERALADO EN LA GLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADCQ DE GUANAJUATO,
PARA FL CASQO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIC DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE
"EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADD DE TAL OBLIGACION.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIEMDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPEGIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,

LAS ESTIMACIONES OUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPC OPORTUNO PCR "EL CONTRATISTA', yj’f

SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

EN ESE CASO, "EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUL PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASC EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FINM;}EIERDS.

EN CASC DE UE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA' PARA 5U PAGC PRESENTEN

ERRORES O DEFICIENCIAS, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRD DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE 5U RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
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CORREGIR. EL PERIODC QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES FOR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA’, CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESQOS PARA EL ESTADD DE GUANAJUATO PARA EL CASQ DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAMN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

LOS PAGOS EN EXCESC QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENGIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE QBRA PUBLICA'Y
SERVICIOS RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LGS MUNICIPIOS OE GUANAJUATGC.

NO 5E CONSIDERARA PAGO EN EXCESQ CUAMDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGQ DE LA
CONTRATISTA, SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA. - COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES. - INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTOD POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO, SENALADC EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN FCR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTACC DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYCR DE VEINTE DIAS RATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACKON: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, U IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE 'EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZC DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

2. PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, 51 COMQ RESULTADC DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITS O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE L& FECHA OE
S0 NOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, 8U IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAYOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASQ, LOS INTERESES
SE CALCULARAN PCR DIAS CALENDARIQ, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL FLAZQ DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE: SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS

Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS IE.-"..I-'!u"nl‘«l.l.[;?:;ﬁir
SIGUIENTES:

|-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS, - EN ESTE CASC SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA GUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIC DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPD, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTD ¥ POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECID#:;: ORIGINALMENTE.

| e
LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LATOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES,
/

12

ey

g

S8 < a4 LIS —— =
¢ DE LA PAZ / —

SCIMACYS [0S



INFRAESTRUCTURA
\__- MUNICIPAL Y OBRAS

ATTINTAMIEMTD: 20612024

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/R33-FI{2022-10

I.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. - “EL CONTRATISTA"
OTORGARA A "EL AYUNTAMIENTO' DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL OE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTQ DE TCDAS ¥ CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA’, NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAGCTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FEGHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLEGIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD Y EN LA FORMA Y TERMINOS PAGTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADC EL FINIQUITO.

ll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS. - CONCLUIDA LA OBRA, ¥ DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADQS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIC PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEFPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL GUMPLIMIENTO DE CONTRATCO Y DE ANTICIPD, SALVO EN LOS CASCS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INGUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, AST COMO QUE HAYA SIDG
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPC ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN
GENERADD,

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE GONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJC LAS SIGUIENTES MODALIDADES

|- FIANZA,;

IIl.- CARTA DE CREDITO:

lll.- GARANTIA FIDUCIARIA;

IV.- CERTIFICADO DE DEFOSITO, Y

V.- CONTRATO DE HIPGTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | Alll DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITU MES

DEBIDAMENTE ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAFAC D-’-"-ﬂ-.}ﬁ_-

SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENGIA ECONOMICA ¥ MORAL A NOMERE DE LA TESORERIA DEE™
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A OUE HACE REF ERENCIA LA

FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, © DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCHIN W DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINGS DE LA LEGISLACION APLICABLE,

ENEL SUPUESTO DE GUE LA FOLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARNIAS AFIANZADORAS
DEBERA COMTEMNER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

|- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIEMDO & TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
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li- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO™.

lil- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE 5E DICTE RESOLUCION DEFINITIVA PGR
AUTORICAD COMPETENTE.

V- QUF LA AFIANZADORA ACEFPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION REVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASI COMO QUE
LA MISMA CUBRIRA EN SU CASC EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESD Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESFEGTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASC DE GTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL PLAZO

VIl - QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASQ DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LCS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA” PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPC DEBERA HAGERSE POR “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE GADA EJERCICIO.

“EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPQ QUE SE LE
OTORGARA, ¥ DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EM EL ARTICULO 80 FRACCIGN 11, ERCER PARRAFQ, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

1 AS GARANTIDAS DE LOS ANTICIPQS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CLUANDQ ESTOS HAYAN
5100 TOTALMEMTE AMORTIZADOS.

DECIMA PRIMERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS EFECTQS DEL ARTICULOQ 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADRO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PREGCIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUAKDD A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONGMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
RECUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJDS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, EL "EL AYUNTAMIENTO® PREVIO ESTUDIQ QUE AFOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE AGUERDE EL AUMENTO O REOUCCION
CORRESPOMNDIENTE. .
NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA /L/E*f
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJODS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LD
PREVISTO POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EIL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE HESUL'IENl! APLICABLES PARA EL CAS0O, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE:
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V.- LOS INCREMENTCS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NAGIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.

CUANDO LDS INDICES QUE REQUIERA LA CONTRATISTA O EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADDS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA O ESTOS NO REFLEJEN LAS VARIACIOMES REALES EN EL COSTQO DE LOS INSUMOS,
PROGCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QULE INVESTIGUEN EN EL MERGADOQ,
UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIQ INSTITUTO, PARA LA
DETERMINACION DEL FACTCR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL NDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA Dlas
NATURALES PARA SCLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZC ¥ CONSECUENCIAS ASUMIRA "EL AYUNTAMIENTO", FARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

EL AYUNTAMIENTO' DENTRO DE LOS VEINTE DiAS HABILES SICUIENTES A LA REGEPCION DE LA
SOLIGITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADCS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA,

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDG CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIAGIONES DE LA TASA DE INTERES QUE LA
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QOUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA PCR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVC, Y

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA Q EN SU CASD, PREVIA DEMOSTRACION FEHAGIENTE ¥ CON
AUTORIZACION DEL TITULAR DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE, DE ACUERDO AL FACTOR DE
DEMANDA. EL FACTOR DE DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO Y ANALIZADO DE ACUERDO A
LA ZONA DE INFLUENGIA DE LA EJECUCION DE LA DBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICA.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. INCLUYENDO CONVENICS, DEBIENDQ CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTAGIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO S0CIAL, DANDOLES UN TRATO
SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GECGRAFIA {INEG)) PARA EL PAGQO DE kOS
AJUSTES DE COSTOS FACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA
QUIEN LC PROMUEVA; 81 ES A LA BAJA, SERA "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RE ‘“EGTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO ¥ FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER

CONFORME A LO/PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 OE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI COMO
195, 194, 197 DE)SU REGLAMENTQ.
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AS| TAMBIEN CUANDC SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD. “EL CONTRATISTA” 8F SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 ¥ 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE C INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITC A'EL CONTRATISTA™ PARA
QUE, EN EL Pl AZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADO A FPARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDG, SUBSAME
EL ERROR Q COMPLEMENTE LA INFORMACIGN SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE "EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, © LO ATIENDA DE MANERA
INCORREGTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. - ELL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTC POR FINANCIAMIENTO EN SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADD CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONGEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERICDO.

PARA EL PAGO DE (GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA ¥ 182 DE SU REGLAMENTQ.

DECIMA SEGUNDA. - DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION. - LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYA SIDO DESIGNADDS EL SUPERVISOR DE OBRA Y El. RESIDENTE DE
DBRA, CON 5U LABORATCRIO DE CONTRGL DE CALIDAD,

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA FOR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN QUE TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CCH FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA” INCLUYENDD LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA” Y DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN GUANTO AL PERFIL Y EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL
REGLAMENTC DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE DEBE REUNIR, ENTRE OTROS, DEBERA ESTAR ACREDITADO
QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE QOBRA. - CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUFERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, i

FARA EL CASQO DE LA VALIDAGION DE LAS ESTIMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE
PAGO, DEBERAN SER AUTCRIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADQ, EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE 15 (QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. =

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONLES
SEFALADAS EM LOS PARRAFCS ANTERIORES

5 "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISCR EXTERNO QUE SEA PERSQOMNA MORAL, ESTA
CESERA A SUVEE DESISHAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMOD SU REPRESENTANTE TECHICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTD DE LOS REQUISITOS FARA EL LEGAL EJERGICIO DE LA
PROFESION ¥ §U REGISTRO EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL CSTADO DE
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GUANAJUATO, Y CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULQO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICICS RELACIONADQS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVO.

DEL MISMO MODOD PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN EL
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LQS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA™.- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL. CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE L4 BITACORA DE DBRA, ELABORACION ¥ PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE CCSTOS,
ASI COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTRQS, INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS.

ASI MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODC LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO,

“EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHQ DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y "EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN PRESENTE GONTRATO.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER FPARRAFO DE ESTA
CLAUSULA., LA CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJDS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFEGTUEN EN EL SITIO, SiN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

GUANDO PCR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA ¥
RESFONSABILIDAD DEL SUPERVISCOR.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORAGION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MECIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONF1AB|L|UAD\\E}E LA
INFORMACION. .

EN CUANTO AL GONTENIDO MINIMO DE LA BITACGRA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULGATED,
DEL RECLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONGCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USD, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE QRDEMAMIENTO

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA. - CUANDC SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN L& BITACORA MEDIANTE LA NGTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:
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|- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTCRIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVC, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b) LA AUTORIZAGION DE ESTIMACIONES;

¢} LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS,

dj LAAPROBAGION DE CONGERTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES:

e) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATCRIOS;

f) LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DEL RESIDENTE DE LA
SUPERVISION EXTERNA EN SU CASO;

h} LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;

i) LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASQ, LOS CONVENIQS RESPECTIVOS;

i) LDSCASQS FORTUITOS O DE FUERZA MAYGR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO;

) EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO;

 ELRESULTADC DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS GON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE;

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN tAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL
CONTRATISTA O CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS;

n) LORELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, Y

fiy LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

II. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTC
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVEN!IDOS;

b) LA SOLICITUD DE APRCBACION DE ESTIMACIONES;

¢} LA FALTA G ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES:

d) LA BOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

6) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES;

f) LA SOLICITUD DE GONVENICS MODIFICATORIOS;

a) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SEFNALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE LAS
PARTES, SE REALIZARA $SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACION DEL PLLAZO DE EJECUCIGN. - “EL AYUNTAMIENTQ™ DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMC, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULC 197 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADGCS CON LA MISMA PARA FL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

J
£

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CGNL:@R-HE__}Z
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADD EN EL
CONTRATO ORIGIMAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; AS| TAMBIEN:

EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCREMENTO BN TIEMPO DE TRABAJOS ¥ DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, AMENOS
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QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTCRIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIC, LAS PARTES SE SUJETARAN A LO PREVISTD, EN LC QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL FROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRC DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE S| FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONTRATISTA", DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIC DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA. CELEBRANDO EL O LOS CONVENICS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDC CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLC DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
1 EGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA. - MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATQ. - SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULD 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDC AL TITULAR DEL
AREA TECHNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTD” EN ESTE
CASQ, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN CBRA, PERO PREVIAMEMNTE "EL CONTRATISTA™
FRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPOMDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS GONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MCDO ALGUNQO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTQ Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, N CONVENIRSE
PARA ELUDIR LA CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

ADEMAS. LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NG DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALGANGCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE S
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICAGI
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROG //-"‘
ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE: TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CONFORME AL
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COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADG O EN EL TABULADOR DE LA CONTRATANTE; EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FUUACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIC QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FiSICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA".

CONCLUIDA LA OBRA, Sl DEL FiNIQUITO SE DESPRENDE ADEUDC A FAVOR “EL CONTRATISTA”, “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIGQUIDACION, VERIFICANDD EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONYENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE GUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTC RESPECTIVO HAYA SIDO AUTGRIZADO TANTG
TECHICA COMQ ECONGMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUFUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, Sl NO SE TIENE EL OFICIC DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENGCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTICN
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITG DE ESTAR EN PQSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA, JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIC PRECISANDG EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE
GENERO Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR THCHO ADEUDG EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATCORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA ASILO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISP&}NIBLE DEBIDAMENTE VALIDADOQ POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
CE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJCS QUE SE REALICEN AL AMPARC DE CONVENIOS DONDE NC SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NG SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE PCR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADQ, DE ACUERDO CON LO DISPUESTC EN TERCER PARRAFC DEL ARTICULC 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DERIENDD CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EMN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROGCEDENGCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATQ.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICAGION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, GUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA © DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA EL ENTE PUBLICQ CONTRATANTE O PARA LA OPERACION
Y FUNCIONALIDAD DE LAS CERAS.

EN LO RELATIVO A AUTORIZACICN DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONGEPTOS FUERA DE CATALGGO,
"EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDO [
AYUNTAMIENTC" REQUIERA DE LA EJECUCICN DE VOLUMENES EXCEDENTES NC PREVISTOS EN Ef
CATALOGO DH:LINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADC O WO
EL CONVENIO] “"EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOCS LOS TRABAJOS, ELABORARA 3US
ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA

FPARA EL PAG(H DE DICHAS ESTIMACIONES
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DECIMA SEPTIMA. - VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIGUIDACIONES. - LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LO3 TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA

Asl EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA” ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENGOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
Y ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DiAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES
PERTINENTES.

"EL AYUNTAMIENTO" FODRA EFECTUAR REGEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONGLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADQS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDC PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEFCION FINAL- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL OE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" Y, EN SU CASQ, EL ORGANO INTERNO DE COMTROL MUNICIPAL O BIEN, Sl
CORRESPONCE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DlAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA CONTRATISTA DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL AGTA DE ENTREGA-RECEPCION;
INICIO DEL PROGEDIMIENTC DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS; REPARACION DE DEFICIENCIAS, AS(
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU
CORRESPONDIENTE ACTA, SE CBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245,
248, 247, 249, 250 Y 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATQ.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA
CLARORACION DEL FINIQOUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIGS NO EXIME A 'EL CONTRATISTA" DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ESTIPULACICNES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION. - NC
OBSTANTE, CONCLUIDA LA OBRA, “EL CONTRATISTA® QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADQOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
OUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRAGCION Il DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. 51 AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO :-l.i*f},,_'_
INCONFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA #

PARA TAL EFECTO "EL AYUNTAMIENTOS PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE | IBERACION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE

21

_-,_--:—-_-.-'// y- - _-_ ;“_"--
= Faeld F =

= SOMOS TODOS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

AVURTARMIER T 207 12024

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/R33-FIF2022-10

LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
Y DE SER NECESARIC INICIARA UN PROCESQ DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE LA CONTRATISTA
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DANO.

REPARACION DE DEFECTOS © VICIOS EN LOS TRABAJOS. - PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANCO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZG CUBIERTQ POR LA
GARANTIA, "EL. AYUNTAMIENTO” PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITC A 'EL CONTRATISTA™, PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOUSIGIONES CORRESPONDIENTES DENTRQ DE UN PLAZO
MAXIMC DE TREINTA DIAS NATURALES. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADD, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQUIEF;.E UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDC GONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA.

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VIGIOS QCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMING DE LA OQBRA "EL CONTRATISTA" SE CBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANQS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJQS EJECUTADOS, S| HUBO MCDIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTO® PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO Y EN EL TRANSCURSC DE LA CBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDQ A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FinANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA, - DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL GONTRATISTA” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA® SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCGION, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTQ POR "EL AYUNTAMIENTO”.

AS| TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA® LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, ASI COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTC
EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANQS Y PERJUICIOS
OCASIONADCS A “EL AYUNTAMIENTO” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CAS0 DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A LA CONTRATANTE
YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE, AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS CONDICIONES DE
PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENGIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INABECUADQ, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO"

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA “EL AYUNTAMIENTO" TENORA SUS DERECHOS A SALVO PARA
PROCEDER CONFORME A DERECHD EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJEGUTADO EL PROYECTO

EJECUTIVO DEFICIENTE.
-

“EL GONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.
LABORALES, FISCALES ¥ EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. :

PARA EFECTC DE 1[0 ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS REGLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE "EL AYUNTABMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DH LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA" POR EL "EL AYUNTAMIENTS",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
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SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR ‘EL
CONTRATISTA", ASI COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASQ, "EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE SACAR A SALVO “EL
AYUNTAMIENTO" DE GUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA "EL AYUNTAMIENTO"
CUENTEN O REQUIERAN DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUGCION, DEBERAN EXIGIR S8U CUMPLIMIENTQ ¥ EN ESE CASO, EXIGIRA U CUMPLIMIENTO
A'EL CONTRATISTA".

OBLIGACICNES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION. - “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONMES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHOC QUE HACER VALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFCRMIDAD CON EL FARRAFO ANTERICR Sl "EL AYUNTAMIENTO" FUERE OBIETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO".

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS. - S "EL CONTRATISTA'
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE “EL
AYUNTAMIENTO". INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUGION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUND POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDG CON LO ESTIPULADOC EN EI CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE PODRA ORDENAR SU
GEMOLICION, REPARACION © REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIQS, QUE HARA POR SU CUENTA" EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLC. EN ESTE CASQO, *EL AYUNTAMIENTO', 8! LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPFENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABC LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADQ PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONYENCIONALES. - LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMDS, ASI COMC EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, FOR CAUSAS IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

LD ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO® OFTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS COMVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL iIMPORTE DE LGS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO © PRESTADO OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/000 (CINCO AL MILLAR Y PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS ENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSICERANDO LOS AJUSTE DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA” LA DETERMINAGION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES () DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUC!ION CONVENIDO Rl
ASl TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVEMCIONALES APLICABLES POR ATRAS

DURANTE lﬁ‘n VIGENCIA EL CUMPLIMIENTCO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DHTERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
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EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACICNES
PACTADA EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 111000 (UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTCS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC.

"EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMAGIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASC CONFORME AL CITADQ
PROGRAMA; EN CASD CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINAGION PAGTADA, EL MONTO
RETENIDQ SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, GUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, ND SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIOMNALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACIGN DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS FOR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", S| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR ¥ LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDD “EL AYUNTAMIENTD” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA GBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LCS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVIGIOS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” AGEFTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL FERIQDO DE DESFASAMIENTO MOTIVADRO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES ¥ PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
Y10 DE CONTROL DE CALIDAD.

CUANDC EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINAGION,
FPREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO® PODRA CONCEDER PLAZO FOR UNA SOLA VEZ PARA EL
GUMPLIMIENTO DE LOS TERMINGS DEL CONTRATO, S AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA,
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 ¥ CONFORME AL PROCEDIMIENTCO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

S| UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PEMNAS
CONVENGIOMALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENGIGNES
ECONOMICAS, “EL. AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVCOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y GUANDO
MO EXISTAN NENGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIGUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDD, LAS
RETENCIOMES O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS COMDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA. -| SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO. - SEL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

I- POR FALTA CE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; O
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Il- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADQ.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES "EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE: A3l COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" DEEERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE ND EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARCN LA SUSPENSION DE LA
QOBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTQ DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, "EL
AYUNTAMIENTG", NGTIFICARA PERSONALMENTE Y FOR ESCRITG A "EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SEFNALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACICN DE LOS TRABAJOS,
SERALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MACQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANQTACIKON CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COBAS, S5E
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVC QUE “EL AYUNTAMIENTOQ" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFKZIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINDS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OPRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA FARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPICS DE
CUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADD EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS
GONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONGOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPD DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION ¥ DTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION ¥ MEDIDAS FERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERWO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERICDO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDD NO SEA IMPUTABLE A
"EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTQ, DEBIENDO SE REPROGRAMAR LCS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA ¥ LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO
CORRESFONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSICN, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO™, PAGARA
A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRQ DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION FERMANENTE, CUANDC DICHO SUMINISTRO SEA /
RESPONSABILIDAD “EL CONTRATISTA" S

& LA SUSPENSION DERIVA POR CASC FCRTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NlNGLAﬂ
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDC SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZCO DE LA| SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIEICAR ELl PLAZO DE EJECUCION ESTABLEGIDG EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DARADOS O DESTRUIDOS ¥ ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADQS O
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REPUESTOS, DEBERAN REGOMOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEERACION DE UN CONVENIC EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA".

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES NI, IV Y ¥ DEL ARTICULQ 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE QBRA PUBLICA Y SERVICICS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

S/ LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINGS DE LOS ARTICULOS 97 ¥ 88 DE LA
LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DERIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIEMTE
LA SUSPENSICN TEMPORAL DFEL CONTRATO, L4 QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZG QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ACMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DEGLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADQ, ACCIDENTAL
GRIGINADO POR ALGUNA GALISA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTIMNUARLOS, O EN SU CASO, UN EVENTO INESPERADQ O
IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE Y EN ESTE ULTIMO SUPUESTC, "EL AYLUNTAMIENTO”
DEBERA ANALIZAR CONFORME LC ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY ¥ SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINAGION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO,

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION DEL CONTRATQ. - EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
FOR CUAL QUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

l.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA: Y
3.-POR RESCISION.

PARA EFEGTC DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA GUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMG TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORNME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTQ EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADDS ENLEL |
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE ¥ QUE SE CONSIDERMN
INCORPORADOS Y FORMANDC PARTE DEL MISMO ¥ DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO ¥~
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO” A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A I:Ay@h
DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS,

VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” PODRA DAR
FPOR TERMINADQ ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS: |

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;
B) DE LAF CONSTAMNCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
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CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUAGION,
REALIZACION O EJEGUCIGN DE LA OBRA,

C} POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D} CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR; Y

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR AS[ CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PQDRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOCSTRANDO QUE DE CONTINUAR CCN LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE DCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A 'EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE PAGARA A LA
CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTS, “EL
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION;
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALAGIONES DE LA OBRA,

ASIMISMOQ, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZC IMPRORROGABLE DE DIEZ DiAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTC DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO” ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE SU
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASC DE QUE NO COMPAREZCA AL AGTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACIGN DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA", CONTINUANDC CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO,

UNA VEZ VENGIDO EL PLAZO GTORGADO A "EL GONTRATISTA”, S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NCTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION.

S| "EL CONTRATISTA" NO HACE USC DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMINO
GONCEDIDC, RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA,

CUANDO PCR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA CBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA® PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN ESE
SUPLESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LC CONDUGENTE EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" CBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASD DE QUE “EL AYUNTAMIENTQ®, NQ CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRQ DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR AGEPTADA SU PETICION,

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO” LEVANTAR EL ACTA/
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENGUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE-HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ::?%
FUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOE DE
GUANAJUATO 7

|
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO*, “EL
CONTRATISTA” TIENE DERECHC A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADODS, AS| COMO LOS
GASTOS Ni) RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
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COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATQ.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASC DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALOUIER OTRO SALDO A CARGC DE “EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTG" EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE} DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTQ; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZQ, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DIGHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISGAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” , SIN QUE LA
CARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZAY EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR Dias
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPQSICIGN DE “EL
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, L& EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA” DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFIGIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION.

FROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTIGIPARA DEL CONTRATO. - UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE L& TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERYICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANA, “EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA DE
LA SIGUIENTE MANERA:

|. EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJDS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

Il. DE |GUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA,;

. LEVANTARA FL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICQ Y
FINANGIERC EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV. NGTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA S/D0 AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA YEZ VENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN 3l
ES QUE NO FUERA DEVUELTO; Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADC PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NG RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN ALO PREVISTC POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADCS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA TERGERA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LA RESCISION DEL

CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,

BASTANDO PARA ELLD QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE Eft-
LA LFY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADOD Y/LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ SU REGLAMENTO.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTC DEL CONTRATO DERIWVE DEL ATRASQ EN LA EJECUCION DE LOS
TRABMOS,"‘jEL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATC POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGAGIONES PACTADAS EN EL MISMG, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA 'Y
SERVICIOS HELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
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LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA EXFRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO'
FODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMC, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1- GUANDO "EL CONTRATISTA" NG INICIE LAS OBRAS EN L& FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

2 - CUANDO "EL CONTRATISTA™ SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REFARAR
0O REPONER LAS OBRAS QUE *EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO™

3.- CUANDD "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LGOS TRABAJOS DE ACUERDQ A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA” CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO”
NO ABRAN ¥ FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIC DE LOS TRABAJCOS Y EN EL DESARRCLLO DE LA
OBRA.

5- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO® TENGA CONOCIMIENTCQ POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
FROVEEDORES.

6- CUANDC EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTC DEL PLAZC DE EJECUCION DE
CONFORMICAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA"

7.- 5] NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIFOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETQ Y LOS PROGRAMA DE ADQUISICION GE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FPACTADOS,

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A “EL GONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS ¥ POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO
REGLAMENTQ.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ¥ ACREDITANDOSE LA CAUSA C CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, "EL AYUNTAMIENTO” DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGQ, Sl ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESC!SION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATCORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA” ¥ SU PROCEDIMIENTO. - “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTS QOUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA ORSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON L& MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EM LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

L MNOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESGCISION DEL CONTRATO A “EL”
CONTRATISTA” POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO
MPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE/LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS FRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.,

DESDE EL INICIC DEL PROCEDIMIENTO EL “EL AYUNTAMIENTO", PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITD QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TDA ACTIVIDAD EN OBRA. Si "EL CONTRATISTA” HACE CASO OMISC DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMAGION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON

29

_r.-""""-.- f‘ - ‘H""'H...
- " J— .
— - SAM LUIS e "

DE LA PAT
@& SOMOS TODOS



im\! | INFRAESTRUCTURA
" MUNICIPALY OBRAS

ATUNTAMIEMNTC ZD21-2024

CONTRATO No. SLPAZIDGIMO/R33-FI/2022-10
PQSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE _RESGISI()N, “EL AYUNTAMIENTO'
PROGEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADG EN QUE SE ENCUENTREN,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
GUANDOOSE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCGISION;

IL. TRANSCURRIDD EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, Sl “EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUGION PROCEDENTE. DENTRQ DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES;

hi. S| "EL CONTRATISTA" CFRECE FRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, 'EL AYUNTAMIENTQ", DENTRC DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIWADA QUE PROCEDA, Y LA
NOTIFICARA & “EL CONTRATISTA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A "EL CONTRATISTA” A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICAGION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A “EL AYUNTAMIENTC" TODOS LOS DOCUMENTQS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA, “EL AYUNTAMIENTOQ® DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN L4 LEY DE LA MATERIA.

v, EN EL FINIQUITQ SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LCS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASQO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS © COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASi COMO
REALIZARO AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION.

Sl "EL CONTRATISTA® NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, *EL AYUNTAMIENTO"

PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADCS A FAVOR DE LA

CONTRATISTA; Y e A

. L

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENT
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATOQ.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGC DE "EL CONTRATISTA® QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

/

— g N

: 4 SAN LUIS e ——
DE LA PAT -

¢ @ SOMOS TOQDROS



im\iy « INFRAESTRUCTURA
—— MUNICIPAL Y OBRAS

AYLNTARNENTS 202 | 2024

CONTRATO No. SLPAZIDGIMO/R33-FI/2022-10

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, ASI COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 220 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

AHORA BIEN, EN CGASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LQOS ANTICIPOS OTORGADOS
Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”, SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGQ, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPQSICION DE “EL AYUNTAMIENTO

*EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONQCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS| COMD REALIZAR AJUSTES
DERIVADGS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION,

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE IMSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PREGIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO: NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO: EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDD
A3l SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LCS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPQOS HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENGIA A SU FAVOR,

EN EL CASC DE QUE EXISTAN FABRICANTES © PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EGUIFOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TEMGA “EL CONTRATISTA" DE AGUERDO A LOS CRITERIOS
SEMNALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTEGEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACIGN DE TRABAJOS SUBCONTRATADCS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADG EL INICIQ DEL PROCEDRIMIENTO DE RESCISION, 51 "EL AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD Y TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULC 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

Sl DURANTE, SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO PE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS
FARTES LA CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UM ACUERDO, EL MISMO SERA
FORMALIZADO EN CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE DICHA
CONCILIACION, PONDERANDO LA CONVENIENC!A DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE
HUBYEREN DETERMINADC EN EL AGUERDD DE INICIQ Y SE PREVENDRA A "EL CONTRATISTA” QUE ANTE
CUALQUIER NUEVD INGUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISION, EN LA ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDD COMQ CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE
CONCILIAGION, _h';.f’—"
Iy

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULDS 39 Y 101 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y senvﬁﬂos
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESOLUCISN QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACIEON A "EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDQ EN
LOS TERMINOS DE LA FRAGCION IV DEL ARTICULO 15 DE ESE ORDENAMIENTQ.

VIGESIMA Q_gINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDD HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE S5E HARAN CONSTAR LOS
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CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPRGBACION A CARGO DE LA CONTRATISTA DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELAGIONADAS CON EL CONTRATO. EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITQ, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FiSICA DEL ESTADQ DE LOS
TRABAJOS.

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITQ, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDQO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA  FINIQUTARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDC A SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA' EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO. - DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITQ, O BIEN, §I "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE F"RCICEDERA A ELABCRARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTARO DENTRO
DE LN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADC EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZQ DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Sl TRANSCURRIDO ESTE PLAZQ NO REALIZA ALGUNA
GESTIGN, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS Y CONTENIDO.

DISFOSICION DEL PAGO. - DETERMINADC EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPCNDIENTE MEDIANTE DEPOSITC EN SU
CUENTA: O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDOQ EN SU CASD,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS L.OS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTC DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINGO DiAS HABILES, CONTADDS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTO"
FROGEDERA A LA EJECUCION DE LA G LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVIGIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; SERA APLICABLE EN LO
CONDUGENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADC EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS "EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGOD, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPOMDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMC, DE LOS VICIOS OCULTOS,
DEFECTOS DE GCONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

PARA EL CASO DEL FINIQUITC, "EL GONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULQ 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLIGA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. AS TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FiNIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULD 239 DF ESE ORDENAMIENTO.

PFROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN BE
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULG 113 DE LA LEY DE DERA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICNADOS N
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZC ESTABLECIDC EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABQ EL CIERRE UNILATERAL Y
FINIGUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVC Y CUMPLA CON
108 REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECT’I;L‘C- FL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA™.
f
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EL PROCEDIMIENTD ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL GONTRATO DE
QOBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

“EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATOQ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTQS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
“EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO O PORGUE “EL AYUNTAMIENTC™ HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE PCR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS
EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPED{TA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACICNES QUE RESULTEN A CARGO DE 'EL CONTRATISTA', CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD COM ESTE CONTRATO Y
LC QUE ESTABLEZCA LA CITADA,

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE PCR EXTINGUIDOS LOS DERECHQS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACGIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNIC!PIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION.

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE FROHIBE LA CESION
TOTAL O FARCIAL DE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FiSICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYC CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO” ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL © DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTQ PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES .- “EL CONTRATISTA'
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRC SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONDRARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTIT LUCION FINANGCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A “EL AYUNTAMIENTO™ QUIEN DARA VISTA LA
TESCRERIA MUNICIPAL © EN SU CASC, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZC DE QUINCE DiAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SCLICITUD.

LA AUTORIZAGION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINGULAGION CON
CREDITOS, PRESTAMCS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA® REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA, QUE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NQ PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANGIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE "EL CONTRATISTA”
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SQLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTG DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFO
DEL ARTICULO 104 DE L4 LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA FRRAEE
ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. /e

VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA CONCILIACION. - EN CUALQUIER MOMENTO “EL. AYUNTAMIENTO" /‘EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANQS INTERNQS DE  CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE  CONCILIACION, FPOR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS GONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL
REGLAMENT
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PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTOQ Y DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULDS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIFICS DE
GUANAJUATO.

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO ¥ EN TODO LC QUE NOQ ESTE EXPRESAMENTE PACTADC EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETENM A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
Al FUERC DE SUS PRESENTES ¥ FUTURGQS DOMICILIOS.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS DE SU CONTENIRO Y
ALCANCE LEGAL, LG FIRMAN DE CONFORMIDAD AL MARGEM™Y CE DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE SAN
LLHS DE LA PAZ, GTO., A LQS 26 VEINTISEIS DIAS DELMES DE AB EL AND 2022 DOS MIL VEINTIDOS,

POR “ELAYUNTAMIENTO"

e Brrlle /el
————— 4 e
=“TIC. JAIRO ARMANDO ALVARERNACH

SECRETARIO DEL H. AYUNTA

- ARQ. ALBG CORIA VALDIOSERA
DIRECTOR GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS.

POR “EL CONTRATISTA™:

ING. CARLDS RODRISEE RAMIREZ GUTIERREZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESFONDE AL CONTRATO NUMERO SLPAZDGIMO/R33-FI2022-10, DE FECHA 26
DE AERIL DEL ANO 2022, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTQ., Y EL
ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIERREZ.
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