=\ INFRAESTRUCTURA
. . MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/SECTU R/2022-16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONBUCTO C. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE

PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LG
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENT

JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA. CON
O, ASI COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA

VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y

OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA

AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE LA

A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE D

ENOMINARA "EL CONTRATISTA®, EN FORMA

CONJUNTA REFERIDOS COMO LAS ‘PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL TENCR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONAL IDAD JURIDICA ¥
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE
AACENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRAGGION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

SEGUNDA. - QUE EL T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE

MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 SETE

FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
NTA Y SIETE, FRACCION XIll DECIMA TERCERA

DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ARNO
2021 DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA EN EL ACTA NO. 01/2021.

ll, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFD PRIMERO Y 89 PARRAFQ SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMNAJUATO.

EL LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA. EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO,

EL ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS ATRIBUCIONES

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICA
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS ARTICULOS 1 FRACCION II, 3 FRACCION I, 4 PARRA
TERCERO, 6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCION I, 31 PARRAFO PRIMERO,
FRACCION |, 44 FRACCION |, 48 PARRAFO TERCERO FRACCION [ll, 73 FRACCION I, 76 ¥ DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD

Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ADEMAS EL ARTICUL
ASIMISMO PROCEDE EZA MODALIDAD DE CONTRATACIO

0 129y 130 DE SU RESPECTIVD REGLAMENTO,
N DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO

EXCEDE DE LOS MONTOS ¥ RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR

LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCI
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GUANAJUATO, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2021, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2022, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, AS|
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO *C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO. E5 DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA"

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADD QUE CONSISTE EN LA: “CONSTRUCCION DE OBRA
COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA DE CONCHA ACUSTICA DE FORO CULTURAL ANTIGUD
ABASTO, EN MINERAL DE POZOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ (SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TELON PROTECTOR A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON DURABILIDAD DE HASTA 10
ANOS EN EXTERIOR, INCLUYE TRABAJOS DE ADECUACION PARA AUTOMATIZADO DE CORREDERAS DE
TELON)"., MISMA QUE PARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN RECURSOS PROVENIENTES DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE

INVERSION:

CONVENIO DE EJECUCION EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO NUMERQ SECTU RICONVID34/2022,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVES DE LA
SECRETRARIA DE TURISMO Y, POR OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. DE FECHA
23 DE MAYO DE 2022,

FARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA,

QUINTA, - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSL850101GC6, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERQ 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIEICACION O COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERCN NUMERO 301, COLONIA SIGLO XX, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. CP, 37900, TELEFOMO (01) 4686885617, CORREQ ELECTRONICO

infrayobras.slpaz@gmail.com,
Il.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™:

PRIMERA.- QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, NUMEF{O 12545 DOCE ML
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 6 SEIS o
PARTIDO JUDICIAL DE VICTORIA, GUANAJUATO, DE FECHA 12 DOCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2014 DOS MIL CATORCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. GILBERTO GOMEZ GARCIA, INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
NUMERO 2586*33DE FECHA DE FECHA 14 CATORCE DE ENERO DEL ANO 2015 DOS MIL QUINCE.

QUE, ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS SPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN TERMINGS DE LA LEGISLACION DE OBRAS
PUBLICAS 'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
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GUANAJUATO, Y LAS DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES, QUE ESTA FACULTADO PARA

REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE

ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMD

REPRESENTANTE LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

OTORGADA ANTE LA F
EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE

E DEL NOTARIQ PUBLICO
DE FECHA

TERCERA. - QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN GENERAL,
FPOR LO QUE REUNE LA DRGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANDS ¥ TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA ¥ CONDICIONES ECONGMICAS, TODO ELLD SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA. - QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE

ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE C
CLASIFICADO EN LA EXPERIENCIA DE OBRA DE

ONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS,
EDIFICACION TIPO D, REHABILITACION, REMODELACION

O AMPLIACION DE INMUEBLES EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERD
ADEMAS, LOS SIGUIENTES REGISTROS:

QUINTA. - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL

SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA,
SEXTA. - QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES

Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO

FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE

TENOCR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDI
PRESEMNTE CONTRATO,

CACION HA TENIDO IMPEDIMENTO FARA CELEBRAR EL

OCTAVA. - QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPERA EMPLEO, CARGO O

COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO.

NOVENA - DEL DOMICILIO. - QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO,

EL UBICADO EN ~

PORLO QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A
CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A "EL MU NICIPIO®, EN
UN TERMINO NG MAYOR DE QUINCE DiAS HABILES DE QUE ESTD OCURRA, YA QUE, DE NO SER ASI,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIO,

lil.- DECLARAN “LAS PARTES":

PRIMERA. - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON

PERSOMNALIDAD Y REPRESENTACION QUE

HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES

OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ES0S ELEMENTOS,

SEGUNDA. - QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REG ULADO POR LA LEY

DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACI

NADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPE RANDD COMO

APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS

QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CO
RELACIONADOS CON LA MISMA P

EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
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DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA ¥ EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA.

FARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 8U RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE CONOCEN EL ALCANGCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
FARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

l.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISFUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

Il.- CATALOGO DE COMNCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIFPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERQD ¥ LETRA, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPUESTA,

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADD DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES ¥

PRECIOS.
lll.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS BIGUIENTES RUBROS:

A) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
B} DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:
C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DBRERO EMNCARGADD
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
D) UTILIZACION DE PERSOMAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABA. 08s.
V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Vi.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD,

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CO NFORME A LO SENALADO ENLOS SUPUESTOS
Y PROCEDIMIENTO PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 ¥ 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVIC
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.,

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPQ POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
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CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA,

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES,

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFEREN CIA A LA CONTRATANTE ¥
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL "ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA’", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLEND
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,

F) "PLAZO DE EJECUCION', EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTEMNIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA DE
CONCLUSION DE LA CBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPOMDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA,
MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO S| A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO® ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,

I) POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LA
ESPECIFICACIONES GENERALES,

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPC DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL

J) ESPECIFICACIONES DE LA/OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLELE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
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PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MIS MA;

K) “NORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CDNSTHUCCI@N, "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA DBRA, SON
LOS ADECUADOS.

L) "ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADD,
APLICANDOQ LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS
AJUSTES DE COSTOS.

M) POR “ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTOS

N) “BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO
EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VING ULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS ¥ DBLIGACIONES,

N) POR “DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

Q) "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISEND FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE QTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS
CALcuLo v DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GEMERALES APLICABLES Y PARTICULARES QU
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA -
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REFRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICION ES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO COM
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R} FOR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATD A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES

ENUNCIADAS,

S) RESPONSABLE TECN!CQ. -PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ¥ GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECMICA PARA sU
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EJECUCION.

T) "PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPID O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD
DEL CONTRATISTA,

U) “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR.

V) "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

¥Y) "UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, DE CON FORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA ¥ ACTUALIZACION.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - DEL OBJETO DEL CONTRATO. - POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN LA: “CONSTRUCCION DE OBRA
COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA DE CONCHA ACUSTICA DE FORO CULTURAL ANTIGUO

ANOS EN EXTERIOR, INCLUYE TRABAJOS DE ADECUACION PARA AUTOMATIZADO DE CORREDERAS DE
TELON)"., CUMPLIENDO Y OBSERVANDO PARA TAL EFECTO Y FORMANDOQ PARTE DE LA MISMA, CON LOS
PROYECTOS, PLANOS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LA OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS
DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,
LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO, - “EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $235,263.54 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y TRES PESOS 54/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR SER LA CANTIDAD
AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2022,
ESTANDO DE ACUERDO COM ELLO "EL CONTRATISTA".

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 60 SESENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 01 PRIMERO DE JULIO DE
2022 ¥ CONCLUIRLA EL DiA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR LAS
PARTES ASI COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPOMDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y
COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO,

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE Dias, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y GUANDO “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS

NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO |/

DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE ‘EL CONTRATISTA", ACOMPANANDO A LA ]F '

MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

Lo %
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CUARTA. - DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES. - “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE
LA OBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 CINCO DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTO", DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, S| "EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATQ, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME
A LO PREVISTO EN EL MISMD ¥ EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

QUINTA. - DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS, - LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO COM EL PROGRAMA DE TRABAJC, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ¥ ANEXOS QUE MISMOS QUE
FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADO
FOR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATQ.

“EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO O BIEN, SI "EL
CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO
PARA HACERLO MAS FUNCIONAL Y ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA OBRA DE ACUERDO CON
SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO PARA SU
AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES
PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA CONDICION SE
CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGD DE PLANDS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. AS| MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA. - DEL ANTICIPO. - “EL AYUNTAMIENTOQ", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUBRIR
LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO:
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $70,579.06 (SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.) QUE INCLUYE
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCO DIAS L
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPOMDIENTE, DEBIENDO LA CONT I
INFORMAR POR ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
.}UST[!FICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO
DE DIAS.

LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS /
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE f
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, CON LLEVARA EL
IMPEDIMENTO PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHO INFORME.

EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER
EJERCICIO.

L
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S| "EL CONTRATISTA" NC ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, AS| COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO. NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, "EL CONTRATISTA" DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO. - DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS FPARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OCTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ¥ SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTC TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO:

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADC DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDG:

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN E
TEHEEF:jEJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL INCISO AD
FRACCION; ¥

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS |
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U

OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJIDS, /
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE /]
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURS(S PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO. /]

ALMENTE, "EL CONTRATISTA" PODRA RENUNCIAR A ESTE ¥

RENUNCIA DEL ANTICIPO, - EXCEPCI
CACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA POR EL ENTE

PARA ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTJF|
PUBLICO CONTRATANTE,

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y sU
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REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, “EL AYUNTAMIENTO" DERERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DELOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION X
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS.
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ‘EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SUREVISION ¥ AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR "EL AYUNTAMIENTO', ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD ¥
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES ERAL MENOS, LOS SIGUIENTES.

1. NUMEROS GENERADORES:

I, NOTAS DE BITACORA:

. CROQUIS; _

1. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO ¥ FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD:

W. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION:
W, LA FACTURA O RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

l. NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJ ECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES; ¥
I, COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:
b) AJUSTE DE COSTOS: ¥
€} GASTOS NO RECUPERABLES,

ASl TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA® NO PRESENTE LAS ESTIMACION
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERC DE ESTA CLAUSULA, SE H
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLI ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE "EL CONTRATISTA" ¥ EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR "EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL |
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA/
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION.

DENTRO DEL PERIODO SENALADO, Si /LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACIONES FOR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA AL CONTRATISTA POR UNA SOLA OCASION PARA QUE
SUBSANE LAS OBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR FARA
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SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA A AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NGTIFICANDDLE EL DIA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A F%ETFR DE ENTONCES INICIA EL CONTEQ DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION,
Y QUE CUMFLAN LOS REQUISITOS FISCALES ¥ LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES. CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO,

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTC DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE

GUANAJUATO.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE “EL CONTRATISTA” Y SIN PERJUICIO DE LAS SANCIOMNES A QUE HAYA LUGAR,

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO SE REALIZARA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, A
SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE TURISMO, UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS PARA TAL EFECTO Y EXISTA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CUANDO ADEMAS SE INTEGRE LA INFORMACION Y DOGUMENTACION SOPORTE CONFORME AL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS DATOS DE FACTURACION PARA LA OBRA AMPARADA SON: DENOMINACION: GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GEGB50101FQ2, CON DOMICILIO EM
PASEO DE LA PRESA, NUMERO 103, ZONA CENTRO, EN GUANAJUATO, GTO; ¥ CODIGO POSTAL 36000,

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QU
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES OUE CORRESPONDAN EM SU
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES,

EN EL CASO SENALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A "EL CONTRATISTA” POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sl, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL AYUNTAMIENTO" DEFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION/DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
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DICHO DIFERIMIENTO CUANDC EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA".

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJDS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESD QUE SE HAYA EFECTUADO.

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES ¥ PAGOS EN EXCESO.- S|
“EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADCO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANGIAMIENTO GONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADOD DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE
‘EL CONTRATISTA",

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO' QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNG POR “EL CONTRATISTA®, NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

EN ESE CASO, "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EM 3U PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS,

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR *EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE GBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER. MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDIT
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD E
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO",

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GEMEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y I
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. |'

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE LA _,""
CONTRATISTA, SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, '

NOVENA. - COSTOS DE FINANCIAMIENTO iNTEFIESEE. - INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE [

POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL/SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR NCEPTO DE INTERESES QUE SE GEMERE, APARTE DEL
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CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO, SENALADO EM LA CLAUSULA QUE AMTECEDE, TAMBIEMN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPLUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE sSU
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADQ DICHD SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VEMZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGOD, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE: SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y

EFICACIA.

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, S| COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE: SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA v

EFICACIA.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARAMTIAS

SIGUIENTES:

|.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS. - EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA CLUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMFLA ESTA CBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. - "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ Di
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREE A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUGCION FUNDADA ¥ MOTIVADA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD Y EN LA FORMA Y TERMINOS FACTADOS EN EL PRESENTE ¥ SE HAYA

FORMULADO EL FINIQUITO. /

ll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS. / CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL/MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, |
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.
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ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EM
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN

GENERADO.,

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

I.- FIANZA:;
Il.- CARTA DE CREDITO:;

lil.- GARANTIA FIDUCIARIA:

V.- CERTIFICADO DE DEPGOSITO: ¥
V.- CONTRATO DE HIPOTECA,

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A Ill DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOGIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA
LA FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION Y DEBERA,
OTORGARSE EN LOS TERMINGS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COM PANIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

l- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
COMTRATO.

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

lll- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TCDOS LOS REC 5
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA PO
AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION REVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASI COMO QUE
LA MISMA CUBRIRA EN 5U CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL PLAZO

Vil.- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.
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PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DiAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO.

"EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DiAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, Y DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULO 80 FRACCION Il, ERCER PARRAFQ, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIDAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SID0 TOTALMENTE AMORTIZADOS.

DECIMA PRIMERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS COMNFORME AL PROGRAMA
PACTADO, EL “EL AYUNTAMIENTO" PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPOMDIENTE,

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUQTAS COMPENSATORIAS QU E. CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE:

IV.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA ¥ PUBLICA EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA.

CUANDO LOS [NDICES QUE REQUIERA LA CONTRATISTA O EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE NO S
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIOMAL DE ESTADISTICA
GEOGRAFIA O ESTOS NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMDS,
PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO,
UTILIZANDO LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA
DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL AYUNTAMIENTO”

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DiAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS,

‘EL AYUNTAMIENTO" DENTR@ DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
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SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROGEDA:

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADDS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN COMFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE LA
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTO' RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO: ¥

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANQ DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y CON
AUTORIZACION DEL TITULAR DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE, DE ACUERDO AL FACTOR DE
DEMANDA. EL FACTOR DE DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO Y AMNALIZADO DE ACUERDO A
LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRA

PUBLICA.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURD SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
BIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEQGRAFIA (INEGI) PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; 51 ES A LA BAJA, SERA "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, AS| COMO
195, 196, 197 DE SU REGLAMENTO.

ASI TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD, "EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 Y 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO® APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADO A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE "EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO Y REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA F:DR NO PRESENTADA LA SOLICITUD,

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. - EL PAGO DE LOS

AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTESAL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
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AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADC CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE: DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPOMNDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO.

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA. - DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION. - LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYA SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL RESIDENTE DE
OBRA, CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, "EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN QUE TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA. CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" ¥ DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA. - CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE
PAGO, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE 15 (QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.

SI "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUEE

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN EL
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 184 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, ‘EL CONTRATISTA' DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL Y ADMINISTRACION DE [ A EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,

17




INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/SECTUR/2022-16

AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEFTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERE NTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASI MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, ¥ “EL CONTRATISTA® TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN PRESENTE CONTRATO,

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LA CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPOMSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR,

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 169
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LD QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU UsSQ, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULD 170 DE ESE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA. - CUANDO SE P ENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS:

b) LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES:

¢) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS:

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES;

g} LA AUTORIZACION DE/CONVENIOS MODIFICATORIOS:

f) LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DEL RESIDENTE DE LA
SUPERVISION EXTERNA EN SU CASO:

h) LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJDS:
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i) LAS CONCILIACIOMES Y, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS:

I} LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO:

k) EL AVANCE FISICO ¥ FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO:

I} ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE:

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL
CONTRATISTA O CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO 4 LOS MISMOS:

n) LO RELACIONADC CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE ¥ PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE. ¥

i) LA TERMINACION DE LOS TRABAJDS,

Il AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b) LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES:

c) LAFALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES:

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

e) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES;

f) LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS:

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE LAS
PARTES, SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA

PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE,

DECIMA QUINTA. - MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION. - “EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL FRESENTE CONTRATO ¥ POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPQ EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO,

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LD QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA: AS! TA

EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBE
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LA
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION. EN CASD DE DARSE,
INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABA.OS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, AMENOS
(QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO ¥ MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, LAS PARTES SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION ¥ LA DOCUMENTACION

JUSTIFICATIVA.
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A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE S| FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONTRATISTA", DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR FREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTAGIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO,

DECIMA SEXTA. - MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO. - SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CO NDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTC DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE
CASD, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN 0OBRA, PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE,

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OB ETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR LA CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL,

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN
CONTRATC ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PREGIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL CONT RATISTA, CONFORME AL
COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE LA CONTRATANTE: EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA",

CONCLUIDA LA OBRA, S| DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDD A FAVOR “EL CONTRATISTA", "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
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CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, S| NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE FROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE
GENERO ¥ LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EM COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE ¥ EXISTA
SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS

DE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE CONVENIOS DONDE NO SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADQO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO,

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
GL#L.ISULF} QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQLUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE O PARA LA OPERACION
¥ FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS.

ENLO RELATIVO A AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CON CEPTOS FUERA DE CATALOGO,
"EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDOD “EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADD O NO
EL CONVENIO, "EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORA

ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES.,

DECIMA SEPTIMA. - VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES. - LA VIGILANCIA, CONSERVAGION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

AS|EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EM LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
Y ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DERIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DiAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES

PERTINENTES,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FiSICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDD
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SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL.- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" ¥, EN SU CASO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, S
CORRESPOMNDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNGC DEL ESTADD DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADD A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA CONTRATISTA DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS,

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION;
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS: REPARACION DE DEFICIENCIAS, Asl
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU
CORRESPOMDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245,
246, 247, 249, 250 ¥ 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

CUANDO EXISTA OPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES. EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABD LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA
UNILATERAL.

LA MEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA
RESFONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO ¥ LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION. - NO
OBSTANTE, CONCLUIDA LA OBRA, “EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS| COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDD EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE CBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULD 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. S| AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA,

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO' PODRA EFECTUAR UMA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS. ASENTANDD LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA. DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE LA CONTRATISTA
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DARO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS. - PARA EFECTO DE LO ANTERIOR. CUANDG
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NAJURALES. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTOJ PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA, SI LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLD, DEBIENDC CONTINUAR VIGENTE LA
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GARANTIA,

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS ¥ POR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, S| HUBC MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO Y EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA. - DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASi COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR "EL AYUNTAMIENTO".

AS| TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, AS| COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTO" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADDS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASO DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A LA CONTRATANTE
YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE, AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS CONDICIONES DE
PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SERAN
RESPONSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO",

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA ‘EL AYUNTAMIENTO® TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA,
PROCEDER CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO
EJECUTIVO DEFICIENTE.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIOMES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONT
O DE "EL AYUNTAMIENTQ", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS P
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA" POR EL "EL AYUNTAMIENTO!
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATR
SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR
CONTRATISTA", ASI COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASQO, "EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACIGN A SU CARGO DE SACAR A SALVO “EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTEHI'ETICAE COMPLEJIDAD ¥ MAGNITUD DE LA DBRA “EL AYUNTAMIENTO"
CUENTEN O REQUIERAN DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERAN EXIGIR SU CUMPLIMIENTO Y EN ESE CASO, EXIGIRA SU CUMPLIMIENTO
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AEL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION. - “EL CONTRATISTA" SERA EL LUINICO
RESPONSAELE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN COM LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEM
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR S1 "EL AYUNTAMIENTO" FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO".

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS. - S| “EL CONTRATISTA"
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADQ, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE “EL
AYUNTAMIENTO", INDEFENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEMN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA" EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, "EL AYUNTAMIENTO", Sl LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA, Fj.EF"DEI'CI{jN O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION,

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASi LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" OFTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO,

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/000 (CINCO AL MILLAR Y PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS ENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTE DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
‘EL CONTRATISTA"; LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

AS| TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA D
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE SU VIGENGIA, EN ESTE CASO, SE APLICA
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADA EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UND
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

‘EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL/IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, S| REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO COMNFORME AL CITADO
PROGRAMA; EN CASO CONTRARIO, VENGIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
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PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE

NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIOMNALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE ¥ REGISTRARSE EN LA BITACORA,

LA OBRA. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA

DEVUELTO A “EL CONTRATISTA", S| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE

SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA
SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO,

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERV

LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS

ICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE

CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE

LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA SEGUN EL
TERMINACION,

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN

DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,

LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SU PERVISORA

¥/O DE CONTROL DE CALIDAD.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARC
PREVIAMENTE "EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER

IALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y CONFORME AL PRO

CEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO

128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA

RESOLUCION ACARREA.

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS

CONVENCIONALES, RESULTA SALDOC A FAVOR DE "ELCONTR

ATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES

ECONOMICAS, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO
NO EXISTAN NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVEMIDO, LAS
RETENCIONES O PENAS GONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES

ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO,

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO, . *
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS. ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

l.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; O

Il.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO,

CUANDOQ SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO",

ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA" S TRABAJOS

EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO Iy

CORRESPOMNDIENTE: ASi COMO LOS ASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZOMNABLES ¥

COMPROBABLES
CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE

LA CONTINUACION DE LA OBRA, "EL
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AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA® PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL AYUN TAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES,

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, "EL
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA PERSONALMENTE Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS FRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, AS| COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIPD DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

"EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 220 DEL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS

SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODD QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZQ DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
"EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO, DE BIENDO SE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO
CORRESPONDIENTE,

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A“EL AYUNTAMIENTQ", PAGARA
A "EL CONTRATISTA", LOS TRABAJDS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, AS|
COMO LOS GASTOS ND RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSIGN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHD SUMINISTRO
RESPONSABILIDAD “EL CONTRATISTA",

S| LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA MNINGUNA i
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDD SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONDZCA EL [

PLAZO DE LA SUSPENSION ¥ LAS FECHAS DE REINICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS /
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O _.-,"r

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS Y PROCEDENTES & FAVOR DE "gL |/
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS ' |
FRACCIONES IIl, IV ¥ V DEL ARTICUL( 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
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RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

S LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA,
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 897 ¥ 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CAUSAS DE ELERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLY

PARA EFECTOS DEL ARTIiCUL

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENT
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE P

INICIAR LOS TRABAJOS O

DE TREINTA DIAS NATURALES
"EL AYUNTAMIENTO", PODRA

EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

O 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

DE GUANAJUATO, EL CASO
O INESPERADO, ACCIDENTAL
ROVOCA IMPEDIMENTO PARA

PARA CONTINUARLOS, O EN SU CASO, UN EVENTO INESPERADO O

IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL

CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE

POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO,

Y EN ESTE ULTIMO SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO"
EL ARTICULO 98 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTO, LA

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION DEL CONTRATO. - EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

l.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

2.- POR TERMINACION ANTICIPADA:

3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVIST
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO Y

ADEMAS,

DE AQUEL,

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASi COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN E
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL FRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A)
B)

C)

NO SEA POSIBLE DETERMIMAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPEN
DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO

CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,

REALIZACION O EJECUCION DE/LA OBRA
POR MUTUQ CONSENTIMIENT
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: ¥

s is
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O EN LA CLAUSULA PRIMERA,

"EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR

AYUNTAMIENTO"” PODRA DAR

SION DE LOS TRABAJOS:
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ASIMISMO, “EL AYUNTAMIENTO", POR ASi CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TE RMINADC
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A "EL CONTRATISTA" EN ESTE SUPUESTO, EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE PAGARA A LA
CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS,

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DE TERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION:
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA,

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DiaS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE SU
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MAMNERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESU LTADOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA", CONTINUANDC CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO,

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A “EL CONTRATISTA", S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR Y DESAH OGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMING QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DERIDAMENTE ESA
DETERMINACION,

S| "EL CONTRATISTA™ NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMIMNACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA. “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA, EN ESE
SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA

CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMING SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACI
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA. DEBIENDO "EL AYUNTAMIENTO" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE £IAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LDS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMNABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECT MENTE CON EL PRESENTE CONTRATO,

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL INIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA EINTEGRAR A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR
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DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDD ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALLDO,
sU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" . SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA" DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES 0
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION,

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA FARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANA, “EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, FROCEDERA DE
LA SIGUIENTE MANERA:

l. EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS Y EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO:

I, DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA,;

lll. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FiSICO ¥
FINANCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA 5IDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN S|
ES QUE NO FUERA DEVUELTO; ¥

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA BEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DE
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTOQ.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS !
TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION, /

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO |
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICARLAS /|
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANA UATO. /

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEFTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
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MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONTRATISTA* NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUQSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE “EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDD A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO,

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA

OBRA.

5- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES ¥
PROVEEDCRES,

6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA"

7.- S| NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATE RIALES Y EQUIPQ DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADDS.

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS CBLIGACIONES
FACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, ASi COMO A sU RESPECTIVO
REGLAMENTO,

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ¥ ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA cuaL,
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, Sl ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE,

VIGESIMA CUARTA, - RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTA ES A
“EL CONTRATISTA" Y SU PROCEDIMIENTO. - "EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE AL
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO E
LEY OE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO. OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ Dias HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SUINTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO EL ‘EL AYUNTAMIENTO", PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LJOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S| “EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
FOSTERIORIDAD A DICHA QRDEN,
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COMUNICADC EL INICIO DEL FROCEDIMIENTO DE RESCISION, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
GUANDOGSE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

1. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDC EN LA FRACCION ANTERIOR, SI “EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES:

. Sl "EL CDNTRATISTA"FDFRECE FRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DiAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUGION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA
NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA",

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTQ" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA: ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A “EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA DBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA, “EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA,

V. EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINIST
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO £S

SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS| GENG
REALIEAIE} AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESS DE f
EJECUCION. !

S| "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTD"
PROCEDERA A ELLD DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADQS A FAVOR DE LA 1/
CONTRATISTA: Y J

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, ‘EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES ||
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO, /]

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RES ONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™ QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA ESCISION ADMINISTRATIVA,

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMI NTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES FARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADKS EN EL CONTRATO,
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DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DIS POSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 ¥ 229 DE LA LEY DE CBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE

PLAZO, 5IN QUE SE HUBIERE REINTEGRADD DICHO SALDO,

SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO

FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU MNATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EM
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE

LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"

“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE

LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL FPOR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO; EN EL CASQ DE FLETES, ALMACENAJES ¥ SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDD
AS| SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES ¥
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGOD DE LA

DIFERENCIA A SU FAVOR.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROFIEDAD
DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS

SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.
EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJD

S SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO

PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, S| "EL AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD Y TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS v CONCRETOS, Y
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA. /

!

S| DURANTE. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCIS|

PARTES LA CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO ¥ SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA 1 J.f'l

ON SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS

CUALQUIER NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE

HUBIEREN DE'l:ERMINADD EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREVENDRA A "EL CONTRATISTA" QUE ANTE (’
f
f

RESCISION, EN LA ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDG ©C
CONCILIACION,

FPARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 ¥ 101 FRACCION 1l Dy

OMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE

E LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATQ, DEBERA INCLUIR LA

NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO E
LOS TERMINOS DE LA FRAGCION IV DEL ARTICULC 15 DE ESE

N EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDD EN
ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
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NO MAYOR A VEINTE DiAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS. EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE LA CONTRATISTA DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTD
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO. EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FiSICA DEL ESTADO DE LOS
TRABAJOS.

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA GON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA AP LICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
CXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA" EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISFONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO. - DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, S| “EL CONTRATISTA" NO ACLUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Si TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS Y CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO. - DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDC EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO,

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A sSU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y ‘EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN ;
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; SERA APLICABLE ENLO
CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY,

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMIMADO

ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVENM
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" )
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS, j
DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE,

AARAEL CASO DEL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISANENEL | f
PraCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULD 239 DE ESE ORDENAMIENTO. |

. |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL /
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE
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SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTD ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA,
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CA RGO DE "EL CONTRATISTA".

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

REBPDNSAE!LIDADI DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
‘EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO O PORQUE “EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS QCULTOS
ENLOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, “EL AYU NTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA.

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE 8E
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION.

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASQO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO" ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - "EL CONT
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRAB
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIROS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCI
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN DARA VI
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CAS0O, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE Fi /
INVERSION Y ADMINISTRACIGN, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE Dia,
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE -
CON LA INSTITUCION FINANCIERA, QUE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, LA AUTORIZACION PARA QUE “EL COMNTRATISTA®
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENGCIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLIQITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE |
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENT DE LOsS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFD |
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA CONGILIACION. - EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" Y “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENJAR ANTE LOS GRGANOS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD OE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
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CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARBOLLARA EN LOS TERMINOS DEL
REGLAMENTO.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 278, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION, - PARA LA INTERPRETAGION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
AL FUEROQ DE SUS PRESENTES ¥ FUTURQOS DOMICILIOS,

LE/DO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO ¥
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDA
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FEGRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA
TOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS,

POR "EL CONTRATISTA":

e

P . s
o ” e
—ery - et — r —‘-“|
e e i e ]
f.;__, I i e ol o ;o

MTRO. C.P. FERNANDO MENDEZ CARRERA
.~ REPRESENTANTE LEGAL DE
FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A, DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERD SLPAZIDGIMOYSECTURI2022-16, DE FECHA
28 DE JUNIOQ DEL ANO 2022, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO, Y
LA EMPRESA MERCANTIL FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES ¥ SUMINISTROS DE GUANA UATO. S.ADECY,
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