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CONTRATC DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO COMSTITUCIONAL DEL MUMICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL T.S.U. LUIS GERARDO SAMCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON NOMBRAMIENTO
DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL ARG ALDC CORIA VALDIOSERA, CON
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE EL

POR SU PROPIQ DERECHO, A QUIEN EN LG SUCESIVO SE LE DENCMINARA “EL
CONTRATISTA", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO LAS “PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES GLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTC("

PRIMERA.- QUE ES LNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITCRIAL Y DE LA
DORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDD POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN [NTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADGS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

SEGUNDA. - QUE EL T.§.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU GARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO FARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTIGULO 77 SETENTA Y SIETE, FRACCION XIIl DECIMA TERCERA
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADQ DE GUANAJUATO, Y POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO
2021 DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA EN EL ACTA NO. 0172021,

AS MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCIGN, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION
Il, 8 PARRAFC SEGUNDO, § PARRAFO PRIMERD ¥ 89 PARRAFD SEGUNDO DE LA LEY DE CBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

EL LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
GONFIERE EL ARTICULO 128 FRACGION X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

EL ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DF DIRECTCOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y CBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS ATRIBUCIONES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 124 FRACCION v DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADC
DE GUANAJUATO Y 4 PARRAFD TERCERC DE LA LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOQS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICS MEDIANTE LA MGDALIDAD DE: “ADJUDICAGION i

DIRECTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS ARTICULOS 1 FRACGCION 11, 3 FRACCION 11, 4 PARIZAF q(
TERCERO, 6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMEROQ, 10 FRACCION 1, 31 PARRAFC PRIMERD, 4
FRACCION I, 44 FRACGION |, 46 PARRAFG TERCERO FRACCION ll, 73 FRACCION I, 76 ¥ D
APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD
¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129y 130 DE SURESPECTIVO REGLAMENTO.

4
ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE GONTRATACION DEBIDC A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO

EXCEDE DE LOS MCNTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR

LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRES0 OEL ESTADO DE I

GUANAJUATO, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL ARO 2021, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL./
EJERCICIO FISCAL DF 2022, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERICS EN EL SENTIDG DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, AS
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COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO "C” FOR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLEGIDG PARA TAL EFEGTO, ES DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA'".

ADEMAS, SE CONTIEME EL ESCRITQ DE FECHA 10 MARZO DE 2022, MISMO QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDO DEL
CONTRATISTA SELECCIONADG EN CUANTQ A LOS CRITERIOS FUNDADQS Y MCTIVADOS, EN RELACION
CON EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.,

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN LA: "RESTAURACION DE LA DELEGACION
{ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL) DE MINERAL DE POZOS, 22 ETAPA”., MISMA QUE PARA EL PAGO
DEL CUMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN
REGURSOS PROVENIENTES DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE INVERSION:

CONVENIO DE COLABDRACION ¥ APORTACION DE RECURSOS EN MATERIA DE DESARROLLO
TURISTICO NUMERO SECTUR/CONVIDD1/2022, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVES DE LA SECRETRARIA DE TURISMO Y, POR OTRA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022, AS| COMO TAMBIEN DEL
RAMO 33 FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2022 PARTIDA PRESUPUESTAL No. 8-2-2-0-0-1001-32-080-22-223-
812102,

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA,

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGMADO FL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERQ
MSL850101GCE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMGC DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MQRELCOS NUMERD 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO ¥ COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICAGCION O COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERQ 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CILDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTOQ., C.P. 37900, TELEFOMO (01) 4885885617, CORRED ELECTRONICO
infrayobras.slpaz@gmail.com.

1l.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

FRIMERA. - QUE COMPAREGCE A LA SUSCRIPCION DEL FRESENTE INSTRUMENTO, POR SU PRCPIO
DERESHD, CON EL CARACTER DE PERSONA FISICA ¥ QUE CUENTA GON LOS CONOCIMIENTOS
TECNICOS PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINGS DEL MISMG.

SEGUNDA. - QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS/ DE GUANAJUATC, SU REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES AFLICABLES.

TERCERA. - QUE CUENTA CON REGCLRSOS HUMANOS ¥ MATERIALES, TIENE CAPACIDAD TECNICA,
EXPERIENCIA ¥ CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA ¥ CUMPLIMIENTS DEL OBJETO DE ESTE CONTRATOQ.

CUARTA.- QUE COMO CONTRATISTA, SE ENCUEMNTRA INSCRITC CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADOC EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, DENTRO
DEL GRUPOQ DE OBRA DE EDIFICACION TIPO €, CON CLASIFICACION EN EDIFICIOS ADMINIS Wos,
EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTINIDAD Y
MQVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJC EL NUMERO

¥ QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA WIGENTE, QUE ADEMAS CUENTA CON LOS
SIGUeNnIES REGISTRDS:

QUINTA. - QUE CONGICE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA CBJETC DE ESTE CONTRATO, TALY COMO - 4
SE CONSIDERO EN/LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN |
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TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERWIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONCMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL WALOR BEL CONTRATO, EN CAS0 DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA. - QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERND ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, SE ENCUENTRA REGULADO EN SUS CBLIGACIONES FISCALES Y QUE, EN ESE TENOR,
SE ENCUENTRA INSCRITG EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR'A, DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO AS[ MISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMFLIMIENTO DE LAS CBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS
CRDENAMIENTOS FISCALES.

OCTAVA. - QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CCN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE
TENCR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDHCACION HA TENIBO IMPERIMENTC PARA CELEBRAR EL
FRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- QUE SERALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN

’ . CORREQ ELECTRONICO

POR LO QUE EN EL SUPUESTQ DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO

ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLC A "EL AYUNTAMIENTO", EN

UN TERMING NC MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE £8TO OCURRA, YA QUE DE NO SER ASI,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DCMICILIO,

lll.- DECLARAN “LAS PARTES':

PRIMERA. - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEERAR EL PRESENTE CONTRATC CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIOMES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESQS ELEMENTOS.

SEGUNDA. - QUE EL. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY
DE CERA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATC, ASi COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETC, TERMINGS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CCN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPQSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATCO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ¥ JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE BUANAJUATO, EL CODIGO DE

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ LA LEGISLACION FEDERAL CE LA

MATERIA. !
S/

PARAEFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRZ!
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS CON LAS MISMAS ¥ SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE CONOQCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATC ¥ CONSTAN DE LC SIGUIENTE:

I- CONTENIDO DE LA FROPUESTA ECONOMICA & COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 81 ¥ 82 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADD ¥ LOS MUNIFIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, HF"L!C.F;.'ELES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

/ Y

%
@D son s — 7

SOMOSs TODOS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

AYLUNTARMIERNTD 2021-2024

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/SECTUR/R33-FI1/2022-06

II.- CATALGGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPOCRTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMC EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADQ DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
PRECIOS.

lll.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A} DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

C} DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICC, ADMINMISTRATIVO Y OBRERD ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIREGCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANGCS, PROYEGTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

V].- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, £COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDD EN LQOS ARTICULOS 62 FRACCION Il ¥ 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA FPARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCCEDER CONFORME A LO SENALADO EN LOS SUPUESTOS
¥ PROCEDIMIENTO PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADOC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZAGION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADD DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO © DECREMENTG DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONQMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTQS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO BE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION CE LOS TERMINOS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANMSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS ¥ OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULAGIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INGLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODROS LOS DOCUMENTOS INCORFORADQS A EL POR REFERENCIA.

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICD, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA

CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONAGOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OF
DISPOSICIONES APLICAELES.

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO BEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICC CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES/LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR 1O TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTC, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C} POR "EL. CON TISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA GNTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
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CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISKA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 84U REGLAMENTO.

D) POR “OBJETO DEL CONTRATQ", LA MATERIA DEL MISMQ CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E} POR "MQONTO DEL CONTRATQ", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENGC
CUMPLIMIENTD DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) “PLAZO DE EJECUCION", EL TIEMPG PREVISTC EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDDSE'PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJEGUGION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA DE
CONCLUSION DE LA QOBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REIGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS FOR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTG CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS COMDICIONES E INSPECCICN DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA,
MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO S| A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

H)} POR "ESPECIFICACIONES GEMERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUGION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDICS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTC ¥ SUPERVISIGN, QUE CCMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOD.

) POR “ESPECIFICACIONES PARTICIILARES EL COMNJUNTG DE REQUISITGS EXIGIDOS FOR “EL
AYUNTAMIENTO” PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA CERA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE GCONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACICHN
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTCS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACKIN APROBADC POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

J} ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJEGUGCION DE UNA OBRA PUELICA O SERVICIO RELACKINADC CON LA MISMA,;

K} “NORMAS DE CALIDAD®, LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACHIN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS.

L) "ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADQS EN EL PERIODOQ PAGIADO
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJCS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO ENM EL QUE SE COMSIGNAM LAS VALUACIONES MENCIOGNADAS, P
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIFOS Y/LOS
AJUSTES DE COSTOS.

M) POR “ZONA DE OBRA O SITIO®, SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS (UE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVOG Y DOCUMENTOS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMC POR PARTE DEL CONTRATISTA,
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ADEMAS, EN SU CASC COMPRENDERA LAS VIAS DE AGCESQ ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATAS Y ANEXOS DEL CONTRATO.

N} "BITACORA DE OBRA", 3E ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIC DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLC DE LOS TRABAJOCS ¥ EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBELIGATORIO SU US0O, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLC DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDG
EL EJERCICIO DE LA OBRA.

L4 BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

N) POR "DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE GE LA OBRA QUE NO HAYA
SID0 EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATGC, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS,

Oy “PROYECTO EJECUTIVO®, PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADG A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
QBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTEMDERA EL QUE DEFINE L& FORMA, ESTILC, DISTRIEUCION ¥ EL DISERQ FUNCIONAL
DE UNA OBRA ¥ SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJCS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANCS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULD Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA C DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DEL COMTRATIETA ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINGS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO. EN LO RELACIONADD CON
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R} POR "SUPERVISOR DE OBRA” EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
| LEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERQO. TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

$) RESPONSABLE TECNICO. - FROFESIONISTA RESPONSABLE QUE AGREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA ORRA PUBLICA ¥ GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION,

T} “PRECIO UNITARIC” EL. CORRESFPONDIENMTE A LA SUMA GE CARGOS POR CONMCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANC DE CBRA ¥ UTILIZACKIN DE MAGQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADOC, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANGIAMIENTO Y LA UTILIDAD
DEL CONTRATISTA.

/

Uy "PRECICQ DE MERCADO” EL PRECIC DEL FABRICANTE Q PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE J

FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPOMNDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTA Y EL FROVEEDOR. .,

",
=,

V) "SOBRECOSTO” LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE

CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ EL COSTO DE LA OBRA MNO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATC.

Y) "UMA™ LA 1,fli'-.IIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZAGION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA ¥ ACTUALIZACION.
]

OTNRGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS FARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN J-"

EXPRESANENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: _F_ P*.’:L
§ 7
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CLAUSULAS:

PRIMERA. - DEL OBJETO DEL CONTRATO. - FOR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN LA: “RESTAURACION DE LA
DELEGACION (ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL) DE MINERAL DE POZOS, 2¢ ETAPA”., CUMPLIENDO Y
DBSERVANDOD PARA TAL EFECTC Y FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS,
LAS NORMAS DE CONSTRUCGION, ESPECIFICACIONES GEMNERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,
CATALOGO DE CONCEPTQOS Y PRESUPUESTC, PRECIOS UNITARIQS, PROGRAMA GEMNERAL
CALENDARIZADD DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJEGUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS
CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, GIUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS
CUALES SE CONSIDERAN INCORFPORADOS AL MISMD.

SEGLUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $27998,310.07 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M.N.} QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC, POR SER LA
CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIOM PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO FISCAL
2022, ESTANDO DE ACUERDC CON ELLO “EL CONTRATISTA™,

TERCERA.- DEL PLAZQ DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA QBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 120 CIENTO DiAS NATURALES, POR LG TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLICA A INICIAR LA QBRA COMQ FECHA ESTIMADA EL DIA 16 DIECISEIS DE MARZO
DE 2022 ¥ CONCLUIRLA EL Dia 13 TRECE DE JULIO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA,
GENERAL CALENDARIZADC DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCICN DE LA OBRA, FIRMADC PCR LAS
PARTES ASI COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL'Y
COMO SE ESTABLEGCE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFICS DE GUANAJUATC, SIEMPRE ¥ CUANDO *EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRC DEL TERMING DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTQO, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZQ DE EJECUCION, FROCEDERA A SOLICITUD DE 'EL CONTRATISTA”, ACOMPANANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA.

CUARTA. - DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATOQ E INMUEBLES. - “EL
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL FROYECTOQ INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES £N QUE EN QUE DEBA INICIARSE
LA OBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5§ GINCO DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENT(Q DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTC®. DIFERIRA EM IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADQS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFOQRMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADOQ Y LOS
MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

EN CASD CONTRARIO, ES DECIR, Sl "EL AYUNTAMIENTO® NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SERALADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EM LA FECHA /
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN 3U DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADC CONFGHMR
A LO PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA™
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. /

QUINTA. - DE LOS PLANDS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS, - LA OBERA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES L‘JF
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTQS ¥ DEMAS DOCUMENTOS ¥ ANEXOS QUE MISMOS |
FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTC, OBLIGATORIOS TAL Y COMO S8E HA EXFRES
POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO.

g
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“EE AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTQ O BIEN, S "EL
CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICAGION O CORRECCION AL MISMO
PARA HAGERLGO MAS FUNGIONAL Y ACORDE CCN LAS NECESIDADES DE LA OBRA DE ACUERDO CON
SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO PARA SU
AUTORIZAGION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTQ", LA CUAL ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES
PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA CONDICION SE
CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTO OBLIGATCORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PRQCESO DE LA CBRA A MANTENER UN JUEGO DE FLANQS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENGCOMENDADDS Y A LA TERMINACION DE LA MISKMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJQOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGOD ACTUALIZADO. ASI MISMO SE OBLIGA A MANTEMER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INGLUIDAS EN
EL PROCESC DE EJECUGCION DE LA DBERA.

SEXTA. - DEL ANTICIPO. - “EL AYUNTAMIENTD" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPC HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUBRIR
LOS GASTOS CORRESFONDIENTES AL IMICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO;
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APRCBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $899,493.02 [OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTQS NOVENTA Y TRES
PESOS 92100 M.N.}) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS POCRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPQNDIENTE, DEBIENDO LA CONTRATISTA
INFORMAR PCR ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
JUSTI!FICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EM 1GUAL NUMERC
DE DIAS.

EN LO QUE CONGIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTAGCION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS ¥ OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, CON LLEVARA EL
IMPEDIMENTC PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO, CONTINUE TRAMITANDO LA © LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJOS EJECUTADQS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHD INFORME.

EL DIFERIMIENTO MENCIONADC EN EL PARRAFQ ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER
EJERCICIO.

Sl "EL CONTRATISTA" NOQ ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATQ, ASE COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTQ ¥ POR LG TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRC DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC.

PARA EL CASC DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS /
RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC, RESPECTCO A
OTORGAMIENTQ DE ANTICIPOS ADICIONALES, "EL CONTRATISTA' DEBERA FORMULAR SOLIGIT
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTQ, LA ENTREGA EST
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y A UN SE AJUSTE EN EL COSTO
FINANCIAMIENTO CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE R
TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MCDIFICATORIOS EM EL COSTO DEL
CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO. - DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA

APL ffﬁf‘ll:'l‘-]! DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES

PRF'%I"HTA A5 PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGD PACTADA, CONSIDERANDRO LA /

f."IC:ll:I.-'-"-.LIDE.P DE CONTRATO SOBRE LA EASE CE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDD LIQUIDARSE EN LA ,.'.-"’F';T
5 !

LILTIMA, ALDO PENDIENTE FOR AMORTIZAR. / 'l,.l.- f

8 ‘A1)

< .

f SAN LUIS — 7A_':'""'~-=-._
. DE LA AT

w2 CRAOS TODDS



INFRAESTRUCTURA
MUNICFALY OBRAS

ATUNTAMIENTC 202 2024

_:{tl

CONTRATO No. SLPAZ/IDGIMO/SECTUR/R33-F11/2022-06

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLC EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPQ OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIQDO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDQC LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCIGIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTICIPC RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PCDRAN, BAJQ SUJ RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVC DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENGIA PRESUPUESTAL FARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIC DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMFORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EM EL PRIMERO ¥ SEGUNDO EJERCICIOS, COMFORME AL PROCRAMA,
CONVENIDO;

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDC EJERCICIO, SERA EL
RESULTADD DE DIVIDIR EL SALDC FOR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDD, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCIGCIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVEMIDD;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL INCISC A DE ESTA
FRACCION: ¥

4, EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADCS, A MENDQS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALICAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE MUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL GIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO. - EXCEPCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA" PODRA RENUNGIAR A ESTE Y
PARA ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA POR EL ENTE
PUBLICO CONTRATANTE.

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COMN LA MISMA FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC Y 3U
REGLAMENTD, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
CONSIDERARLC COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS FARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETD DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTIGULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL. ESTADC Y LOS MUNICIFICS DE GUANAJUATO Y 4 FRAGCION XI
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGC, CON UNA PERICDICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO" PARA

SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACIDN SEH!H\.-
DETERMINADCS POR “EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAR Y
MAGNITUD DF |.OS TRABAJOS, LOS CUALES ERAL MENQS, LOS SIGUIENTES:

I a:‘L‘»L',II‘--WEROS GENERADORES;

1. NOTAS DE BITACORA;

1. l’ GROQUIS

IV, .I' CONTROLES DE CALIDAD, FRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INCIQUE
/ EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD:

_r'
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W, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION;
VI LA FACTURA O RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

EN CUANTO AL TIPG DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULQ 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACICNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
5U CLASIFICAGION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

L NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADCOS CORRESPONDIENTES A CONCEFTOS
DE CATALOGO CRIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES; ¥
. COMPLEMENTARIAS, PARA PAGC DE.

a) GCONCEPTOS FUERA DE CATALOGO;
b) AJUSTE DE COSTOS: Y
¢) GASTOS NO RECUPERABLES.

ASl TAMBIEN, PARA EL CASQ EN EL QUE "EL GCONTRATISTA" NG PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFOQ PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTC DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA" ¥ EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADC FOR “EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE QGCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES CE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION,

DENTRC DEL PERIODQ SERALADO, S1 LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA AL CONTRATISTA POR UNA SOLA OCASION PARA QUE
SUBSANE LAS OBSERYACIONES ¥ VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR PARA
SU AUTORIZACION Y TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISCOR ENTREGARA [E FORMA INMEDIATA A AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION Y RECABARA DE “EL
CONTRATISTA” SU FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DIA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A F'%RTIR DE ENTONGCES INICIA FL CONTEO CE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION,
¥ QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ¥ LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYCR DE QUINGE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EN TODOS LOS CASCS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, b FECHA /

EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. -~/

. a
POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PREGIOS UNITARIOS, SE TENORAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE’SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUELICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GLANAJUATO.

EN EL CASC DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTIGULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA
EL ESTADD ¥ LOS MUNIGIPIOS DE GUANAJUATQ, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA

./ 10
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EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE "EL CONTRATISTA" Y SIN PERJUICIC DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS 0 NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTCRIZADAS DENTRQO
DE DICHO FLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO SE REALIZARA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, A
SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE TURISMO, UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LQS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS PARA TAL EFECTO Y EXISTA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CUANDO ADEMAS SE INTEGRE LA INFORMAGION Y DOCUMENTACION SOPORTE CONFORME AL
REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC Y LOS MUNIGIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS DATOS DE FACTURACION PARA LA OBRA AMPARADA SON: DENOMINACION: GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO, CON REGISTRC FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GEG8S0101FQ2, CON DOMICILIO EN
PASEQ DE LA PRESA, NUMERD 103, ZONA CENTRO, EN GUANAJUATO, GTO; Y CODIGD POSTAL 36000.

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ ALUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO"” EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTCRIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGD A “EL CONTRATISTA”, SIEMPRE QUE
CLUENTA CCN LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASC SERALADOD CON ANTELACION, "EL AYUNTAMIENTO® ESTANDO EN PQSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIEIRLD POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMAGCIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE 8i, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
¥ SECUENCIA SERA PARA EFECTC DE CONTRGL ADMINISTRATIVO,

EL RETRASQ EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA "EL. AYUNTAMIENTO" DEFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA® A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NG PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGD DERIVE DE CAUSA3 IMFUTABLES A "EL
CONTRATISTA"

EL PAGO DE LAS ESTIMAGIONES NO SE CONSIDERARA COMQ LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
¥A QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN S5U CASD, DEL FAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

DCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- 5
“E| AYUNTAMIENTQ O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL FLAZO SERALADO EM LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTC CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO |
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR m?'
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE
‘EL CONTRATISTA". “‘/ e

o

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL EiE':'H,‘ﬂ,IéDH
PUBLICO ENCARGADQ DE TAL OBLIGAGION.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO® QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPEC|FICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR “EL CONTRATISTA", NO /[ /
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO. 1]
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EN ESE CAS0, "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGQ QUE FRESENTEM, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASG EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NC SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS.

EN CASO DE GUE LAS FACTUURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO FRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, "EL AYUNTAMIENTQ" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU REGEPCION, INDIGARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA' LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADC ESCRITC Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES FOR PARTE DE ESTE NG SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTC EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", GUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESDS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MCRA EN EL FAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGD HASTA LA FECHA EN QUE SE POMGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO".

LOS PAGOS EN EXCESO OUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA WVIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCEMTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATC.

MO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESOQ CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE LA
CONTRATISTA, SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

MOVENA. - COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES. - INDEFENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
FOR CONCEFTO DE PEMA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE GONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
DBLIGADC A PAGAR EL COSTD POR CONCEPTO DE INTERESES GQUE SE GENERE, APARTE DEL
CONGEPTO DE PAGO EN EXCESC, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUFUESTOS:

1.- CUANDO SE CE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UM SALDO A CARGC DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NC MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, 51N QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITC FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTC", EN ESTE CASQ, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZC DE
REGUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

2.- PARA EL CASQ DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, 5| COMO RESULTADOC DEL s
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A/
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZQ NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE r."
3 NQTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADC DICHO SALDQ, SLIMPORTE [/
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAYOR DE “EL AYUNTAMIENTOQ", EN ESTE CASO, LOS INTEFEESES"I
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A FARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO D y
REQUERIMIENTO DE PAGQ, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE: SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y

EFICACIA.
DECIMA. - DE UAS GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINCS

Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULQO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONAGDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y £ 0S MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS /'
SIGUIENTES/ 4 #;
4%
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I.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS, - EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDC COMO ANTIGIPO PARA CUERIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASQ DE QUE NO CUMPLA ESTA CBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTC Y POR LO TANTOQ, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMFLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. - "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, FOR EL VALOR DEL 10% {(DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTC DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATQ.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL GONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADQS COM LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIWADA,

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA"™ NO ENTREGUE LA OERA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD Y EN LA FORMA Y TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO.

.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS. - CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITQ, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONGCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS QCULTOS.

ESTA GARANT/A SERA REQUISITO PREVIC PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMIMISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENGIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DFE ESTA GARAMTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANGELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPQ, SALVO EN LOS CASCS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPG ¥ LOS RECARGDS QUE EN SU CASQ SE HAYAN
GENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULC 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIFIOS DE GUANAJUATC, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

I.- FIANZA; /

rd

1l.- CARTA DE CREDITC; i
lil- GARANTIA FIDUCIARIA; /
IV - CERTIFICADO DE DEPOSITO; Y

V.- CONTRATO DE HIPOTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A Il DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,

SERIEDHD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE | "'I
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FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA

LA FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMFARNIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

- QUE LA FIANZA SE QOTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACICNES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

Il- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITC INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

V.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROGEDIMIENTOS DE
EJECUCIAN REVISTOS EM LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASI COMO QUE
LA MISMA CUBRIRA EN SU CASD EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
CEDUCTIVAS, FAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTC DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANMAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTC DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL PLAZO

Vil.- OUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPC Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABA.JOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR “EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DiAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATOQ. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTIGIPO DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO™ DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIC DE CADA EJERCICIO,

“EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPQNCIENTE, DENTRG DE LOS CINCO DiAS
SICUIENTES A AQUEL EN OUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, Y DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION

PREVISTA EN EL ARTICULOD 80 FRACCION Il, ERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

LAS GARANTIDAS DE LOS ANTICIPQS QTORGCADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDG EST@S HAY
SIDO TOTALMEMTE AMORTIZADOS.

DEGIMA PRIMERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA Lﬁ DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LGS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADQS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:!

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATQ, OCURRAN CIRCUMSTANCIAS DE ORDEN ECONGMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADCS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADOC, EL 'EL AYUNTAMIENTO" PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO QO REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

NO ﬂ-ﬂ.RAH LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUCTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFCRME A LA LEY
',I 14/ .
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DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTAGCION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADD EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO PCR EL ARTICULD 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVIGIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE:

V.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOQS CON
BASE EN LOS INDICES NAGIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEQGRAFIA.

CUANDC LOS INDICES QUE REQUIERA LA CONTRATISTA © EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADRISTICA Y
GEQGRAFIA O ESTOS NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
PROCEDERAN A CALCULARLOS COMNFORME A LOS PRECICS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO,
UTILIZANDO LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA
DETERMINACIGON DEL FACTOR DE AJUSTE GQUE DEBERA APLICAR "EL AYUNTAMIENTO™

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL IMDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADQ, "EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO PERENTORIOQ DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSGURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA "EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

"EL AYUNTAMIENT®" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA REGEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE CGOSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGOQ, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRAGCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE LA
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADD EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE GORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADQOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTO' RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO; Y

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INGREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHAGIENTE-¥.CON
AUTORIZACION DEL TITULAR DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE, DE ACUERDCO AL FACTOR LT
DEMANDA. EL FACTOR DE DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADQ Y ANALIZADO DE ACUER
LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE
PUBLIGA.

IBRA

EL FAGTOR DE SALARIO REAL PERMAMECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, / INCLUYENDC CONVEMIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES,I{JUF. PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURC SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
SIMILAR A UN AfUSTE DE COSTOS.
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PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRAGCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INCICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA {INEGI) PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; 31 ES A LA BAJA, SERA "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTQ PARA SU PAGD Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y108 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI COMO
195, 198, 197 DE SU REGLAMENTC,

AS| TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASQ DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPARAR A LA
SOLICITUD, "EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO PCR LOS ARTICULOS 199, 200 ¥ 201 DEL
REGLAMENTQ DFE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE Q INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA
QUE, EN EL PLAZC DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADO A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO FLAZQ SIN QUE "EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO Y REQUERIMIENTO, O LQ ATIENDA DE MANERA
INCORREGTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTQ. - EL FAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTQ EN 8U CASO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADG EL AJUSTE CONCEDIDD, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTC DESGLOSADC CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DERIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDGS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIGDO.

PARA EL PAGO DE GASTOS NQ RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULCS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTOQ,

DECIMA SEGUNDA. - DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION. - LA EJECUGION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYA SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL RESIDENTE DE
CBRA, CON SU LABORATORIC DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO™" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN QUE TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
COBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA”, INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES OE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" Y DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITAGORA DE QERA, ENTRE OTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL Y EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 180 DFL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIGNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD
Y LGS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE DEBE REUNIR, ENTRE QTROS, DERERA ESTAR ACREDIT,
QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA. - CONSIDERANDC LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR COMN LAS DBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULD 181 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE
OBRA PUBLIGA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
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¢

DE LA PAZ
L= SOMOS TODOS

-?SAH LUIS —~ ~—



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

AYUMNTAMIERT > 202 1.7024

CONTRATQ No. SLPAZ/DGIMOISECTUR/R33-FlI/2022-06

PARA EL CASQ DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE "EL CONTRATISTA"™ PARA EFECTOS DE
PAGO, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZG QUE NO
EXCEDA DE 15 (QUINGE THAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA,

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCERQS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIEUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERICRES.

5] "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIC DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRD EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS GERTIFICADQS DEL ESTADO DE
GUANAJUATC, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FAGULTADES Y OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICICS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATD RESPECTIVO.

DEL MISMO MQDO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN EL
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITAGORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
Y SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
ASI COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICAY SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEBERA CONOGER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGC DE
CONCEPTOS 0 ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION ¥ DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCIGN Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AS| MISMO, DEBE ESTAR FACULTADC POR “EL CONTRATISTA®, PARA QIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
MNOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSOMAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFIGIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATC,

“EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLIGITAR EN CUALQUIER MOMENTO, FOR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y “EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRQ QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN PRESENTE CONTRATO.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LA CORRESPONDERA LAS FUNCIONES COMNSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL

REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ’?

ESTADC Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO = /

"

CBELIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE

DECIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BlTACOR?%é’
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE FUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO

CLUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE 'EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO L& CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR,

/

#

S50MOS TOQDIOS

-

@ S
/ SAN LUIS —— —
&% Dk LA PAZ



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALY OBRAS

AYUNTARIEMTC? 20212003

CONTRATO No. SLPAZIDGIMO/SECTUR/R33-F11/2022-06

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USC, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, 5F REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULD 16%
DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EM LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
Sl USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPOME EL ARTICULO 170 DE ESE ORDENAMIENTO,

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EM LA BITACORA. - CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LDS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONCIENTE GONFORME A LO SIGUIENTE:

.- AL SUPERVISCR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTCRIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PRCCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONYENIDOS;

kY LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES;

¢) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGC ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICICNALES:

e) LA AUTORIZACION DE CONVENICS MODIFICATCRIOS;

fi LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DEL RESIDENTE DE LA
SUPERVISION EXTERNA EN SU CASQ;

h  LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;

) LAS CONGILIACIONES Y, EN 8U CASD, LOS CCNVENIOS RESPECTIVOS;

) LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO;

k) EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO;

Il EL RESULTARC DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE:

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL
CONTRATISTA O COM LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS;

n} LO RELACIONADC CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, Y

fi) LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCGEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUGION
CONVENIDOS,;

b} LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES;

¢} LAFALTA O ATRASO EN EL PAGC DE ESTIMACIONES;

d) LA SCLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

e) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NGO PREVISTOS EN EL CATALOGO CRIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES; - ;

f) LASCLICITUD DE CONVENICS MODIFICATORIOS; i

g) EL AVIS0 DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS /;{"

EL REGISTR() DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE LAS
PARTES, SF REALIZARA SIN PERJUICIC DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAM
ANOTAR EM LA BITACORA CUALESQUIERA OTRQOS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA BRA DE QUE SE TRATE
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DECIMA QUINTA. - MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION. - “EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENLCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRAGION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULQ 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
Al PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA, ASITAMBIEN,
FL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CONELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERICDOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INGREMENTO EN TIEMFO DE TRABAJOS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIOQ, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, AMENOS
QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE Q SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERME A LA MODIFICACION DEL FLAZO ¥ MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, LAS PARTES SE SUJETARAMN A LO FREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CDNEHCION LO PEEVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE Sl "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DESERA
NOTIFICARLC A “EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCIGN CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUHENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE S| FUERE
FAVORABELE PARA “EL CONTRATISTA®, DETERMINANDO EL NUMERQ DE DIAS QUE A SU JUICIC DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDC EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZD SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFIGACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECMICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADD EM EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTAGIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIGN DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA. - MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO. - SOLAMENTE FROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE YOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEGIANTE LA GCELEBRACICN DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GLIANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONGEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES ,f

DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL I'ITLIL."-*.P..QF{_
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO™ EN E5
CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAMN SER DEBIDAMEI“IFE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA™
FRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODOQ ALGUNG AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO CRIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELU}&IR LA CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.
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ADEMAS, LA CELEERACION DEL CONVENIO MQODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABC PARA
CAMBIAR LOS ALCANGES INTEGRALES DEL PROYECTC EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTS A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJEGUGION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETVOS Y DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGD DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DERERA ELABCRARSE UN PREFINIQUITC DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE YOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADROS
ORIGINALMENTE: TRATANDOSE DE CONCGEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA BOLICITUD DEL CONTRATISTA, CONFORME AL
COSTO DE INSUMOS VIGENTE EM EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE LA CONTRATANTE; EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FLJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMCS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIC QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADD TRABAJOS POR LIQUDAR A “EL
CONTRATISTA”.

CONCLUIDA LA OBRA, S| DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR “EL CONTRATISTA", “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDC EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURS0S Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDC AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, 81 NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTOQRIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDC POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITC DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINGS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO. EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZGN POR LA QUE SE
GENERO Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHD ADELDO EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACICN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTQ DE VOLUMENES DE OBRA ASILO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION.

PARA ESTE CASD, EN LOS THABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARD DE CONVENIOS DONDE NO SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR MINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTQS, SALVO QUE PCR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN TERGER PARRAFQ DEL ARTICULC 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADGC ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZD SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MON‘IT‘I
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
FUEDAN 1M IIJ:L-:RHR'SF EN UN SOL0O DOCUMENTQ.

JUSTIFICATION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNIGAS,
LEGALES, ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MOBIFICACION DEL CONTRATO.

'3

PARA LA{ROCEDENC!A DE LA MODIFICAGION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREWA
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IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, GIENTIFICA © DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES COMDICIONES PARA EL ENTE PUBLICG CONTRATANTE O PARA LA OPERACION
¥ FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS.

EN LO RELATIVC A AUTORIZAGISHN DE vOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
"EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASlI TAMBIEN, CUANDG “EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADC, SE HAYA FORMALIZADO D NO
EL CONVEMIO, “EL CONTRATISTA' UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJGS, ELABORARA S5US
ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES.

DECIMA SEPTIMA. - VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES. - LA VIGILANCIA, CONSERVAGION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTGC DE SU ENTREGA-REGEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

AS[ EN LG QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO' LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINGO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
Y ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINGO DIAS
HABILES SIGUIENTES ¢ SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADEGUAGIONES O CORRECCIONES
PERTINENTES.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE; DEB{ENDC PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCIAGN FINAL.- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEFCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA® ¥, EN SU CASQ, EL ORGANO INTERNC DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, S
CORRESPONDE AL ORGANG DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERND DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
OHAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA CONTRATISTA DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
INIZIO DEL PROCEDIMIENTO DE REGEPGION DE LOS TRABAJDS; REPARACION DE DEFICIENCIAS, AS
COMO EL CONTENIDD DE DICHA ACTA: EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y BU
CORRESFOMDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN 1LOS ARTICULOS 245,
248, 247, 249, 250 Y 251 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA QPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA /
UNILATERAL. e —

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIGS OCULTOS EN EL cléyﬁrf_
UNILATERAL DE L0OS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA" DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS QCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA AGREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATG. -

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROGESQ DE ENTREGA-RECEPCION. - NO/
OBSTﬁiN'II- CONCLUIDA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LO‘-': ""-
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DEFECTOS Y VICIOS QCULTOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SERALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFICS DE
GUANAJUATO,

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS CBLIGACIONES &
QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULD 80 DE ESA LEY, EN CUANTD A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA CBRA. Sl AL TERMING DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA.

PARA TAL EFECTO 'EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJCS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERICORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERCN WICIOS DCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
L CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARAC]ON DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GAHANT[A
¥ DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CGONTRA DE LA CONTRATISTA
FARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DANO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS. - PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTG POR LA
GARANTIA, “EL AYUNTAMIENTO' FODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA”, PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORREGCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRC DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTO' PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 51 LA REPARACION
REuurEFIcE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLC, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA.

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICKIS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y PCR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULLO 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMIND DE LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
PRESUPUESTC DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, 81 HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

*EL AYUNTAMIENTD" PODRA PEDIR A "EL CONTRATISTA" ENTREGIUE UNA RELACION DE PROVEEDCORES
AL INICIO ¥ EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDQ A PROVEEDORES PARA PODER FINIGUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA. - DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA™ EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCICN DE LOS TRABAJOS,
¥ DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTCS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASl COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTOD POR “EL AYUNTAMIENTO™.

ASI TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” LOS DANOS Y PERJUICIOS QUEr

RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, ASI COMO LOS CAUSADOCS POR LA EJECUCION DE TRABAJIOS
FUERA DE ESPECIFICACICMES CONTRATADAS O DISTINTAS A LG PREVISTO EN EL PRO
EJECUTIVC

DE I1GUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANGS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTO" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASC DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENGIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A LA CONTRATANTE
YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE, AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS CONDICIONES DE
PROYELTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA,
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LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVC INADECUADOQ, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESC O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSABILIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO".

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA 'EL AYUNTAMIENTO® TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA
PROCEDER CONFORME A DERECHC EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO
EJECUTNG DEFICIENTE.

'EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL GUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,

PARA EFECTO DE LC ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE "EL AYUNTAMIENTQ”, PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA" POR EL “EL AYUNTAMIENTCOY,
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTQ POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", ASI COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE SACAR A SALVC 'EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD ¥ MAGNITUD DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO"
GUENTEN O REQUIERAN DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERAN EXIGIR SU CUMPLIMIENTO ¥ EN ESE CASO, EXIGIRA SU CUMPLIMIENTO
A'EL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATAGION. - “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFQ ANTERIOR Sl “EL AYUNTAMIENTO” FUERE DBJETQ DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETC MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTG".

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS. - S| "EL CONTRATISTA'
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADC, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE "EL
AYUNTAMIENTO", INDEPENDCIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJEGUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALBUNG POR
ELLO, Ml MODIFICACION ALGUNA CEL PLAZC DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADC DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
0O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE "EL AYUNTAMIENTOQ*, ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REFARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CLUENTA” EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLC. EN ESTE CASO, "EL AYUNTAMIENTO", SI LO ESTIMA

NECESARIQ, PODRA DRDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS /

EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE FSTD SE
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION. ?,,

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENGIONALES. - LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLFCIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR | {N PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTG” QPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRA
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LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJEGUTADO O PRESTADC OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EM EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 51000 {CINCC AL MILLAR Y PARA
51U DETERMINACION, SE APLICARAM SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS ENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDC LOS AJUSTE DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CALSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA"; LA DETERMINACION DEL ATRASQO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES © DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

AS| TAMBIEN, SE ESTABLEGE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABELES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GEMERAL DE LOS TRABAJOS ¥ DURANTE SU VIGENGIA, EN ESTE CASD, SE AFLICARAN
RETENGIONES ECONGOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FEGHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASD, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGQO DE ESTIMACIONES
PACTADA EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLEGE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 [UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LGS AJUSTES OFE COSTOS Y SIN APLICAR EL iIMPUESTQ AL VALOR AGREGADOQ.

"El. CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIOMES, 8i REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASCO CONFORME AL CITADQ
PROGRAMA; EN CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FEGHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDG SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONC!MIGAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA® MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U QOFICIO,

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGQC DBE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTARBLE A “EL CONTRATISTA" Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMG CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIOMALES NI
COMO INCUMPLIMIENTD DEL GONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE ¥ REGISTRARSE EN LA BITACCORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER CEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MCNTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. 51 QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", 5| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDGC EN CONTRA DE ELLA, LE
SERA REQUERIDA SU LIGQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CAMTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO"” HAYA CONTRATADC SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICICS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE
L& FECHA gN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA ¥ HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

“EL GONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODC DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OERA,

LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y FUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPE RUIHDRA ,r.

YH3 DE CONTROL DE CALIDAD. - ’cr

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EMN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINAC%
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTQ" PODRA CONCEDER PLAZC POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, S8IN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULC 128 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSQ
128 DE LA | EY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA FL ESTADD ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATC, O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENGIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.
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SIOUNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCICNALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES
ECONCOMICAS, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMC, SIEMPRE Y CUANDO
NO EXISTAN NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO.

CUANDC SE CELEBREN CONVEMIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETENCIONES O PENAS COMVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CCNDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO,

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO. - “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTQ, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

I.- POR FALTA DE SUFIGIENCIA PRESUPLESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; O
Il.- POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDOC SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA PCR CAUSAS IMPUTABLES "EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADCS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE; ASI COMC LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUAGION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" PODRAN SCLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATC. "EL AYUNTAMIENTD" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACIGN EM FORMA INMEDIATA.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTOY, NOTIFICARA PERSONALMENTE Y PCR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SERALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A §U PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACCRA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADDS, SALVO QUE “EL AYUNTAMIENTO' ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL AGTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL. ARTICULC 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASEMNTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE CTRAS

CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUAGION LEGAL, /

ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE/

VAYA A SUSPENDER. TIEMFO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA
REANUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPC QUE SE RETIRA, DETERKMMNACI
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS OE PROTECCION QUE RESULTEN PAT
SALVAGUARDAR LOS TRABAJDS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIFOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELAGIONADAS GON LA SUSPENSION ¥ MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVQS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDQ EN ESTE
CAS0, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENCE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION GONVENIDQ, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRASﬁTA”, EN ESE SUPUESTO, DEBIENDO SE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASCO DE QUE
PROCEDA C
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CORRESPOMDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTC”, PAGARA
A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIGUITO CORRESPONDIENTE, ASl
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMFRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRC DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDC DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD "EL CONTRATISTA™.

81 LA SUSPENSION DERIVA POR CASQ FORTUITC O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DERIENDC SUSCRIBIR UN GONVENIC DONDE SE RECONOZGA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIQ Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDD EN ESTE CONTRATOQ. SIN EMBARGO, CUANDD LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONCCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTDS ANTERICRES, IMPUTABLES “EL CONTRATISTA".

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONCCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERAELES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES iII, IVY V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LQS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

S LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADO AMTICIPADAMENTE SIGUIENDOQ LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 Y 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASC FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SEFALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACICN DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN PCR ESCRITO A LA PARTE CORRESFONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATOQ, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICAGION; EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARAGION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEt ARTICULC 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADGS CON LA MISMA FARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO
FORTUITG ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTC INESPERADO, ACCIDENTAL
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAIOS O PARA CONTINUARLOS, O EN SU CASO, UN EVENTC INESPERADO O
IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE ¥ EM ESTE ULTIMG SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULD 98 DE ESA LEY ¥ SU REGLAMENTOQ, LA
PQOSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION DEL, CONTRATQ, - EL PRESENTE CONTRATG SE PODRA TERMINAR /

POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: \
.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; )
2- POR TERMINAGION ANTICIPADA; ¥ /

3.-POR RESCISION.

PARA EFECTQ DEL PRIMER SUPUESTOQ, OPERA CUANDO PQOR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTC) DE SU OBJETQ, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADD
DE MONTO ENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE // {;I
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MONTOS MENSUALES DE EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEX(CS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULARO Y
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO” A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR
OE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMO POR RESCISION DEL CONTRATQ, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ. - “EL AYUNTAMIENTO™ PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A} NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIGN DE LOS TRABAJOS;

B} DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVC, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA,;

Cy POR MUTUQ CONSENTIMIENTO

D} CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; Y

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADC
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDCO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A "EL CONTRATISTA'. EMN ESTE SUPUESTQ, EL ENTE PUBLICD CONTRATANTE PAGARA A LA
CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCERPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA DETERMINACION DESIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL GONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNG POSTERIOR A DIGHA NOTIFICACION;
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION IMMEDIATA DEL
INMUEELE, PREDIO E INSTALAGIOMES DE LA OBRA.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UM PLAZO IMPRORRQGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DF L4 FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO” ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA FJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE SU
INTERES COMVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS OLUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LGOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTC.

UNA VEZ VENGIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA", S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPOND{;\. EN UN TERMINO QUE NG EXCEDA DE DIEZ HARILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION.

3] "EL CONTRATISTA" NO HACE USC DE LOS MEDIDS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMIND i
CONCEDIDO, RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA. “'-,_\_\x /
CUANDO POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUAGION DE LA OBERA, “E />
AYUNTAMIENTO" Q "EL CONTRATISTA"™ PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN E
SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DERERA RESOLVER LO CONDUCENTE EM UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA 7 F

NECESARIO QU; “EL. CONTRATISTA” QBTENGA DOE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA Y #-""
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FOR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTC", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMING SENALADG SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASCOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACGIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE CBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO” LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DOMDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO PCR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

POR LA TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNFAMIENTO*, “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMAEBLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE COM EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FIMIQUITG, ENM CASC DE QUE EXISTIERA UN SALDC POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADCOS Y/ CUALQUIER OTRCG SALDO A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEEERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO' EN UN PLAZC NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADC EL
REQUERIMIENTC; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN GUE SE HUBIERE REINTEGRADQ DICHO BALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITC FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO” | SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO”

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA” DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDCSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE |IQUIDACION,

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULC 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANA, “EL AYUNTAMIENTO” EJEGUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA DE
LA SIGUIENTE MANERA:

I. EN LA MISMA NCTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACLIDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESICN DE
LOS MISMOS Y EN SU CAS0, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

II. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA:;

I LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO Y
FINANCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

s -
IV. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUENG.

HAYA SIDC AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDC DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDF&N"EI
ES QUE NO FUERA CEVUELTO; Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVCLUCICN DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADC PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
COMTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS GCON LA MISMA PARA EL
ESTM%’ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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VIGESIMA TERCERA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE "EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DEGLARAGION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATC Y SU REGLAMENTC.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS,E}EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES OE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO" PQDRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATC POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, 5IN FERJUICICZ DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIFULADAS ¥ LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE QBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEFTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALGUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, 3IN CAUSA
JUSTIFICADA.

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPCNER LAS CBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTGC", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE PCR ESCRITO O EN LA BITACCORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE “"EL AYUNTAMIENTO”

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NC EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDO "EL CONTRATISTA” CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE CBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA,.

5- CUANDC “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONOCCIMIEMTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA COM SUS TRABAJADORES Y
FROVEEDORES.

8- CUANDG EL INCUMPLIMIENTC IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL FLAZC DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL FROGRAMA DE COBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA"

7.- 81 NG DESTINA O AFLICA ADECUADAMENTE EL © LOS ANTICIPOS OTORGADGS, DE ACUERDOD AL
OBJETO Y LOS PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION FERMANENTE
FACTADOS.

- EN GENERAL, POR INGUMPLIMIENTO IMPUTABLE A “EL GONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS GON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO/
REGLAMENTO J
UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, GON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO” DECRETARA LA RESCISIGN ADMINISTRATIVA, LA CUAL
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARAGIGN JUDICIAL.

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATC, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA GUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA" Y SU PROCEDIMIENTO. - “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
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SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAZIONADOS CON LA MISMA ¥ SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUHENTES SUPUESTOS:

NOTIFICARA FEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA” POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA JNCURRIDC, OTCRGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NQTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA ¥ APORTE LAS PRUEBAS
GUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO EL “EL AYUNTAMIENTO", PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CGUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S| "EL CONTRATISTA' HACE CASOD OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGD DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS CON
POSTERIORIDAD 4 DICHA ORDEN.

COMUNICADQ EL INICIO DEL PRCCEDIMIENTO DE RESCISION, "EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADCS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE EMCUENTREN.

“EL AYUNTAMIENTQ" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDRIMIENTO DE RESCISION,
CUANDDﬁSE HUBIERE INICIADD UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

TRANSCURRIDO EL PLAZD REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, 8! "EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO © NO CFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCIAON PROCEDENTE, DENTRD DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES;

S1 "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDC EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO®, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA
NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTQ DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOGCARA A “EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO® DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A& LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION

DE LA MISMA, ENTREGUE A "EL AYUNTAMIENTO® TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA /

LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA, “EL AYUNTAMIENTQ" DARA AVISO A —##
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDQ EN LA LEY DE LA MATERIA.

EN EL FINIQUITD SE DEEERA PREVER EL MONTO DE LAS SAMCIONES ¥ CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTQ DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREM ATRASADQS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACICN DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SL CASO, LE HAYAN S8IDO
ENTREGADOS

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EM EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS

ﬁUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES COMTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO
RE LIZAE AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCIUN.
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81 "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, ‘EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE LA
CONTRATISTA; Y

' DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA™ QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, AS| COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 ¥ 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPICS DE
GUANAJUATO.

AHORA BIEN, EN CASQ DE QUE EXISTIERA UN SALDO FOR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPQS QTORGADOS
Y10 CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO OE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 {VEINTE) DiAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISICN; UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITC
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO?”, SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
¥ EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN
QUJE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTQ”

“EL AYUNTAMIENTO®, PODRA RECONQCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE AGCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJEGUCION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMAMNENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADCS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATCO G, EN SU CASOQ, A LOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTCOS Y
FINANCIAMIENTQ; EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGURQS PODRA RECONOCERSE CUANDO
A5l SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR,

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES GUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJC SU RESPONSABILIDAD, POCDRA

SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITtﬂ[{J‘-:_.-'

SERALADOS EN LOS PARRAFCS QUE ANTECEDEN.

— y—

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A L6
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNANEZ
NOTIFICADC EL INICIQ DEL PROCEDIMIENTD DE RESCISION, 8! "EL AYUNTAMIENTO™ LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD Y TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANGES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTIGULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

{L/HRNI[ 81 DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS
PARTES LA CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDQ, EL MISMO SERA
FORMALIZADD EN CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE DICHA/,
CONGILIAGION, PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE |
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HUBIEREN DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIC Y SE PREVENDRA A "EL CONTRATISTA” QUE ANTE
CUALQUIER NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISION, EN LA ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE
CONCILIACION,

PARA EFECTQS DF LOS ARTICULGS 39 ¥ 101 FRACGION 1l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESGCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA” DE QUE $SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULD 16 DE ESE ORDENAMIENTC.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDQS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA® DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
NG MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LQS
GCREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GEMERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DERIENDQ FORMAR PARTE DE
DICHO FINIGQUITO, LA COMPROBAGION A CARGO DE LA CONTRATISTA DEL RESPECTIVCG CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ¥ OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO. EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA DEL ESTADO DE LQS
TRABAJOS.

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERICRIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y GUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NO  OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE 'EL CONTRATISTA" EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO. - DE NO EXISTIR ACUERDC ENTRE LAS PARTES ENM
RELACION CON EL FINIQUITD, © BIEN, 51 "EL CONTRATISTA® NO ACUDE CON “EL. AYLINTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADC DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DiAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO GORRESPONDA, St TRANSCURRIDG ESTE PLAZQ NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADD EN SUS TERMINGS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO. - DETERMINADD EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTC" EM SU CASC, PONDRA
A DISPOSICIGN DE "EL CONTRATISTA' EL PAGO CORRESFONDIENTE MEDIANTE DEPOSITC EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRD DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE PCR EXTINGUIDCS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDCS PCR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTQ DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU

CONTRA EN UM PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGLIENTE mauf
NOTIFICACION, LOS MISMCOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y "EL AYUNTAMIENTQY
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA St REGISTRG

EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS

CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIDS DE GUANAJUATQ:; SERA APLICABLE EN LO

CONDUCENTE, LO DISPUESTC EN EL ARTICULC 85 DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADC

ESTE CONTRATD, SIN EMBARGQO, QUEDARAN SUBSISTENTES LaS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHC FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OQTORGADA POR “EL CONTRATISTA"

PARA RESPOMDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMQO, DE LOS VICIOS OCULTOS, &
DEFECTOS [E CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE / |
INCURHI[}QJCDNFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE, f," [
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PARA EL CASO DEL FINIQUITO, *EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTCQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASl TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 239 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTQ ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFD CEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIQS RELACICONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZQO ESTABLECIDO EN DICHD NUMERAL, O LLEVADC & CABO EL CIERRE UNILATERAL
FINIQUITQ DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN 8U CASO LE SERALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, FODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTC ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HAGER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA™.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULG, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATC DE
OERA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

“EL, AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIAMZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZGA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUGIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRC EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

RESPONSABILIDAD DEL GONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULC 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICGNADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATQ, EN EL CASO DE NC SE EXHIBA POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA” LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR GUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO O PORQUE “EL AYUNTAMIENTQ" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NG LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS Q DEFECTOS OCULTOS
EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL. AYUNTAMIENTO” TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFCRMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA.

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACICNADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LGS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-REGEPCICN.

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y CBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COERO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTC DE “EL

AYUNTAMIENTO” Y DE LA TESORERIA MUNICIPAL ¢ DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS v

RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATIé:l_'_ Py

QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE GOBRO SCBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABA,
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO” QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNIGIPAL O EN SU CASO0, CUANDC CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION ¥ ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FEGHA DE PRESENTACICN DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZAGION DE GESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULAGION CCN
CREDITOS, PHESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERAGION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA” REALICE

CON LA IN S'E'L’I'UCION FINANCIERA, QUE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
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GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE “EL CONTRATISTA"
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEFENDENCIA DEL
MOTIVC QUE ESTE TENGA PARA SCLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZAGION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFD
DEL ARTICULC 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIQS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA CONCILIACION. - EN CUALQUIER MOMENTO "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE 108 ORGANQS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTC DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL
REGLAMENTG.

PARA EFECTO DE LQ ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO Y DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ¥ 281 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATC.

VIGESIMA OCTAVA, - DE LA JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDC
AL FUERQ DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILICS,

LE[DO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDG Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD ARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE SAN
LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 10 DIEZ DIAS DEL'MES DE MARZO DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

ritry _ ARQ. ALD@ CORIA VALDIOSERA
~ - sirii e DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
A i MUNICIPAL Y OBRAS.

FOR “EL CG?’TR#HSTA“
.f'ﬁ' -'“JJ

ARQ. RAYMUNDO VE L;i'icms"'z Diaz

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERC SLPAZ/DSIMO/SECTUR/RII-FINZ022-08, DE
FECHA 10 DE MARZO DEL AROQ 2022, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIFIG DE AN LUIS DE LA PAZ,
GTO., Y ELARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DiAZ,

a4

SAN LUIS

DE LA PAT
e SOMOS TODOS




