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CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/R3II-FI12022-08

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO FOREL LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZVACA, CON NOMBRAMIENTO
DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO FOR EL ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, CON
NOMBRAMIENTC DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y QOBRAS, & QUIEN ENLO
SUCESIYO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE EL '

POR SU PROPIC DERECHO, A QUIEN EN LC SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO LAS “PARTES®, QUIENES SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISHON TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADQ, CONSTITUIDG POR UNA COMUNIDAD DE
PERSCONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIC DETERMINADG, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIC PROFIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACICN DE
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CCON 1O DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 415 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANGS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADC DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

SEGUNDA. - QUE EL T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARAGTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATC, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 SETENTAY SIETE, FRACCION Xl DECIMA TERCERA
DE LA LEY CRGANICA MUNICIPAL PARA FL FSTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDO DEL H.
AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ARG
2021 DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA EN EL ACTA NO. 01/2021.

ASTMISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRAGGION
Il, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFC PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDC DE LA LEY DE CBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

EL LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTS,
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTOC EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULD 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

EL ARQ. ALDC CORiA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS ATRIBLICIONES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATQ Y 4 PARRAFO TERCERQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADG Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
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DIRECTA” DE CONFQRMIDAD CON LOS ARTICULOS ARTICULOS 1 FRACCION 11, 3 FRACCION Il, 4 PARRAFQ |

TERCERD, 6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCION |, 31 PARRAFO PRIMERO, 43/
FRACCION |, 44 FRACCION |, 48 PARRAFO TERGERO FRACCION Ill, 73 FRACCION Il, 78 Y DEMAS/
APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARAEL ESTAD

¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 128y 130 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTG. =

.
ABIMISMO PRQCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACGION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRﬁ’/ND
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETQ EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESC DEL ESTADO DE
GUANAJUATCO, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2021, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2022, EN LO QUE CGORRESFONDE PREGISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDC DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASI
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COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBIGANDOSE EN EL GRUPQ "C" POR LD TANTQ, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTC, ES DECIR MEDIANTE "ADJUDICACION DIRECTA”.

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO BE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022, MISMO QUE HACE REFERENGIA EL
ARTICULO 768 PARRAFD SEGUNDO DE LA LEY DE CGERA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISWA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDO DEL
CONTRATISTA SELECCIONADD EN CUANTO A LOS GRITERIOS FUNDADOS Y MOTIVADOS, EN RELACION
CON EL ARTICULD 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE GONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN EL: “SISTEMA DE ALCANTARILLADG EN LA
COMUNIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS (CUARTA ETAPA) SAN LUIS DE LA PAZ, GTO", MISMA QUE
FARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE
EMPLEARAN RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO | EJERCICIO FISCAL 2022 PARTIDA
PRESUPUESTAL No. 8-2-2-0-0-1001-22-090-22-223-6141-14.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CLERIR EL COSTO DE LA
OBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIDN TRIBUTARIA LE HA ASIGNADC EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERC
MSL850104GC6, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUE SERALA GOMG DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MCRELOS NUMEROQ 102 CIENTO
DS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS OE LA PAZ, GUANAJUATO Y COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION © COMUN]CF'-DD RELACIONADD CON EL FRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XX!, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. C.P. 37900, TELEFONO (01) 4686885617, CORREQ ELECTRONICO
infrayobrag . slpaz@gmait.com.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA™

PRIMERA. - QUE COMPARECE A LA SUSCRIFCION DEL PRESENTE INSTRUMENTC, FOR SU PROPIO
DERECHO, CON EL CARACTER DE PERSONA FISICA Y QUE CUENTA COMN LOS CONOCIMIENTOS
TECNICOS PARA CBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL MISMQ.

SEGUNDA. - QUE TIEME CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y DBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE ~
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIOMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTQ Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,

/‘

TE ‘E/Ra'".. . QUE CUENTA CON RECURSOS HUMANQS Y MATERIALES, TIENE CAPACIDAD TECNICA,
EXPERIENCIA Y CONDICIGNES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCIGN

~TE L& OBRA PUBLICA ¥ CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO,

CUARTA. - QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRD DERIDAMERNTE
ACTUALIZADCO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUMICIPIOS, EL CUAL, /
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAL ¥ MOVILIDAD DEL"
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO X 'f-'!U
DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE, QUE ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTR

QUINTA. - QUE CONOGE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO BE ESTE CONTRATO, TAL ¥ COMO
SE CONSIDERG EN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LQO TANTO,
CONSIENTE EN NQ RECLAMAR BONIFICACIONES Ni OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATQ, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE EJECUGION DE LA OBRA.

SEXTA. - OUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL Y DEL MUNICIPIQ PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.
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SEPTIMA, - QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, SE ENCUENTRA REGULADO EN SUS OBLIGACIONES FISCALES Y QUE, EN ESE TENOR,
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA ¥ CREDITC PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO AS| MISMGC, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 3E
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMFLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERNMAN DE LOS
ORDENAMIENTOS FISCALES.

OCTAVA. - QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNG
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONACOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTQ PARA CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATOQ.

NOVENA.- QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATQ, EL UBICADO EN

POR LO QUE EM EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIC O SE LLEVE A CARD
ALGUNA VARIACION EN SU NCMENCLATURA, QUEDA OBLIGADD A MOTIFICARLO A "EL AYUNTAMIENTCY, EM
UN TERMING NO MAYOR DE QUINGE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, YA QUE DE NO SER AS|,
CUALQUIER NOTIFICAGION 5E TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIG.

Itl.- DECLARAN “LAS PARTES™:

PRIMERA. - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO GON LA
PERSONALIDAD ¥ REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
QTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA. - QUE EL PROCEDIMIENTS DE ADJURICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIDS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATOD, ASl COMO SU REGLAMENMTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO GOMO
APLICABLE EN LA GELEBRACION, OBJETC, TERMINOS, ESTIPULAGIONES, ALCANCES ¥ DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDQ CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIMIL PARA EL ESTADO DE GUAMAJUATO, FL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD. EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLIZAS ¥ SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

ARTA. - QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXQS Y DOCUMENTOS QUE FORMAM
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE: /
]
.- GONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO PRMRLOS
ARTICULOS 61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARATL
ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y DOCUMENTOS BE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCICN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOQ.

Il.- CATALOGC DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPGIGN, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERC Y LETRA, IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA
FROPUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTC QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
FRECIOS,
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.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA QBRA.

V.- PROGRAMAS CALENDARIZADGOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROSG:

Ay DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUGCION .

By DE LA AGGQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIFO DE INSTALACION PERMANENTE;

C) DE LA UTILZACION DEL PERSONAL TECMICO, ADMIMISTRATIVG Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCICN DE LOS TRABAJDS.

D) UTILIZACION DE PERSOMNAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO OE LA
DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJDS.

V.- PLANDS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUGGION.

V].- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS S0OLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGC POR UTILIDAL,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 42 FRACCION il ¥ 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELAGIONADCOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

Vil.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PRCCEDER CONFORME A LO SENALADO ENLOS SUPUESTOS
Y PROCEDIMIENTO PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 ¥ 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISKMA FARA EL ESTADO Y LOS MUNIGIPIGS DE GUANAJUATO,

EL PROCEDIMIENTC DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTC O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REFRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDC DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES;

A) POR "CONTRATQ", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADC ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASC ESPEGIFICO "EL AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRAMSFERIR EL
CONJUNTQ DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL CBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIFULACICNES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS 5US ANEXOS Y
APENDICES ¥ TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADDS A EL POR REFERENCIA. I

SJ,EONTRATANTE. EL ENTE PUBLICQ, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA "‘-.

_—~CONTRATAR SOUBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS b

RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUMICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS \\i -
DISPOSICIONES APLICABLES.

ENESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTQ., “EL AYUNTAMIENTO” f
ENTE FUBLICO CONMSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE GONTRATO Y SUS J,f |
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE/
GUANAJUATO, POR LO TANTO, CUANDC EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE

AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE ALENTE PUBLICO CONTRATANIE"

-
€) FOR “EL CONTRATISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA © DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON L&
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

D) POR "OBJETO DEL CONTRATOQ", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFQRMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEEBIDO Y PLENO
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CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) "PLAZOQ DE EJECUCICN', EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA DE
CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HAGIENDQ CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR “"TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALCS HAN QUEDADC DESCRITCS EN EL PRESURUESTO CORRESFONDIENTE,
CONSIDERANDGO LAS COMDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR UERIVADO DE LA VISITA DE OBRA,
MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMD Si A LA LETRA SE INSERTASEN ¥ FORMAMNDO
FPARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

H} POR "ESPEGIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL GONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYEGTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVIGIO, MANTENIMIENTQ Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJQ.

] POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTC DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO” PARA LA REALIZACIOM DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE COMSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS Y MNATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUGCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPC DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO RE ADJUDICACION EN EL
GCONTRATO DETALLADAS EN TODAS ¥ CADA UMA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALGQUIER MODIFICACION Q ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

Ji ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDG POR EL ENTE FUBLICO
CONTRATANTE, QUE CSTABLECE LAS CARACTERISTICAS. CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJIOS Y LAS PRUEBAS QUL DEBLRAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OERA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA,

K) “NORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTD” ESTABLECE PARA ASEGURAR | %,
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALAGION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON |
LOS ABEGCUADDS, R

L) "ESTIMAGION”, LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS. 4

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA f-"f
EFECTO DE SU PAGQ, CONSIDERANDC, EN SU CASQ, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPQS ¥ LOS /|
AJUSTES DE COSTOS. PO |

& l
S

L1

M) POR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJ EEUHMH?{J
LOS TRARAJCS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVC Y DOCUMENTERS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA,
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO.

N) 'BITACORA DE OBRA”, SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECMICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE L.OS TRABAJOS Y EMN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

f .
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FORMA PARTE DEL CONTRATC Y ES OBLIGATORIO 54U USQO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO
EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACCRA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES.

fy POR "DEFECTO DE GONSTRUCCION” SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONGLUIDA CONFORME AL CONTRATQ, SUS ANEXDS, APENDICES ¥ DOCUMENTOS.

0) "PROYECTQ EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADG A MATERIALIZAR UN PROYECTQ DE
OBRA PUELICA, INDIGANDO LGS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION ¥ LA ADECUACION DE
ES03 MEDIOS A LOS RESULTADROS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILC, DISTRIBUCION Y EL DISENO FUNCIONAL
DE UNA UBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P} “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y DESCRIFTIVAS, ESPECIFICACIONES GCENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABC UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES PACTADOS EM EL CONTRATO, EN LO RELACIONADD CON
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA” EL SERVIDOR PUBLICC DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABD EL CONTROL, VIGILANGIA, SUPERYISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, Sl SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERQ, TEMDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNGIADAS.

5) RESFONSABLE TEEN[CE?. - PROFESICNISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE S8U ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A L& CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNIGA PARA SU
EJECUCION.

T) “PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE & LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIFO DE IN3 TALACION PERMANENTE, MAND DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPG DE
CONSTRUCCIGN, SEA PROPIQ O RENTADO, LOS GOSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD
DEL COMTRATISTA.

__FJJ-}"‘EREGID DE MERCADO” EL PRECIO DEL FABRICANTE O PFROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR.

V) "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESEMTARIA A LA CONTRATANTE

CONCLUIR CON QTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ EL COSTC DE LA OBRA NO ;fr- |
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCIMDIR EL CONTRATO. },!

¥) “UMA” LA UNIDAD DE MEDIDA ¥ ACTUALIZAGION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERM]NAF{
EL YALOR DE LA UMNIDAD DE MERIDA ¥ ACTUALIZACION. /

w_
.

CTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMS%EN—
EXPRESAMENTE A LD QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: f“
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CLAUSULAS

PRIMERA. - DEL OBJETO DEL CONTRATO. - FOR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA 5SU TOTAL TERMINAZIGN, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN EL: “SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA GCOMUNIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS (CUARTA ETAPA) SAN LUIS DE LA
PAZ, GTD”., CUMPLIENDO Y OBSERVANDD PARA TAL EFECTD ¥ FORMANDQ PARTE DE LA MISMA, CON
LOS PROYECTOS, PLANDS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIOMES GENERALES Y
PARTICULARES DE LA OBRA, CATALDGO DE CONCEPTOS ¥ PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES PARA, LA EJECUCION DE LA OBRA Y
FROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS
DEWMAS RUBRQS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,
LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO™ MANIFIESTA QUE EL MONTC TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $648,906.44 {SEISCIENTOS GUARENTA Y OCHD MIL NOVECIENTOS SEIS
PESQOS 44/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR SER LA CANTIDAD
AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA APLICARSE EN Et EJERCICIO FISCAL 2022,
ESTANDC DE ACUERDO CON ELLO "EL CONTRATISTA".

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, 5E PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 40 CUARENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTO,
EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A INICIAR LA CBRA COMQ FECHA ESTIMADA EL DIA 18 DIECIOCHO DE
ABRIL DE 2022 ¥ CONCLUIRLA EL DA 27 VEINTISIETE DE MAYQ DE 2022, DE GONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTGS MENSUALES DE EJECUCION DE LA CBRA, FIRMACO
POR LAS PARTES ASI COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS,
TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE GONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN iGUAL NUMERQ DE DIAS, EN LGS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULD 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDC “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTQ, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE 'EL CONTRATISTA", ACOMPARNANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

CUARTA. - DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES. - “EL
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNIGA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE EMN QUE DEBA INICIARSE
LA OBRA; AS] COMO LOS ANTICIPOS DENTRD DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTABA EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS CHLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTAELE A "EL AYUNTAMIENTO". DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN 1L.OS
“TTERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON 1O DISPUESTO EN EL ARTICULD
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICNADOS CCN LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS
MUMICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN GASO GONTRARIO, ES DECIR, SI "EL AYUNTAMIENTO™ NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTQ, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO COMNFORME

A LO PREVISTO EN EL MISMQ Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA;!

MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUAMAJUATQ. v,

QUINTA. - DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS, - LA OBRA DEBERA SER HFAl.rzmgA"é
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUGCION, CATALOGD DE CONCEPTOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS ¥ ANEXOS QUE MISMOS QUE
FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATC, POR LO TANTQ, QELIGATRRIOS TAL Y COMO SE HA EXPRESADG
POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADG PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Q BIEN, §| "EL

CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SCLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO
FARA HACERLO MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA OBRA DE ACUERDO GON
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SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO PARA SU
AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO’, LA CUAL ESTABLECERA LAS MCDIFICACIONES
PERTINENTES, DANDOLAS A COMNOCER A "EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA CONDICION SE
COMSIDERARAN PARTE DE E5TE CONTRATO Y POR TANTO OBLIGATCRIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA OURANTE EL FROCESO QE LA GBRA 4 MANTENER LIN JUEGO BE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADROS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMC
CONDICHON PARA LA RECEPCIIN ¥ LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGOD ACTUALIZADO. ASI MISMO SE OBLIGA A MANTENER CRDEN EN LAS ACTIVIDADES INGLUIBAS EN
EL PROCESC DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA. - DEL ANTICIPO. - “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPC HASTA POR EL 80% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJDIS CBJETO DE ESTE CONTRATO;
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNAGION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDC LA
CANTIDAD $324,453.22 {TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
22100 M.N.} QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PAGQ DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBIGION.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS GINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO LA CONTRATISTA
INFORMAR POR ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
JUST{]FICADA EL OTCRGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE A OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO
CE DIAS.

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICAGION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
L& FRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACHIN DE TRABAJOS EJECUTADOS. SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS ¥ OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADG DE LA
DOCUMENTACION GCOMPROBATORIA CORRESFCONDIENTE Y SU  EMISION, CON LLEVARA EL
IMPEDIMENTO PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO®, CONTINUE TRAMITANDC LA O LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJOS EJECUTADODS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTC SE ENTREGUE DICHO INFORME,

EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERICR, SOLC ES APLICABLE EN EL PRIMER
EJERCICIO.

Sl "EL CONTRATISTA" NOQ ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPC DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
& LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, ASI COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTC DEL MISMO, NO
PROCERERA EL DIFERIMIENTO Y POR LQO TANTO DERERA INICIAR LA CBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,

___,AE'EMA& DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMIMISTRATIVA DENTRO DE LOS RARGOS

ESTABLECIDOS POR LA LEY QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATQ.

PARA EL CASO DE LO PREVISTCO POR EL ARTICULC 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTQ DE ANTICIPOS ADICIONALES, "EL CONTRATISTA" DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIGUE LA NEGESIDAD DEL MiSMO. EN ESE SUPLESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUFPUESTAL Y A UN SE AJUSTE EM EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO CONFORME A LAS CONDIGIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTC SE DAF!A
TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTC DEL
CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPQ. - DEBERA REALIZARSE MEDIANTE |/
APLICACIGN DEL MISMO PORCENTAJE AUTQRIZADD EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
FRESENTADAS PARA SU COBRC DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGQO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDD LIGUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDQ PENDIENTE POR AMORTIZAR,

0

CUANDCG LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPG OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

SAN LUIS
DE LA PAZ IS —— .
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CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ¥ SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL FRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJO Sl RESPONSABILIDAD, OTORGAR CCGMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATD RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIQ, VIGILANDO
QUE SE GUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
£L EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZAGION DEL ANTICIFO EN EL PRIMER EJERCICIQ, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMFORTE DEL ANTICIPC CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDC EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO;

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDC EJERCICIO, SERA EL
RESULTADC DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONGEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJCS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJEGUTE EN MAS DE DO$ EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCE%EJERCIGID Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL INCISO A DE ESTA
FRACCION; ¥

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMCRTIZAR, ESTE SE DEBERA LIGUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTD DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUDR, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJDS,
HAGAN INCONVENIEMTE LA AMORTIZACIGON EN LOS TERMINQS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO. - EXCEPCIONALMENTE, "EL CONTRATISTA" PODRA RENUNCIAR A ESTE Y
PARA ELLO OEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITC, LA CUAL SERA VALIDADA POR EL ENTE
PUBLICO CONTRATANTE.

EN CUESTION DE ANTICIPC, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, “EL AYUNTAMIENTOQ" DERERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

-

-

_SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO GCON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE tA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS |
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION XI .
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADQS, | |
FORMULADAS BAJQ LA RESPDNSABILIDAD DE 'EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYCR .
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION "EL AYUNTAMIENTO” PARA 4
SU REVISION ¥ AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES |
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. /

3 A
EN LO OUE RESFECTA LOS DOCUMENTQS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERAN J
DETERMINADOS POR "EL AYUNTAMIENTG", ATENDIENDQ A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y /
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES ERAL MENOS, LOS SIGUIENTES: !

i
s [l

I NUMEROS GENERADORES; e

1. NOTAS DE BITACORA; F

il CROQUIS;

\Y2 CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIQ Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD;

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION;

Wl LA FACTURA O RECIBC DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

g
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EN GUANTC AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

l NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADQS CORRESPONDIENTES A CONCEFTOS
DE CATALDGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASQ, LOS VOLUMENES EXCEDENTES; Y
1. COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a) CONCEPTCS FUERA DE CATALOGO;
by AJUSTE DE COSTOS; Y
£} GASTOS NO RECUPERABLES.

AS| TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA® NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLEGIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELAGCIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMOC
INCUMPLIMIENTC A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO”
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE QCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACGION.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTG" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADCRES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 130 {DIEZ) DIAS HABILES PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION.

DENTRO DEL PERIODO SERNALADQ, 81 LOS GENERADORES RESULTAM CON GBSERVACIONES FOR
PARTE DEL SUFPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA AL CONTRATISTA POR UNA SOLA OCASION PARA QUE
SUBSANE LAS OBSERVACIONES ¥ VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERYVISOR PARA
SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGQ. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA A AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMIMISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE 'EL
CONTRATISTA" SU FIRMA ¥ COMPROBANTES FISCALES. NOTIFICANDOLE EL DIA, EN EL ENTEMDIDO DE
QUE A PARTIR DE ENTONCES TNICIA EL CONTEQ DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION.
.
STSTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS FREVIAMENTE AUTGRIZADAS POR LA SUPERVISION,
QUE GUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN

. TRAMITARSE PARA SU PAGC EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR

DE L& FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EN TODOS LOS GASOS, EL SUPERVISCR DE CBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS ;fr.

PARA 5U PAGO LAS ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO® CMITA RESOLVER RESPECTO

PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY =4
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNIGIPLOSﬁ' e

GUAMNAJUATO,

EN EL CASQ DE QUE EL GONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIERGS POR PARTE "EL CONTRATISTA” ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANGIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS ¥ AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
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EL LUSAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE LA CONTRATANTE, O BIEM EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN LAS PARTES
v ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA SERA
NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECTOR DE LA DIRECGCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS, O
5U EQUIVALENTE, ATENDIENDG A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL AREA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNIGIPAL.

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTHANICOS, "EL AYUNTAMIENTO” EN EL SUPUESTO DE LA FXISTENCIA CE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MECICS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION ¥ AUTOMIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE EEALICE EL PAGO A “EL GONTRATISTA", SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELEGTRONICOS QUE GARANTIGEN LA INALTERABILIDAD ¥ CONFIABILIDAD
DE LA INFORMAGION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN 3U
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASO SENALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTANDG EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A "EL CONTRATISTA” POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
REGIBIRLO FOR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDERPENDIENTES ENTRE Sl, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPQ
¥ SECUENCIA SERA PARA EFECTC DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

FL RETRASO EN EL PAGC DE ESTIMACIONES EN QUE INCLURRA "EL AYUNTAMIENTO” DEFERIRA EN IGUAL
PLAZD LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAIOS, CIRCUNSTAMNCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE “El. CONTRATISTA' A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASC EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA"

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
¥A QJUE "EL AYUNTAMIENTQ" TENDRA EL. DEREGHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGCO EN EXCESC QUE SE HAYA EFECTUADO.

OCTAVA.- CONSECUENGIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESQ.- 5i
HEL AYUNTAMIENTO® O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUERIR A “EL CONTRATISTA” EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A LINA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTARQ DE GUANAJUATO,
BARA EL CASD DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENGIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE
"EL CONIRATISTA",
___.-f"

LO ANTERIOR 51N PERJUICIO OE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERYIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO “EL AYUNTAMIENTD" QUE
ADMIMISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADG DE
MANERA ESPECIFICA EM EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJCS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPC OPORTUNG POR “EL CONTRATISTA", NDI.".

SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO. M

EN ESE CASC, "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS 6L
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITNOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASQ EN SU PAGQ POR LA FALTA DE ALGUNE DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FINANGIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
FRRORES (O DEFICIENCIAS, "EL AYUNTAMIENTC" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITC A "EL CONTRATISTA™ LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
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CORREGIR. EL PERICDO GUE TRANSCURRA EMNTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACICN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULC 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADQOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNIGIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA', CUANDO SE DE ESE SUPLESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDARES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGC HASTA LA FECHA EN QUE 5E PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION BE “EL AYUNTAMIENTO".

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITCS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADG Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NGO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDC LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE LA
CONTRATISTA, SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMAGICN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA. - COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES. - INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANGION QUE
POR CONGCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATQ, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTC DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESC, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITC, EN CASC DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO® EN UN PLAZO NC MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE 8U
NOTIFICACIKIN; VENCIDO EL PLAZO, 5IN QUE SE HUBIERE REINTEGRADOC DICHO SALDQ, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTQ", EN ESTE CASQG, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMJENTC DE PAGOC, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATD, 5| SOMO RESULTADC DEL
FINIQUITO,BERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EM GONTRA DE "EL CONTRATISTA™, SE REINTEGRARA A
“EL MMIEHTD" EM UM PLAZO MO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
sU IFICACION: VENCIDG EL PLAZD, Sik QUE SE HUBIERE REINTEGRADQ DICHO SALDD, SU IMPCRTE
SF COMSIDERARA CREDITO FISCAL A FAYOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE: SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA FIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONARDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SHEUVIENTES:

1-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS. - EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR
TOTALIDAD DEL MONTC CONGEDIDO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIEN ‘
AL INICIO DE LOS TRABAJDS, SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.
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I.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTC DE DBLIGACIONES CONTRACTUALES. - "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A “EL AYUNTAMIENTO" DENTRC DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CCONTRATO, FOR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTOQ) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO OE TODAS Y CADA UMA DE LAS
QBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CAS0 DE QUE POR CALSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTS DE OBLIGAGIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATQ RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUAMAJUATO,
MEDIANTE RESCLUGION FUNDADA Y MOTIVADA.,

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA Y TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQLITO.

.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS. - CONCLUIDA LA QBRA, ¥ DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS QCULTOS

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIC PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION ¥ DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMFPLIMIENTO DE CONTRATCO Y DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIQ MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPQ ¥ LOS RECARG(OS QUE EN SU CASCO SE HAYAN
ENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULGC 78
DE LA LEY.DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNMIEPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

I.- FIANZA:

Il.- CARTA DE CREDITO;

lll.- GARANTIA FIDUCIARIA;

IV.- CERTIFICADO DE DEFOSITO; Y

V.- CONTRATO DE HIPOTECA.
LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACGIONES | A Il DEBERAN SER OQTORGADAS POR INSTITUGHINES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA GAPACITAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD ¥ SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DE’I.*
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA
FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONE ::
ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINGS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPANIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MiNIMQ, LO SIGUIENTE:

|- QUE LA FIAMZA SE OTORGA ATENDIEMDO A TODAS LAS ESTIPULACIOMES CONTEMIDAS EN EL
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Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO BE “EL AYUNTAMIENTO™.

.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODQS LOS RECURSO0S
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMFETENTE.

V.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTQS DE
EJECUCION REVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASi COMC QUE
LA MISMA CUBRIRA EN SU CASC EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
CEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTGC DE LA LEY DE
OERA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTCRGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA CRIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTC DE MODIFICACICSN EN EL PLAZO

Vil.- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPCRTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
N EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR *EL GONTRATISTA” PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRC DEL PLAZQ DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DOFL ANTICIPC DEBERA HACERSE POR "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LG8 TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO.

"EL CONTRATISTA” ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO™ LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, Y DE NO HAGER POR CAUSAS GUE LE SEAM IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN ELARTICULO 80 FRACG!ION II, ERCER PARRAFQ, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

=
K GARANTIDAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN

3100 TOTALMENTE AMORTIZADOS.

DECIMA PRIMERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
0BRA PUBLICA Y SERVIGICS RELACIONADOS CCN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTCS QUE INTEGRAN LOS
FRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS COMDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATOQ, QCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UM AUMENTO C
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NG EJECUTADQS COMNFORME AL PROGRAMA
PACTADO, EL “EL AYUNTAMIENTO® PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZOMAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
GCORRESPONDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA LEY Fi
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADGS EM LAGL_

REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTC POR EL ARTICULD 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISKMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE 10
SIGUIENTE:
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IV.- LOS INCREMENTOS Q DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFTA.

CUANDQ LOS iNDICES QUE REQUIERA LA CONTRATISTA O EL ENTE PUBLICCO CONTRATANTE MO SE
ENGUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS PCOR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA VY
GEQGRAFIA O ESTOS ND REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTC DE LOS INSUMQS,
PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO,
UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA
DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR "EE AYUNTAMIENTO™

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OSTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERGADQ, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATLIRALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO ¥ CONSECUENCIAS ASUMIRA "EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
GCOSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

‘EL AYUNTAMIENTQ" DENTRQ DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL GONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DF CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECICO EN LA FRAGCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS ¥ DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE LA
CONTRATISTA HAYA CONSIDERAD®D EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA®, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA PCR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCIGN RESPECTIVO; ¥

E I:ACLC}N CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
LCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y CON

A7 AUTORIZACKIN DEL TITJULAR DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE, DE ACUERDC AL FACTOR DE

DEMANDA, EL FACTOR DE DEMANDA SERA PREYIAMENTE INVESTIGADO ¥ ANALIZADO DE ACUERDC A
LA ZONA DE INFLUENGIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICA.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINAGCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDOD CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
FRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTC DETERMIME LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
SIMILAR A LN AJUSTE DE COSTOSG.

PARA EFECTQ DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR N[
DE INCREMENTO, EL INDICE MACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERNM
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GECGRAFIA [INEGIY PARA EL PAGO DE UOFS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; S| ES A LA BAJA, SERA “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATER!A GITADA, ASI COMO
195, 196, 197 DE SU REGLAMENTO,

— y
L -

S S
f%émmz A

LONOES TODDS

.";



L INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

AVUMTAMIEMTO 202 12024

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/R33-FH2022-03

ASI TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD, “EL. CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULCS 189, 200 Y 201 DEL
REGLAMENTG DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE D INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADO A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDC DICHO PLAZO SIN QUE "EL
CONTRATISTA* DE CUMPLIMIENTO AL APERGIBIMIENTQ ¥ REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. - EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL CQSTO POR FINANGIAMIENTO EN SU CASO, SF EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENMTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODDS LOS FACTCORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN AGCUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO,

PARA EL PAGO DE GASTOS NG RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA. - DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION. - LA EJECUCHON DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYA SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE OBRA 'Y EL RESIDENTE DE
OBRA, CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

EARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO” PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIFN QUE TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
QBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA' ¥ DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMEN (E LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

GLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE DEBE REUNIR, ENTRE OTROS, DEBERA ESTAR ACREDITADC
QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION.

}L/SE(ERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL Y EXPERIENGIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE QBRA. - CONSIDERANDD LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATC,

P&RA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE "FL CONTRATISTA"™ PARA EFECTOS DD"
PAGO, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR El. REPRESENTANTE DESIGNADQ, EN UN PLAZO COHE ND
EXCEDA DE 15 (QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. }é-

EN CASO QUE LA SUPERYISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATOG,
INDEPENOIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SERALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERICRES.

SI "EL AYUNTAMIENTO" SCLECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DERERA A SU VEZ NESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REFRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTQ DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRO EN EL FPADRCOM DE PRCFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
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CUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INHERENTES A LAG LILUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICNADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATQ RESFECTIVO.

CEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN EL
FRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRADAIDS, RESFONSABILIDAD DEL MANEIO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION ¥ PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE QBRA, ELABORACION
Y SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS COMO AQUELLAS QUE SE SEFALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE CBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LGOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS OE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DOE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTCS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLAMOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QIUE SE GENEREN COMN MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AS| MISMO, DERE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LD RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SCLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUBAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE QBRA, Y 'EL CONTRATISTA® TENDRA LA
OBLIGAGIIN DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITCS EXIGIDOS EN PRESENTE CONTRATO.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENGIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFQ DE ESTA
GLALSULA, LA CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL

“REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADRO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMC.

CUANDQ POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTEMDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESFONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

!
#
“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA / V.

BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA,DE LO
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DL
INFORMACION,

N

EN CUANTO AL CONTENIDG MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULOD 169
DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICICS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONGIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 D ESE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA. - CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIOMAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:
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[- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTQ EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUGTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

by LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES;

¢) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOSENEL CATALQGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES;

e LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;

f) LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

gl LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DEL RESIDENTE DE LA
SUPERVISION EXTERNA EN 5U CASO;

h) LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;

) LAS CONGILIAGIONES Y, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS;

) LOS CASOS FORTUITOS O DE FUFRZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO;

K} EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO,

) ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIGDICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EMN CL CONTRATO MENSUALMENTE;

m) LOS ACUERDQS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL
CONTRATISTA O CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS;

M LO RELAGIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTEGCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE,

fiy LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.,

Il. AL RESICENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a} LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVG, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

by LASOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES:

€) LAFALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES;

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

€) LA SOLICITUD DE CONGEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES

ADICIONALES; i

f LA SOLICITUD DE GONVENICS MODIFICATORIOS; Lo

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. [

! §
I\-. |
EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALANOS EN LAS FRACCIONES ANTERICRES DE CADA UNA DE LAS 4
PARTES SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN /

ANOTAR EN L BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA |
PaR#LA OBRA DE QUE SE TRATE. [ '
CIMA QUINTA. - MODIFICACION DEL PLAZD DE EJECUCION. - “EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA g%

VIGENGIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFIGAR EN ;
TIEMPG EL MISMQ, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS o
GONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINEMTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE ,.-""
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE /
GUAMNAJUATOC, —t

o=
PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICAGION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERﬁE
AL PROCEDHMIENTC SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITS DEL AVANCE DE LA OBRA; ASI TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CONELEMENTOS DBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASC DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAJOS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVC( PLAZO NO RERASE EL PERIODC DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS
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OUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESAY POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

ENLO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
COMVENIO, LAS PARTES SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICAELE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PURBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE 8 “EL CONTRATISTA® SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJEGUCION CONVEMIDOD, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A "EL AYUNTAMIENTO®, MEDIANTE ANOTAGCION EN LA BITAGORA, PRESENTANDO DENIRQ
DEL PLAZO DE EJECUCION COMVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA.

A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO® DENTRO DE LOS TREINTA DiAS MATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE 51 FUERE
FAVORABLE FARA “EL CONTRATISTA", DETERMINANDO EL NOMERO DE ClAS QUE A SU JUICIO DERE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAM INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDC CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

FARA LA PROGEDENGIA DE LA MODIFIGACION DE ESTA CONDICION, DEDERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECMICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEM TEGNICO
DERIDAMENTE FUNDADD ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO,

DECIMA SEXTA. - MODIFICACIGN AL MONTC DEL CONTRATO. - SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACIAN DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VCOLUMEN DE OBRA Y MCNTO, POR
RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE £SAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELAGIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATQC.

PARA EL CASO DE VALIDACIGN DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA ¥ DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTANMIENTO” EN ESTE
CASD, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DERERAN SER DERIIAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO PREVIAMEMIE "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESFONDIENTE.

ASIMIBVO, ENTRE OTRAS COMDICIONES PARA TAL EFECTC DE LA MODIFICACION DE MONTQ, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MCDO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARGELUDIR LA CUALGUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

HEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MCDIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PRGYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUGION

DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO f

JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE SITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS /

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIEICACION/
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYEGTO, EL PAGO DE AJUSTE DE CQSTOS, ENTRE OTROS. e

e

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO ENEL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA EL ABDRARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE YOLUMENES DE ORRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADGS
ORIGINALMENTE; THATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DESERAN SER
AUTORIZADOS PREVIANMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, GONFORME AL
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COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE LA CONTRATANTE; EN EL
ENTENDIDC DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS COMSUMOS Y REMDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDQ FARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTC DE QUE HUBIESEN QUEDADD TRABAIOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA™.

CONCLUIDA LA OBRA, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR “EL CONTRATISTA™, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
50 CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIC SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO RESPEGTIVO HAYA SIDG AUTORIZADO TANTO
TECMICA COMO ECONGMICAMENTE. PARA EFECTC DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, 51 MO SE TIENE EL OFICIC DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEFENDENCIA COMFETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSD, CON El. PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINGS DE
L0S DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUGION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIC PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON PCR LA QUE SE
GENERS Y LA CAUSA POR LA CUAL NCQ FUE FOSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITO,

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATCRIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA ASILO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDC DISF’{?NIBLE DERIDAMENTE VALIDADD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
CE INVERSION.

PARA ESTE CASQ, EN 108 TRABAJQS QUE SE REALICEN AL AMFARO DE CONVENIOS DONDE NO SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE GOSTOS, SALV(O QUE POR EL. CAMBIC DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDQ CON LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULD 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADRC Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATC.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICAGIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA. AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
FUEDAN INTEGRARSE EN UN S80LO DOCUMENTOQ.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPOMDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICC
DERIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIMADC EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL GONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODFICACION DE LOS CONTRATQS AFLICABLES PARA LA
cLAUs(LA QUE ANTECEDE ¥ ESTA, CUANDC DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
IERIA, CIENTIFICA O DE ALGUMA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
RESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA FL ENTE PUBLICO CONTRATANTE O PARA LA OPERACION
FUNCIONALIDALD DE LAS OBRAS,

EN LO RELATIVO A AUTORIZACION DE YOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTQS FUERA DE CATALDGO,

“EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 OEL REGLAMENTO D

LA LEY DE MATERIA PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, AS| TAMBIEN, CUANLIU"'”E.L
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES MO PREVISTOS EN £L~
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO 954::
EL CONVENIO, “EL CONTRATISTA” UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA /SUS
ESTIMACIONES ¥ LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES,
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DECIMA SEPTIMA. - VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES. - LA VISILANCIA, QONSERVACION ¥ LIMFIEZA DE LQS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTC DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESFONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA®

AS| EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPGION, "EL CONTRATISTA” ASENTARA EN A BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCONENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
¥ ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCHONES
PERTINENTES.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONGCEUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE: DEBIENDCG PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTRECA-RECEPCION PARCIAL ¥ RESOLYER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TQTAL,

RECEPCION FINAL- EN LO QUE RESPECTA A LA REGEPCION FINAL DE LQS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR "EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" Y, EN SU CAS0O, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, SI
CORRESPONDE AL GRGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL BORIERMO DEL E5TADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRC DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA COMTRATISTA DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS QCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION;
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LGS TRABAJOS; REPARACION DE DEFICIENGIAS, Al
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU
CORRESPONDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245,
248, 247, 249, 250 ¥ 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACICNADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITQ, SE LLEVARA A CABO LA RECEFCION DE LA OBRA D SERVIGIO, DE MANERA
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EMN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATGS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA" DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTQS CCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION. - NO

STANTE, CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS

EFECTOS ¥ VICIOS QCULTOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSAEBILIDAD EN QUE HUBIERE

INCURRIDO £N LOS TERMINGOS SERALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVG Y EN LA LEY DE OBRA

PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CCON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

i
EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOGE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS DBLIGACI{}NEC;S i

QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, 5E ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION NI DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE W
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA CBRA. SI AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO I-,J:ﬂ‘f

INCOMFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTC, ESTA SE LIBERARA.

PARA TAL EFECTO "EL AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHCS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERICRES A LA SOLICITUD DE LIBERAGION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NGO AFARECIERCN WVICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL: Y, EN SU CASD, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
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LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR 83U REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
¥ DE SER MECESARIO INICIARA UN PROCESC DE NATURALEZA CIWIL EN CONTRA DE LA CONTRATISTA
PARA LA OBTENCION DE LA REPARAGION TOTAL DEL DANO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS. - PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS ENM LOS TRABAJOS DENTROQ DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, "EL AYUNTAMIENTO” PCDRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIOMES O REPOSICIONES CCRRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIiAS NATURALES. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE 3E HUBIEREN
REALIZADD, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZQ MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA.

L4 LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS QCULTDS DE LOS TRABAJOS Y POR
CUALCILIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMING DE LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
PRESUPUESTO DE LA CBERA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, S| HUBQ MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTQ’ PODRA PEDIR A "EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE FROVEEDORES
AL INICIO Y EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE MO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FIMNIQUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMEMTE.

DEGIMA DCGTAVA. - DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y DEBERA SUJETARSE A TCDOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, AS| COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO FOR "EL AYUNTAMIENTO™.

ASI TAMBIEN, SERAM RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU [NOBSERVANCIA, ASl COMO LOS CAUSADOS PCOR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LD PREVISTO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTO™ CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
OF UNAROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EM EL CASC DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN
LA WATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A LA CONTRATANTE
YrSEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE, AL EJECUTAR LA GBRA EN LAS CONDICIONES DE
PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA
DE DCEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESC O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSABILIDAD DE “EE AYUNTAMIENTO"

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA “EL AYUNTAMIENTO' TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA/

FROCEDER CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO
EJECUTIVG DEFICIENTE. 'y

i
i’

—

“EL. CONTRATISTA* SERA EL UNICC RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTC DE SUS OBLrGACiGI})EEH
LABDRALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SDCIAL, /

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
0 DE "EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN ¢ PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE |L0S TRABAIOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA" POR EL “EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
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SUSTITUTO POR MO TEMER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR CEL
CONTRATISTA", AS[ COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASO, "EL CONTRATISTA" ASUNME LA OBLIGACION A SU CARGO DE SACAR A SALVO "EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE GARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FIGCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA "EL AYUNTAMIENTQ"
CUENTEN O REQUIERAN DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERAN EXIGIR SU CUMPLIMIENTQ ¥ EN ESE CASO, EXIGIRA SU CUNMPLIMIENTO
A“EL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATAGION. - “EL CONTRATISTA” SERA EL UNIGO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZAGION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HAGER VALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO"

OE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR SI "EL AYUNTAMIENTO” FUERE CBJETO DE RELACION
EM VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCOMTRATISTA "EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO™.

RESPONSAEILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS, - Sl 'EL CONTRATISTA’
REALIZA TRASAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE "EL
AYUNTAMIENTO®, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUGION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNG POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

GUANDC LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON 1OS TRABAJOS ADICIOMALES OLUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA FOR SU CUENTA" EL CONTRATISTA™ SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CAS0, ‘EL AYUNTAMIENTO", 81 LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA URDEMAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADUS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABD LA REPOSICION O REPARAGION DE LOS MISKMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERALADC PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - LAS PENAS CONVENGIONALES SE APLICARAN FOR
ATRASOS 4 LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE

SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, AS| COMO EN LA FEGHA DE TERMINACION DE LOS |
IRABAIOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER QTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASILO

~ATIERITE, POR CAUSAS IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA"

L0 ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" OPTE FOR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL GONTRATO.

LAS PENAS CONVENGIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS

o,
i N

.'I fl

QUE NO SE HAYAN EJECUTADO Q PRESTADO OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL /|

CONSIDERANDO LOS AJUSTE DE ©0OSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDD OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA"; L& DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZAR:A CON BASE EM LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDG

ASl TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS ¥ DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE PETERMINE EL ATRASO0, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANGCE EN LA
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CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 54000 (CINCO AL MILLAR ¥ PARA /
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS ENDIENTES DE EJECUTAR, /
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EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGQ DE ESTIMACIONES
PACTADA EM EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 {UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIEMTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN &PLICAR EL IMPUESTC AL VALOR AGREGADO.

“EL CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENGIOMES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, 51 REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA; EN CASO CONTRARIO, VENGCIDA LA FECHA DE TERMINACION PAGTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS GCONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOGIMIENTC DE "EL CONTRATISTA" MEDANTE
MOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN L& EJECUCIGON DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE MO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
AGREDITADC, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
COMC INCUMPLIMIENTC DEL CONTRATC Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE ¥ REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDC, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", St POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN GONTRA DE ELLA, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O SIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDC “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA'Y SE REGISTRE ATRASQ EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVIGIOS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTC, ESTO ES, A PARTIR DE
LA FECHA EM QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE "EL AYUNTAMIENTO”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIQDO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCICN DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES ¥ PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
YiO DE CONTROL DE CALIDAD.

FR WENTE “EL AYUNTAMIENTO” FODRA COMCEDER PLAZO POR UMA SOLA VEZ PARA EL
LCHRPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATS, SINAJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDD UNA MULTA
EN LOS TERMINGS DEL ARTICULD 125 ¥ CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE DBRA PUBLIGA Y SERYICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS OE GUANAJUATC: O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPEGTIVA RESOLUCION ACARREA.

GU;%E&ISTH INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINAGION,

5! UNA VEZ COMNCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENGCICNALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES .-’
ECONOMICAS, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE ¥ CUANDO '
NO EXISTAN NINGUN OTRO SALDD EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIGUITO.

_; o
CUANDOC SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, L ;3’
RETENCIONES O PENAS CONVENCIOMALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS ENM NUEVO PROCRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO. - “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS. ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

l.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA FOR CALSAS IMPREVISIBLES; O
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Il- POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR DEEIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES "EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A 'EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESFONDIENTE, AS] COMD LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, "EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" PODRAN SOLIGITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO™ DEBERA RESCOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DiAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARCN LA SUSPENSION DE LA
QBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL FROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTQ, “EL
AYUNTAMIENTO”, NOTIFICARA PERSONALMENTE Y POR ESCRITQ A “EL GONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SEFNALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INKIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDAGIOM DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSCNAL,
MAGLUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSICN SE DEBERA REALIZAR LA ANOTAGION CORRESPCNDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISICON EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE L3S
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADC EN QUE SE ENCUENTRAN 1.OS TRABAJOS, ENTRE QTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA. TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJDS O LA PARTE QUE
YAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE L& SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACIAON ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPQ (IUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUGION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES ¥ EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION ¥ MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDC SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES FOR LAS CUALES,
DERIVD LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CASQO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERICDC QUE COMPRENDE
MSION, SIN MODIFICAR EL PLAZQ DE EJECUCION CONVENIDQ, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A

-:L*RRESF‘ONDIENTE.
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO”, PAGARA

o

A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, AS a-'x

COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTCS SEAN RAZOMNABLES Y COMPROBABLES./

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PF{OVEFDELI'-'-E
DE MATERIALES Y EQUIPDS DE INSTALACION PERMANENTE. CUANDO DICHD SUMINISTRO ‘-gﬁ a
RESPONSARILIDAD "EL CONTRATISTA". B

Sl LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENID DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FEGHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MCODIFICAR EL FLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADCS O DESTRUIPOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
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REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRAGION DE UN CONVENIQ EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULQ 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA".

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONDCIDOS Y PROCEDENTES & FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO REGUPERABLES POR LO8 CONCEPTOS EMUNCIADOS EN LAS
FRACGIONES Ill, 1V ¥V DEL ARTICULD 220 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

51 LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
¥ ND EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR FOR TERMINADC ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 Y 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

CLUANDO POR CAUSAS DE FUFRZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITC A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN LN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASD DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULC 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASOD
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYQR SE TRADUGCEN EN UN ACONTECIMIENTC INESPERADO, ACCIDEMTAL
DRIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, © EN 5U CASQO, UN EVENTQ INESPERADO O
IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEM EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE ¥ EN ESTE ULTIMO SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA AMALIZAR CONFORME LO ESTABLEGE EL ARTICULO 93 OE ESA LEY Y SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACICGN ANTICIPADA DE ESTE COMTRATQ.

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION DEL CONTRATOQ. - EL PRESENTE CONTRATO SE FODRA TERMINAR
POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTCS:

.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

2.- POR TERMINAGION ANTICIPADA; Y

3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL FRIMER SURUESTO, OPERA GUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTQ-DE SU DBJETO, ENTENDIENDOSE GCOMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,

A LA4S ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVG, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
5 MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE

SENTE ¥ DEMAS ANEXDS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE COMSIDERAN
INCORPORADCS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO ¥ DENTROQ DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADC Y
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA | A CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR
DE AGUEL. Vs
.f
LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, AS[ COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EI'I:J
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS. i
VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, - “"EL AYUNTAMIENTO" F’D-'Hﬁ-_ﬁi-ﬁ.q
POR TERMINADQ ANTICIPADAMENTE EL FRESENTE CONTRATC, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES

SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBELE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSICN DE LOS TRABAJOS;
B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTWG, S8E DESFRENDA QUE EXISITE
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CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL GONTRATO, LA GONTIMUACION,
REALIZAGION O EJECUCION DE LA DERA;

¢y POR MUTUOQ CONSENTIMIENTO

D) CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR: Y

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICC, POBRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDC QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANG O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A 'EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTC, EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE PAGARA A LA
CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADQS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, COM EXCEPCION DEL MUTUQ CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA™ LA CAUSA DE LA TERMINAGION ANTICIPADA, CROENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNG POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION;
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION "EL AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
GONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA GON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TCDOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE SU
INTERES COMVEMNGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NG GCOMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITC, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTC.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZC OTORGADO A "EL CONMTRATISTA”", S| FUERE EL CASQ, PRCCEDERA “EL
AYUNTANMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHOGAR LAS PRUUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPOMDA, EN UN TERMING QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION.

SI "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMINO
CONCEDIDO, RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA. 5

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL | !
AYUNTAMIENTC" O “EL CONTRATISTA® PODRAN SCLICITAR LA TERMIMACION ANTICIPADA, EN ESE Yoo
SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO W |
EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES. A

EN {‘.&SQ,BE' QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA ra
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA™ OETENGA DE LA AUTORIDAD JUDICAL LA DECLARATORIA .
CORRESFONDIENTE. ! y

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SQLICITUD DE “EL ‘a]
CONTRATISTA" RESPECTO A LA T'ERMINACIGN ANTICIPADA, DENTRQ DEL TERMINC SENALADO SE i
TEMDRA POR ACEPTADA SU PETICION. {

CORRESPONDIEMTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO” LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGK
CONSTAR COMO MINIMC LO PREVISTC FOR EL ARTICULD 222 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA FARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINAGCION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTF\C]UHF-A/Z

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTG”, “EL
CONTRATISTA" TIENE DEREGHO A RECIBIR EL PAGD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMG LOS
GASTCS NO RECUPERAEBLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAMN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
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COMPROBADOS ¥ SE RELACICMEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATG.

AHORA BIEN, COMQO RESULTADC DEL FINIQUITO, EN CASD DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDD A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMC SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 {VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EM QUE LE SEA NOTIFICADD EL
REQUERIMIENTO; UNMA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADC DICHD SALDO,
SU IMPORTE SE COMSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" | SIN QUE LA
GBARANTIA RESFECTIVA PIERDA 5U NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDACES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO”

FINALMEMTE, LA EKTINC_ICJN O PEROIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA” DARA,
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDAGION.

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIFADA DEL CONTRATO. - UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINAGCION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANA, "EL AYUNTAMIENTO” EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA DE
LA SIGUIENTE MANERA:

l. EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUGION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO,

Il. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA;

. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANGIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADD Y AVANCE FISICO ¥
FINANGIERD EM LA EJECUCION DE LOS TRARAJOS;

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPC QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
CE QUE UNA VEZ VENGCIDO DICHO FLAZD, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN 5l
ES QUE NO FUERA DEVUELTC; ¥

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPGRCICNADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LGS GASTDS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATC, LAS PARTES DE ESTE CONTRATC SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE L& LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

waé51 FERCERA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LA RESCISION DEL
CONFEATO POR PARTE "EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
TANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA Et PROGEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN

" LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CCN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS ."’

MUNICIPIOS DE SUANAJUATO Y SU REGLAMENTOQ. ;’f
CUANDO EL INCUMPLIMIENTG DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DELQ5
TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLIGAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIL!

DE RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA RESGINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATD POR INCUMPLIMIENTC
DE “EL CONTRATISTA” OE LAS OBLIGACIONES FACTADAS EN EL MISMQO, 5IN FERJUICIC DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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LAS PARTES CONVIEMEM ¥ "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORNMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMOC, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PRCGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPOMER LAS COBRRAS QUE "EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGLAL
MANERA, CUANDC NO ACATE |AS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITAGORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO”

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESEMNTE CONTRATO.

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA” CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTC”
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACQRA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLD DE LA
OBRA.

5. CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA® NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADCRES Y
FROVEEDQRES.

6- CUANDO EL INGUMPLIMIENTG IMPLIGUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA"

7.- S NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL © LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO At
QRBJETO Y LOS PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALAGION PERMANENTE
PACTADOS,

8- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS ¥ POR CONTRAVENGION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO
REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PRCCEDIMIENTO DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
5US FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO” DEGRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA GUAL,

OPERARA DE PLENG DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACICON JUDICGIAL. A"

5N EMBARGO, Sl ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA \
NECESARIC QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA

DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. N |

-‘ViEE"’sTMA CUARTA, - RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA” Y SU PROCEDIMIENTO. - “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLEGIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I NOTIFICARA EL INMICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATC A “EL /
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDD, OTORGANDOLE URF Eﬂ-'"r
IMPRORROGABLE DE DIEZ DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A BU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEB S
QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INIGIC DEL PROCEDIMIENTO EL "EL AYUNTAMIENTO®, PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTEWMDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NQ LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S] "EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISC DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL FAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
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POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMUNICADO EL INICI0O DEL PROGEDIMIENTO DE RESGISION, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CAS0, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJQS EJECUTADOS
LEVANTANDO CON O SIN L4 COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QGUE SE EMCUEMNTREN.

'EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDC SE HUBIERE INICIADG UNA COMNCILIACION RESPECTO DEL CONTRATCO MATERIA DE LA
RESCISION;

TRANSCURRIDD EL PLAZQ REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, 81 "EL CONTRATISTA™ NO
COMPARCCE AL PROCEDIMIFNTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES;

S "EL CONTRATISTA' OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISNAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES BIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUGION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA
NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA'".

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCKIN SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATC, EN LA MISMA SE CONVOCARA A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LGOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NDTIF&CACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A “EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTQS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA, "EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA,

EN EL FINMIQUITC SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SAMCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTAROS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADCS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AST COMO LC RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

“ELAYUNTAMIENTO" PCDRA RECONQCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE

f,,‘-’n‘lﬁTFHI.-"uLf:& Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN DERA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS

SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CCONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASi COMO
REALIZA% AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION.

S| "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE LA
CONTRATISTA; Y

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS TRAMITES CDNDUCE-L‘{‘TF
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

d
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QGUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO® REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QTORCADAS EM EL CONTRATO.
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EN CUANTD A LA POSESION DE LOS TRABAJCS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, AS| COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIC DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS OE
GUANAJUATO. i

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA LN SALDC POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS CTORGADOS
Yi0 CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
SEL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYQOR DE 20 (VEINTE) DiAS MNATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESCLUGION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO. SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CHREDITOD
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”, SIN QUE LA GARANTI[A RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTC"

“EL AYUNTAMIENTO”, PODRA RECONOCER EN Ei FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTQS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EM LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN U GASO, A LOS PRECICS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGQ ADIGIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTD; EN EL CAS0D DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGURDS PODRA RECCONOCERSE CUANDO
Asl SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMC LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO EL GOMTRATISTA AL FABRICANTE © PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDC ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR.

EN EL CASC DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS ¥ MATERIALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESFONSABILIDAD, PODRA
SUBRDGARSE EN LOS DEREGCHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SEMNALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJCS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY GITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICANO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, Si “EL AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
CONVEMIENTE PARA BENEFICIC DE LA CONTINUIDAD Y TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL © LOS SUBRCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDQ LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS Y CONCRETOS, Y EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTIGULD 236 DEL REGLAMENTO OE LA LEY DE LA MATERIA.

Sl DURANTE, SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS
::?J‘ES LA CONCILIACIGN DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA
__FORMALIZADO EN CONVENIC EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINGS ¥ GONDICIONES DE DICHA
—" GONCILIACION, PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE
HURICREN DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO ¥ SE PREVENDRA A “EL CONTRATISTA" QUE ANTE
CUALQUIER NUEVO INCUMPLIMIENTQ, SE REAMUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISION, EN LA ETAPA QUE HAYA SIDC SUSPENDIDO COMO COMSECUENCIA DEL AGUERDO DE
COMCILIACION,
™~
PARA EFECTOS DE LOS ARTICULQS 39 Y 101 FRAGGION il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS,/
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, %.}
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE PCR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INGLUIR VA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL FADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS OFE LA FRACGION IV DEL ARTICULD 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA GUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATOC.- CUANDQ HAYAN SID0O RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO™ ¥ "EL CONTRATISTA" DEBERAN EJL.ABORAR DENTROC DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
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CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTC GENERAL QUE LES DIO ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITD, LA COMPROBAGION A CARGO DE LA CONTRATISTA DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTD
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERC-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO. EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FiSICA DEL ESTADO DE LOS
TRABAJOS.

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE ¥ CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O YOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA CERA.

MO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA  FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHGS DE '"EL CONTRATISTA® EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA CL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE GELEBRE EL COMVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDOQ. - DE MO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION GON EL FINIQUITO, O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTC” PARA
SU ELABGRAGION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLC, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN FLAZO DE CINGO DiAS HABILES CONTADCS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DiAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHG CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADC EN SUS TERMINOS Y CONTENIDO.

DISFOSICION DEL PAGO. - DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSIGION DE "EL CONTRATISTA" EL PAGQO CORRESPOMNDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUEMTA:; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRGC DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGAGIONES
ASUMIDOS POR &4MBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UM PLAZCQ DE CINCO DiAS HABILES, CONTADCS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y "EL AYUNTAMIENTO®
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA 5U REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIQS RELACIONADOS
GON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD: SERA APLICABLE EN LO -~
ONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY. | \\
]
UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTQ™ DARA POR TERMINADO (O
ESTE CONTEATO. SIN EMBARGD, QUEDARAN SUBSISTENIES LAS ACCIONES QUE DERIVEM \
PRECISAMENTE DE DICHD FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" _
PARA RESPONDER DE LQS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMO, DE LDS VICIOS OCULTOS, /
DEFECTOS DE CONSTRUGCION ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EM QUE HUBIERE {
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE. ; l’

J
PARA EL CASO DEL FINIQUITG, "EL CONTRATISTA” ASUME LAS OBLIGACIONES QUE 5E PRECISAN EN EL;:F ll'.,‘l /
ARTICULD 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA !
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL GONTENIGD
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISFOSICIONES DEL ARTICULO 238 DE ESE ORDENHMIQ\J o

PROGCEDIMIENTS ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LC DISPUESTO L?{t’f
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONALOS/ON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO” DESFUES DE
VENCIDO EL FLAZO ESTABLECIDO EN DICHD NUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UMNILATERAL Y
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTESGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO ¥ CUMPLA GON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SERALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOAGCION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVC EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGQ DE "EL CONTRATISTA™,
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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVC DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULQO, ND ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA PAGER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

“EL AYUNTAMIENTO" [GUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HAGER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LD QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRC EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
CE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAMISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUAMAJUATO.

RESPDNSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR WICIQS © DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LG QUE
ESTABLECE EL ARTICULC 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, EM EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA' LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEAN PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO O PORQUE "EL AYUNTARMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUBIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS CQCULTOS
En LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATOY
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA.

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULD 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUANAJUATO, FODRA ESTAR INSERTA EN ELL ACTADE
ENTREGA-RECEPCION.

VICESIMA SEXTA.- CESION TOTAL © PARGIAL DE DERECHOS ¥ OBLIGACIONES. - SE PROHIBE L& CESICN
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIOMES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FAGTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANGIERAS EN CUYD CASD SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTC DE "EL
AYUNTAMIENTD” ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICC QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

L
PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA"

UE DECIDA CEDER 5US DERECHOS DE COBERO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJCS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO™ QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL © EN SU CASO, CUANDO CORRESPCNDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZG DE QUINGE DiAS
NATURALES CONTADQS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA" REALIGE
CON LA INSTITUCION FINANGCIERA, QUE EL GONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUGICNES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE "EL CONTRATISTA’
CEDA L0OS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEFPENDENCIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR ¥ OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE

OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFQ
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUELICA Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMA RARA EL/
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. R

L

P
VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA CONCILIACION. - EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" Y.a"gl.
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE  CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTQ DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOQS DEL
REGLAMENTO. :
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PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTQ Y DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE 10S ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ¥ 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO,

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TQDO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EM EL MISMO, LAS FARTES SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ A LCS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
AL FUERQC DE SUS PRESENTES Y FUTURCS DOMICILIOS.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE SAN
LUIS DE LA PAZ, GTC., A LO OCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

« e

— LI, JATRE AANDO ALVITRE S
SECRETARIO DEL H. AYUNTARES

ARARSTERTURY
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C. JULIO CESAR CHAYEZRODRIGUEZ
i

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPOMNDE AL CONTRATO NUMERO SLPAZDGIMCIRI3-FI2022-08, DE FECHA 12
DE ABRIL DEL ARG 2022, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIC DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. ¥ EL
. JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ.
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