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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIFIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL €. T.8.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, AS| COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE: CIDE
CONSULTORIA, INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. REFRESENTADA POR LA C. DIANA FERNANDA
LOREDO NEGRETE EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL ¥ DE LA
ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

SEGUNDA.- QUE EL €. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 FRACCION Xl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTCO TOMADO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA
EM EL ACTA NO.O1/2021

AS| MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FHACC!GN
Il, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDOC DE LA LEY DE CBRA PUBLI
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUE EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL[H.
AYUNTAMIENTS COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIO
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION 1¥ DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL E
DE GUANAJUATOC.

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GEMERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y ARTICULD 4 PARRAFO TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIOMADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION |1, 3 FRACCION II, 4 PARRAFO TERCERO,
& PARRAFO SEGUNDOQ, 9 PARRAFO FRIMERQC, 10 FRACCION |, 31 PARRAFO PRIMERD, 43 FRACCION |, 44
FRACCION |, 46 PARRAFO TERCER@ FRACCION IIl, 73 FRACCION Il, 76 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO ADEMAS EL ARTICULO 128 ¥ 130 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO.
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ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA COMSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE FPRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERC DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, AS
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO “C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE *ADJUDICACION DIRECTA”.

ADEMAS, SE CONTIEME EL ESCRITO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, MISMO QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
CONTENIDO DE “EL CONTRATISTA" SELECCIONADC EN CUANTC A LOS CRITERIOS FUNDADOS Y
MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTICULD 125 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA, - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADCO QUE CONSISTE EN: “CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD FRACCIONES DE
LOURDES (EJIDO SANTA ANA Y LOBOS) SEGUNDA ETAPA", MiSMA CQUE PARA EL PAGO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIOMES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN
RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO || PARTIDA PRESUPUESTAL NO. 8-2-2-0-0-1001-33-090-22-223-6121-11
EJERCICIO FISCAL 2023 Y CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y LA AUTORIDAD
ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA Y LA PARTICIPACION DE LA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023;
CONVENIO DE PARTICIPACION NO. 2023-03.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE © DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSL850101GCE, EL CUAL, MAMIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPOMDAM DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATC ¥ COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. C.P. 37900, TELEFONO (01) 4586885617, CORREQ ELECTRONICO
INFRAYCBRAS SLPAZ@GMAIL COM,

I.- DECLARA “EL CONTRATISTA™

PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA $EGUN
SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 18716 OTORGADA ANTE LA FE DEL N@TARIO
PUBLICO NUMERC 53 DEL PARTIDO JUDICIAL DE IRAPUATO, GTO., DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018,

QUE, ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADQO EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES CCI160209G69, QUE EN ESE TENOR & MANIFIESTA QUE CUMFLE COMN LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

ASIMISMO, CONSIDERANDO LA CONDICION DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS APORTADOS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADC DE GUANAJUATO, CONSIDERANDO LA INFORMACION DE LA PARTE
CONTRATANTE, EN LA DECLARACION CORRES DIENTE, MANIFIESTA SUJETARSE A LAS
DISPOSICIONES DEL ARTICULO 57 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL
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SENTIDO DE CUMPLIR CON LAS QOBLIGACIONES FISCALES QUE DERIVAN DE DICHD ORDENAMIENTO EN
MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES.

SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TIEME CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERQO DE FECHA 18716 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
NUMERD 53 DEL PARTIDD JUDICIAL DE IRAPUATO, GTO.

TERCERA.- QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN GENERAL, POR
L0 QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA ¥ COMDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO COMN REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, EL CUAL,
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-SOP/PUC-5004-2021, ADEMAS,
LOS SIGUENTES REGISTROS |

I.M.5.5. H9210446102. C.M.I1C. INFOMNAVIT SIEM

ADEMAS “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECNICA, ECONOMICA ¥ ADMINISTRATIVA ¥ SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO,

QUINTA.- QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA DBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL ¥ COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS Ml AL WALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES ¥ NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERND ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNG
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR
PROPUESTAS NI COMO RESULTADO DE LA LICITACION TAMPOCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATQ.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPERNA EMPLEO, CARGO O
COMISIGON AL SERVICIO PUBLICO.

NOVENA.- DEL DOMICILIO.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN CALLE PRINCIPAL NUMERO 20, EN VICTORIA, GTO., ¥ CODIGD POSTAL 37920 CON NUMERD
DE TELEFONO 468 686 3138 f

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION su
NOMEMNCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL AYUNTAMIENTO™, EN UN TERMINO M OR
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE, EN CASO CONTRARIOQ,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TEMDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
MANIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. /

“EL CONTRATISTA" MAMIFIESTA QUE ES SU WOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIQUEN
CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MIS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORRED

ELECTRONICO CONTACTO@CIDEINGENIERIA.COM, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL FPADROMN
UNICO DE CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥
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MOVILIDAD; CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 FRACCION | DE LA
LEY DE LA MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL.

lll.- DECLARACIONES COMUMES:

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL FRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ASI COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDC COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDC CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIOMADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADD DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA,

PARAEFECTO DE LA LEY FEDERAL SUBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS ¥ SU RESPECTIVO REGLAMENTO,

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE ¥ EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS ¥ DOCUMENTOS QUE FORMARN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

I.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 81 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

Il.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDIGION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA
PROPUESTA,

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADC DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
PRECIOS.

Iil.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSOMAL TECNICO, ADMINISTRATIVO ¥ OBRERQO ENCA
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO DE
DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,

COION.

V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONST

Vl.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONGEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS D FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LEITACION Y EN LOS ARTICULOS 62 FRAGCION Il

4

Sz . s N

@V DE LA PAZ
; OMACS TODOS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FIlV2023-107

¥ 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CONM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

VIL.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO EN LOS SUPUESTOS
¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPCO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

V.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE COMNTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EM EL SENTIDO DE COMOCER, ACATAR, SLUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO"™ ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENMIDAS EM EL PRESENTE INSTRUMENTO, IMCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS ¥
APENDICES ¥ TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA,

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASD, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EM ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO., "EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL "ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO,

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) “PLAZO DE EJECUCION', EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, “EL CONTRATISTA'SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA
TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDC LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MA
TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA
DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE COMNSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINE
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADC DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR “EL
CONTRATISTA", LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESFPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOCS, Sl SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA D

ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO S A LA LETRA BE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE
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DE ESTE CONTRATO.

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO™ ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEM APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION ¥ LA BASE DE PAGO DE LCS COMCEPTOS DE TRABAJOD.

I} POR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL COMWJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS FOR “EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE L& OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS ENM TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
FUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO",

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO GON LA MISMA;

K} "NORMAS DE CALIDAD', LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS,

L) “ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS,

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EM EL QUE SE CONSIGMAN LAS VALUACIOMES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDQ, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS
AJUSTES DE COSTOS.

M) POR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA CBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTOS
PERTINENTES Y CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", |
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESC ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A/
LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO.

N) “BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECWICO DE CONTROL DE LQ5
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIOMAL ENTRE LAS PART
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE\DEB
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LA

FORMA PARTE DEL CONTRATC ¥ ES OBLIGATORIC SUY USO, ESTABLECIENDD ORDEMN ¥ EQUILIBRIO
ENTRE “LAS PARTES" INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLC DE LOS TRABAJOS ¥ CONTROLANDO
EL EJERCICIC DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES.

6
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N) POR "“DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

0) “PROYECTO EJECUTIVO", FLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISENO FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA®, EL QUE COMPRENDE LOS PLANDS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO ¥ DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA © DE CUALQUIER OTRA
ESFPECIALIDAD

Q) POR “"RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" ANTE LA CONTRATANTE
PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGMADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
EMUNCIADAS.

5) RESPONSABLE TECNLCQ.- PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDALD, EN LA
EJECUClgN DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION.

T) “PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
0 EQUIPD DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA ¥ UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD
CE “EL CONTRATISTA".

U) “PRECIC DE MERCADO" EL PRECIC DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE'I
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE “"EL CONTRATISTA™ EL FROVEEDOR.

) “SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATA
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRAMNO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCIMDIR EL CONTRATO,

W) “UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, ES LA REFERENCIA ECONOMICA EN PESOS PARA
DETERMINAR LA CUANTIA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES
FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ASI COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE
EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

OMOS TODOS
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V-CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR WVIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE SALON DE
UsSOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD
FRACCIONES DE LOURDES (EJIDD SANTA ANA Y LOBOS) SEGUNDA ETAPA", CUMPLIENDO ¥
OBSERVANDO PARA TAL EFECTO ¥ FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS,
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,
CATALOGO DE CONCEPTOS ¥ PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ PROGRAMAS
CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS
CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATQ.- “"EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $498,661.36 (CUATROCIENTOS NOVENTA ¥ OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 36M100 M.MN.), QUE INCLUYE IV.A,, POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL
PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO "EL CONTRATISTA",

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 14 CATORCE DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA & INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023
¥ CONCLUIRLA EL Dia 31 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR “LAS PARTES"
ASi COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANT|A CORRESPONDIENTE, DENTRC DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", ACOMPANANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTAMCIA.

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE CBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO C LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA
OBRA; AS| COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5§ (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS CBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTABLE A “EL AYUNTAMIENTO". DIFERIRA EN IGUAL PLAZD EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, |

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, 5| "EL AYUNTAMIENTC” WO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LA
DBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA F
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONF
A LO PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIFIOS DE «?BUANMUATO.

> m>P

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES|Y PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE COMCEPTOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE
DE ESTE CONTRATO, FOR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADO POR “LAS
PARTES" EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, S| "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACIONS
0 CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL Y ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
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OBRA DE ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA", DE CUMPLIRSE ESTA
COMNDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS
PARTES".

"EL CONTRATISTA" SE DBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS ¥ A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION ¥ LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFEREMNCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO, AS| MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A “EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA QBRA, UN ANMTICIPO HASTA POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIC DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDOD LA
CANTIDAD $249,330.68 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 68/100
M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD,

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION. EL IMPORTE DEL ANTICIPO
SERA OTORGADO A '"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO "EL CONTRATISTA" INFORMAR POR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASD DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL
OTORGAMIENTO DEL ANTICIFO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS.

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPARNADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, LA FALTA DE DICHO INFORME,
CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QIUE "EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TAMTO SE ENTREGUE DICHO
INFORME. EL DIFERIMIENTO MENCIONADO, SOLD ES AFLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO.

S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENMTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, ASI COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULC 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, “EL CONTRATISTA" DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ A UN AJUSTE EN EL COSTO DE FINANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMQ TRATAMIENTO SE DARA TRATANDOSE (DE
ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATOQ.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- DEBERA REALIZARSE MEDIA LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACI
PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERAN
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIGUIDARSE EN LA
LLTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLOJEJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODC DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ¥ SE INICIEN EM ELIULTIMID
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTIEIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLIC
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PODRAN, BAJD SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE COMN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA FOR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDD EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO ¥ SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO;

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EM EL SEGUNDO EJERCICIO. SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDOQ EJERCICIQ,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL SEPTIMO PARRAFO
DE LA PRESENTE CLAUSULA; Y

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD © COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENDS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO.- EXCEPCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA “EL
AYUNTAMIENTO"

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION XI
DE SU REGLAMENMTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERA
DETERMINADOS POR “EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

I NUMEROS GENERADORES;

I, NOTAS DE BITACORA,

. CROQUIS;

IV, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABQRATORIO ¥ FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA BN SU CALIDAD;

LT ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE YOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION,
V1. LA FACTURA O RECIEQ DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.
10
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EN CUANTO AL TIPQ DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

[ NORMALES, PARA PAGD DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEFTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN 58U CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES, Y
In. COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE!

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
by AJUSTE DE COSTOS.Y
c) GASTOS NO RECUPERABLES.

ASI TAMBIENM, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
COMFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EM DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS COBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE "EL CONTRATISTA® ¥ EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION,

CUANDO "EL AYUNTAMIENTC" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION,

DENTRO DEL PERIODO SERNALADO, 51 LOS GENERADORES RESULTAM CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A "EL CONTRATISTA" POR UNA SOLA OCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES ¥ VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA ¥ COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DIA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A P%RTIR DE ENTONCES INICIA EL CONTEOQ DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION,
¥ QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A F-".-"-".RTIR
DE LA FECHA EM QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EM QIUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

SE PROHIBE LA CESION TOTAL © PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORA

FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER CON EL CONSENTIMIENTO PEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE Y
TESORERIA MUNICIPAL,

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOSUNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE "EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPOME EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

ENTODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EM QUE SE PRESENTANM LAS ESTIMACIONES.
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EN EL CASC DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE “EL CONTRATISTA™ ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTROD
DE DICHC PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,, UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE "EL AYUNTAMIENTO', O BIEMN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN “LAS
PARTES" ¥ ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASQ, PARA 5U PROCEDENCIA
SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥
OBRAS O SUEQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL
AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL,

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION ¥ PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESFONDAN EN SU
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASO SENALADCO CON ANTELACION, "EL AYUNTAMIENTO" ESTANDC EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE 5i, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPD
¥ SECUEMCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVGD,

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO, NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA"

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
¥4 QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASQ, DEL PAGQ EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES ¥ PAGOS EN EXCESO.- 5| |
“EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSU
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UN
TASA QUE SERA IGUAL A LAESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUAT
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIQ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAME
“EL CONTRATISTA",

LO ANTERIOR SIN PERJUICIC DE LA RESPONSABILIDALY ADMINISTRATIVA EN QUE INGURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO" QUE

ADMINISTRE EL RECURS0, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

A
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LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNC POR "EL CONTRATISTA™. MO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTC ALGUNO.

EN ESE CASO, “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMIMISTRATIVOS ¥ FISCALES, POR LO QUE EL ATRASC EM SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FINANCIERDS

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRC DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA™ LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA,
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO ¥ LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA’, CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO".

LOS PAGOS EN EXCESC QUE HAYA RECIBIDO ¥ LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPOMDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD

MO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITD

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
CBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR COMCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALOQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDC A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE |
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
EFICACIA,

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SI COMO RESULTADO
FINIQUITC DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTC", EN ESTE CASQ, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTC DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO™; SIN QUE L4 GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA,
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DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINDS
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES:

I.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDD COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPCONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA ¥ DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGIMALMENTE,

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A“EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA,

L& VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTD “EL CONTRATISTA" MO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA ¥ TERMINOGS PACTADOS EN EL PRESENTE ¥ SE HAYA
FORMULADC EL FINIQUITO

lll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS.- COMCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION ¥ DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO % DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS D
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAY,
GENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICUL® 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

.- FIANZA;

- CARTA DE CREDITO;

Il.- GARANTIA FIDUCIARIA;

V.- CERTIFICADO DE DEPOSITO; ¥
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V.- CONTRATO DE HIPOTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A Ill DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO , EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION |V DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPANIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES © JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

V- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASi COMO
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO ¥ DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTOCRGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMFRE ¥ CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL
PLAZO.

VI- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIQ, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS |
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO™ DENTRO D
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL IMICIO DE CADA EJERCICIO,

“EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPOMNDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO Q
OTORGARA, ¥ DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULC 80 FRACCION |I, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESVADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOYAMENTE SE LIBERARAN CUANDC ESTOS HAYAN
SID0 TOTALMENTE AMORTIZADGS.

DECIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON UA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOGS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIOM DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
15
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CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UM AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, "EL AYUNTAMIENTO" PREVIO ESTUDICO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS ¥
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EM LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EM EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LD
PREVISTO POR EL ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMNAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE!

IV.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
EASE ENLOSINDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
MNACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O "EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTCO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TEMDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA "EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS,

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMAMNECERAN FILJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADQOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE JE
CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME™A [EAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTE", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR{ DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTOQ' RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO; Y

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU SO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE ¥ CON
AUTORIZACION DE "EL AYUNTAMIENTQ' DE ACLERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO ¥ MNALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD
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¥ MOVILIDAD.

EL FACTOR DE SALARIC REAL PERMANECERA FLJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO COMVENIOS, DEBIENDC CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURD SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI); PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; 5| ES A LA BAJA, SERA "EL AYUNTAMIENTO™ QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI COMO
195, 196, 197 DE SU REGLAMENTO.

AS| TAMBIEN CUANDQ SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD, “EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 Y 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO FOR FINANCIAMIENTO.- EL PAGO DE LDS
AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADD EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADC CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO,

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EMN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA,- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDOD HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA E
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FAC
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y DE
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION DE

ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" ¥ DE/MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE O

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFJL ¥ EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATY, DEBE REUNIR, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION ¥ DIRECCION DE LOS
TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN
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ADMINISTRACION ¥ CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL ¥ EL CONOCIMIENTO DE
DBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO Y DEBERA ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE CON
TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION,

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFD DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINCS DEL MISMO, TENDRAM LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.

S1 "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSCNA MORAL. ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRO EN EL PADROM DE PROFESIOMNISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVO.

DEL MISMO MODO PARA EL CASD, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANE.JO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION ¥ PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PERFIL Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA - DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LO
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICAGCIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO

CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYEN
LOS PLANOS COM SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GEMNERALES Y PARTICULA
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENT
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION/DE LOS TRABAJOS.

ASI MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL GONTRATISTA", PARA DIR ¥ RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DEGISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ,

"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y "EL CONTRATISTA' TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.
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LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LE CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PEFMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA®, ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA |INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION,

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULD 169
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. AS| TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
5U USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULD 170 DE ESE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACIOM DE MODIFICACIONES AL PROYECTC EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS:

b) LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES;

¢) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES;

&) LAAUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS:

fi) LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERNA EN SU
CASO,

h) LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS,

i) LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASD, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,

i} LOSCASOSFORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, )

k) EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO,

)  ELRESULTADO DE LAS PRUEEAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATOIMENSUALMENTE! .

m)} LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON
CONTRATISTA" O CON LA RESIDEfICIA, AS| COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS;

nj LO RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE ¥ PROTECCION AL AMBI
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, ¥

N) LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGIETRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b) LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES;
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c} LAFALTA O ATRASO EN EL PAGD DE ESTIMACIONES,

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS; )

e) LA SOLICITUD DE CONCEFTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGOD ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIOMALES;

fi LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE "LAS
PARTES", SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-“EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEERACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; ASI TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAJCS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS
QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPOMNSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, "LAS PARTES" S5E SUJETARAN A LO PREVISTQ, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE S| FUERE
FAVORABLE PARA “EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL M
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN
PUEDAN INTEGRARSE EN UN S0LO DOCUMENTO,

JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENFE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE/FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NEGESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZOMNES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
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LO PREVISTC POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA ¥ DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO” EN ESTE
CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EM OBRA, PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
FRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPOMNDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EMN MODO ALGUNC AFECTAR LAS QUE SE REFIEREMN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO ¥ OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMEIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTC EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE GATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE: TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", CONFORME
AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN EL
ENTENDIDOD DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAMN APLICAR EL MISMC CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA"

CONCLUIDA LA OBRA, S| DEL FINIQUITCO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”", “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACICN, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTC DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, 51 NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTI
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINO
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SE
RELACIONADOS CON LA MIShA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE
GENERG ¥ LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBELE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE ¥ CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISPONIELE DEBIDAMENTE VALIDADD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARD #ONVENIDS DONDE NO 5E
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HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL S5E HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS.
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIOMES PARA “EL AYUNTAMIENTO" O PARA LA OPERACION Y
FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS,

EN LO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
“EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDO “EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS 5E HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NO
EL CONVENIOQ, “EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES ¥ LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES.

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCICN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

ASI EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTQ" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
¥ ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES
PERTINENTES.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIOMES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR COMNCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE; DEBIENDOC PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL- EM LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMI
CONTRATISTA" Y, EN SU CASO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERND DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, “EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE GONGIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION/DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION,
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS{REPARACION DE DEFICIENCIAS, AS
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RELEPCION PARCIAL DE TRABAJOS ¥ SU
CORRESPONDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245,
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246, 247, 248, 250 Y 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE ‘LAS PARTES', EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABC LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA" DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS,
COM INDEPENDEMCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO ¥ LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS| COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO,

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULO BO DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FiSICA TOTAL DE LA OBRA. S! AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA.

PARA TAL EFECTO "EL AYUNTAMIENTO™ PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJDS, DENTRO DE LOS § CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE
LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS CQCULTOS, ASENTANDOD LOS
RESULTADDS DE MAMERA FORMAL: Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIC PROCEDERA A SOLICITAR SUREPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA"
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DANO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LD ANTERIOR, CUANDO
AFPARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, “EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES. TRANSCURRIDO ESTE FLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQUIEFltE UN PLAZO MAYOR, “LAS PARTES' PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y P
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD COMSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LD PREVI

EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL REGLA

DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LO5
MUMICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA| A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, S| HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO ¥ EM EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS

FINANCIERAMENTE,
DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
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TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA” SERA EL UNICQ RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, AS|I COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR "EL AYUNTAMIENTO",

ASI TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA® LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, AS| COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LOS DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A “EL AYUNTAMIENTO® CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASC DE QUE COMO PROFESIONAL ¥ EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A "EL
AYUNTAMIENTO" YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADQ, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSAEILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO"

EN ESE CASO, A SU VEZ, “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO EJECUTIVO
DEFICIENTE.

‘EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,

PARA EFECTO DE LD ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE "EL AYUNTAMIENTO", FRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA" POR EL "EL AYUNTAMIENTC",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUMNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA COMN EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", AS| COMO TAMPOCQ CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EM ESTE CASO, "EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE POMER A SALVO A “EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA "EL AYUNTAMIENTO"
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A "EL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNIGO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NING
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD COM EL PARRAFO ANTERIOR 81 "EL AYUNTAMIENTO™ FUERE OBJETO DE
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTAFEL
CONTRATISTA® TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO".

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS - S| "EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR WALOR DEL CONTRATADO, S5IN[MEDIAR ORDEN POR ESCRITC DE “EL
AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA FOR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA OQERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJDS.
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CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADD DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR “EL AYUNTAMIENTO". ESTE PODRA ORDEMAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN WECESARIOS, QUE HARA POR 5U CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO. "EL AYUNTAMIENTO". 5 LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO MO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERALADO PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIOMALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" OFTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO,

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADC OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) Y PARA
S5U DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
‘EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

ASI TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETEMCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC.

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EM LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, S| REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADD
PROGRAMA, EN CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONT
RETEMIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANJE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTADE P
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA™ ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMERTE
ACREDITADO, NO SE COMNSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥ CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA,

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO/DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", 51 POR EL CONTRARIG AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE EL, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR ¥ LIQUIDAR EN EL FINIQUITC.
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CUANDCO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISIOM EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA" ESTE SE QBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE
LA FECHA gm QUE DEBIO TERMIMAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACIGN.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
¥/O DE CONTROL DE CALIDAD,

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE "EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 125 ¥ CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

S UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PEMNAS
CONVENCIOMALES, RESULTASALDO AFAVOR DE"EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES
ECONOMICAS, “EL AYUNTAMIENTO” DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE ¥ CUANDO
NO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO,

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETEMCIONES O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPCRALMENTE, EN TODC © EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTOC, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; ©

Il.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADOQ.

CUANDC SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTC',
ESTE PAGARA A "EL CONTRATISTA' LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIGQUITO

CORRESPONDIENTE, AS| COMOQ LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAM RAZOMNABLES ¥
COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “E

AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENT]
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA WVEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIOMADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION D
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, "EL
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA PERSONALMENTE ¥ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJQS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
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TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTIME QUE COM LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA ¥ NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADC EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS. ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMIMISTRATIVA, TECHICA ¥ ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION Y OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPC QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES ¥ EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE EN ESTE
CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA" EN ESE SUPUESTO, DEBIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASC DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA ¥ LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO
CORRESPOMDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO™, PAGARA
A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI
COMO LOS GASTODS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES ¥ EQUIPCS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA",

S| LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITC O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESFPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEEIENDO SUSCRIBIR UN CONVEMIO DONDE SE RECONCZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS ¥ ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE ¥ PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA®

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS ¥ PROCEDENTES A FAVOR D
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS
FRACCIONES NI, MYV DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERWI
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATOC.

SILAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINCS DE LOS ARTICULOS 97 ¥ 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATC. |

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASC FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SERALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" MOTIFICARAN POR[ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
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LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASC DE MEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION |l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO, EL CASC
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO, ACCIDENTAL
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPERIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, © EN SU CASO, UM EVENTO INESPERADO O
IMPREVIS|ELE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE ¥ EN ESTE ULTIMO SUPUESTOC, “EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 88 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I.- POR CUMPLIMIENTO DEL CBJETO;
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA; Y
3.-POR RESCISION.

FARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTC DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMC TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADD
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXQS DESCRITOS TAMBIEM EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO ¥ DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO ¥
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO™ A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAFRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR
DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, AS| COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPLESTOS:

A) NO SEA POSIBELE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBELE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA;

C} POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, Y

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTOQ", POR AS| CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINDO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDC QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGA
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA
A "EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA™ LOS
GASTOS MO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUOQ CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDQ SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO JACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION;
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
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INMUEELE., PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTIMENTES.

EN CASC DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO™ PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UMILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UMA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A “EL CONTRATISTA", S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMING QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION,

S1 "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" C "EL CONTRATISTA' PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA EN ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DiAS NATURALES

EN CASC DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDD NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA"™ OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPOMNDIENTE

POR OTRA PARTE, EN CASQO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION,

EN TODOS LOS CASOS DE TERMIMACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANCTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO™ LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADC EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDC A CARGO
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO |EL
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" , SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS NTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA" DAR
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION
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PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO- UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULC 95 DE LA LEY DE QOBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA:

| EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

Il. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA;

. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADOD Y AVANCE FISICO ¥
FINANCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV, NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ YENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN Si
ES QUE NO FUERA DEVUELTO, Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZC QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LCS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLC QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTD
DE RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, 5IN PERJUICIO DE AFLICAR LAS
CLAUSULAS PEMALES ESTIPULADAS ¥ LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIE
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD P L
MISMO, FOR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONTRATISTA" MO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO", DEFTERMINE COMOC DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.
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4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA.

5- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" TEMGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
FROVEEDORES,

6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUGION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA"

7.- 1 NO DESTIMA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADOS.

8.- EN GEMNERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASl COMO A SU RESPECTIVO
REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ¥ ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMIMISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPOMDIENTE.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMIMISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA" Y SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS CONM LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EM ESTE
CONTRATC Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

L. NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA” POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZOD
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL IMICIO DEL PROCEDIMIENTO "EL AYUNTAMIENTO', PRECAUTORIAMENTE. SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION D
TODA ACTIVIDAD EM OBRA. SI "EL CONTRATISTA" HACE CASC OMISC DE LA SUSPEN

CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTA :E)hl
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN. /
COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, 'EL AYUNTAMIBNTO'

LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECEMNCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTAN
DEL ESTADOC EN QUE SE ENCUENTREN, '

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE{DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUHNDD{}SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESFECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

11 TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, S| "EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRWEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES;
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. 5| “EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA
NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA"

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATC, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA® A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA COM "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA: ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGLUE A "EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
L4 EJECUCION DE LA OBRA,

NOTIFICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA.

IV, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SAMCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

‘EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO
RE.l"-'*.LIEI.v"'-.IEI AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION,

5| "EL CONTRATISTA® MO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA™, ¥

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENSES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO,

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATIST
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA,

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES COMDUCENTES [PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTA II'DS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, AS| COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DELOS ARTICULOS 228 Y 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

AHORA BIEN, EN CAS0O DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADO
¥/0 CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A :
“EL AYUNTAMIENTO™ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
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EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, 5U IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
¥ EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO™

“EL AYUNTAMIENTO”, PODRA RECOMNOCER EMN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS ¥ SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO: NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO; EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES ¥ SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDO
ASl SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO "EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION © PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS ¥ MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN,

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, S1 "EL AYUNTAMIENTOQ" LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL © LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS Y CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

S| DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO ¥ SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADC EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDC DE INICIO ¥ SE PREVENDRA A “EL CONTRATISTA" QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONCILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 101 FRACCION |1l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATOC,
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUI
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPEN
LOS TERMINGS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULD 16 DE ESE ORDENAMIENTO

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA® DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL P
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE 'HL CONTRATISTA® DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBREROPATRONALES RELACIONADAS CON EL
CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITD, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA DEL
ESTADO DE LOS TRABAJOS,

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, JOMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
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EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUMA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA®™ EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE COM LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, 51 "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO™ PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADD EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, 5| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA® EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMIMISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE COMSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULC B5 DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE COMTRATO, SIN EMBARGD, QUEDARAM SUBSISTEMNTES LAS ACCIONES QUE DERIVENM
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO ¥ ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUCCION ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

FARA EL CASO DEL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" ASUME LAS CBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULC 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 239 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO E
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULC 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADO
LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" DE
VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHC NUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UNILATE
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVD Y CUMP
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE,
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADM|NISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVD EL PAGD DE LAS PRESTACIONES A GCARGO DE "EL CONTRATISTA™,

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE

“EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE A
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
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SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DOE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULOQ 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE QUE NO SE EXHIBA POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE
NIEGUE A ELLO O PCROUE "EL AYUNTAMIENTO® HUBIERE REALIZADO DE MAMERA UNILATERAL EL
FINIQUITS, NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS
OCULTOS EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO™ TIENE EXPEDITA LA OPCION
PARA ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS
LAS PRESTACIONES QUE RESULTEM A CARGO DE "EL CONTRATISTA", CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY.

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL © PARCIAL DE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSOMA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO” ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL © DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA,

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - “EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SCBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOQS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA. EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, LA AUTORIZACION PARA QUE “EL CONTRATISTA"
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIY DE
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA 0
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER P

DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MIS EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,
VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO"|¥ “EL

CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE 0S ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES. SOLICITUD DE CONCILIAGION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIALCION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL
REGLAMENTO

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENAQ Y DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ¥ 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
FUBICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.
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VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO ¥ EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, “LAS PARTES" SE

SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
Al FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES" EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS DE SU CONTENIDO ¥
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN

LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 15 QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO
2023 DOS MIL VEINTITRES.

T.5.U. LUIS'\GERA

LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

MUNICIPAL ¥ OBRAS. —

POR "EL CONTRATISTA™

REPO

C. DIANA FERNANDA LORED® NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL DE
CIDE CONSULTORIA, INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJUA DE FIRMAS CORRESPOMDE AL CONTRATO MNUMERD SLPAZDGIMOADMII-FIN2023-107, DE FECHA 15 DE

DICIEMBRE DEL ARD 2023, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNECIPID DE SAN LLIS DE LA PAZ, GTO., Y CIDE CONSULTORIA,
INGEMIERIA ¥ DESARROLLOS, 54 DECWY
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