INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/20 23-108

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H AYUNTAMIENTC CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL C. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ? VACA, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, AS| COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE:
ELECTROMECANICA RASE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ROMAN SERVIN RAMIREZ EN 5U
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA",
EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL ¥ DE LA
ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ 2 DE LA LEY

ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,

SEGUNDA.- QUE EL C. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD COM EL ARTICULO 77 FRACCION XIIl DE L& LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDIMARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUND, SEGUN CONSTA
EN EL ACTA NO.01/2021.

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULDS 1° FRACCI
Il, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFC PRIMERO ¥ 89 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLI
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUAT

QUE EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIC DEUY/H.
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATOD.

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y ARTICULO 4 PARRAFO TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION Il, 3 FRACCION Il, 4 PARRAFD TERCERD,
6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERD. 10 FRACCION I, 31 PARRAFO PRIMERO, 43 FRACCION | 44
FRACCION |, 46 PARRAFO TERCEROFRACCION Ill, 73 FRACCION |I, 76 Y DEMAS APLICABLES DE L& LEY
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DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129 ¥ 130 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADD DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERQ DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASI
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPQ “C* POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA”",

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023. MISMO QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
CONTENIDO DE “EL CONTRATISTA™ SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS ¥
MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTICULD 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: “CONSTRUCCION DE ILUMINACION CAMPO DEL
INTERNADO MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ", MISMA QUE PARA EL PAGO DEL GUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN RECURSOS DE GASTO
CORRIENTE PARTIDA PRESUPUESTAL NO. 8-2-1-0-0-1001-10-090-22-223-6171-1 EJERCICIO FISCAL 2023.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRAGION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSLB50101GCE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO,

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERD 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y GOMC DOMICILIO
FARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION © COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERDO 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO, C.P. 37900, TELEFONO (01) 4686885617, CORREO ELECTRONICO

infrayobras sipaz@amail.com,

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA": f

PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA SEGUN
SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERC 18716 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOT
FUBLICO NUMERO 53 DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEON, GTO., DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2016,

QUE, ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DH LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERA] DE
CONTRIBUYENTES ERA130311522, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

ASIMISMO, CONSIDERANDO LA CONDICION DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS APORTADOS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSIDERANDD LA INFORMACION DE LA PARTE
CONTRATANTE, EN LA DECLARACION [CORRESPONDIENTE, MAMNIFIESTA SUJETARSE A LAS
DISPOSICIONES DEL ARTICULO 57 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL
SENTIDO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACI@NES FISCALES QUE DERIVAN DE DICHO ORDENAMIENTC EN
MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES.

SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
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ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE FECHA 1B716 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
MUMERO 53 DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEON, GTO.

TERCERA.- QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN GEMNERAL, FOR
LO QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTOQ DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE, COMQ CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CONM REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS, EL CUAL,
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, COMECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-SOPIPUC-5565-2023. ADEMAS,
LOS SIGUIENTES REGISTROS ;

.M.5.5 H9210446102. CMIC INFONAVIT SIEM

ADEMAS “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECNICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA Y SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA ¥
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

QUINTA - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. TAL ¥ COMD
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y COMDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTD DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA QBRA.

SEXTA.- QUE CONOCE TAMEBIEN LAS BASES ¥ NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNQO ESTATAL Y DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. QUE, EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR
PROFUESTAS NI COMO RESULTADO DE LA LICITACION TAMPOCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR
EL FRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPERA EMPLED, CARGO O
COMISION AL SERVICIO PUBLICO.

NOVENA.- DEL DOMICILIO - SERALA COMO SU DOMICILIC PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN CALLE JUSTINO ORONA MADRIGAL NUMERD 215, COLONIA CRISTO REY EN LEON, GTO., Y
CODIGO POSTAL 37294 CON NUMERO DE TELEFONQ 477 560 60 91.

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA QBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMIND MO MAY
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE. EN CASO CONTRARIO,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
MANIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIGUEN
CON MOTIVD DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORREQ
ELECTROMICO direccion@consorciocr.com, Y econtactof@consorciocr.com EL CUAL SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE| CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD; CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDO COM
EL ARTICULO 134 FRACCION | DE LA LEY DE MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL.

Ill.- DECLARACIONES COMUNES:
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PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD ¥ REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADDO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ASl COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
AFLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES ¥ DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
FARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE COMTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

I.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

IL.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJD, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA
FPROPUESTA,

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEM REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
PRECIOS.

lll.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO ¥ OBRERO ENCARGADOD
DIRECTAMEMNTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANOS, PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

V.- ANALISIS DE LOS PRECIDS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BABES DE LA LICITACION Y EN LOS ARTICULOS 82 FRACCION il
Y 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATD,

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO ¥ OE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO ENLOS SUPUESTOS
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOSARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
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RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PROCCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADOC DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTAMCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES ¥ EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EM EL SENTIDO DE COMNOCER. ACATAR. SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINGS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES ¥
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES ¥ TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA,

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINGS DE L& LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COM LAS MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CASO, ELAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL *ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO,

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE,

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A "EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) "PLAZO DE EJECUCION’, EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE
CUAL, “EL CONTRATISTA'SE ENCUENTRA OBLIGADD A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE
TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIEMDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS
TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ LA FECHA
DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA,

|
G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL [CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR “EL
CONTRATISTA", LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EM EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCIPN DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, Si SE DIERE EL CASO, EN MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDALY COM LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REFRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO,

H) POR "ESPECIFICACIONES GEMNERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GEMERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO™ ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
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EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO ¥ SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

I) POR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION ¥ DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO",

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDOD POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS ¥ LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIC RELACIONADC CON LA MISMA,

K) “NORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADDS

L} “ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EM EL PERIODO PACTADQ,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS,

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ¥ LOS
AJUSTES DE COSTOS.

M) POR “ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FiSICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTOS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDC LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA',
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS ¥ ANEXOS DEL CONTRATOC.

N) “BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARJES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ¥ EN EL QUE SE DEBE
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS

FORMA PARTE DEL CONTRATC ¥ ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE “LAS PARTES" INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO
EL EJERCICIO DE LA OBRA,

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES.

N) EOR “DEFECTO DE CONSTRUCCION” SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NG HAYA
SID0 EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

.
fe

. -,
g SAN LUIS
"7;'.5 LA PAZ //”7‘;‘_____“:‘
SCHNACYS TODODS



im'  INFRAESTRUCTURA
=" MUNICIPALY OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-108

0) "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADC A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ES0S MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISENO FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANQS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTQ DE INGENIERIA’. EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y DESCRIPTIVAS. ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" ANTE LA CONTRATANTE
PARA CUMPLIR CON LOS TERMINCS Y CONDICIOMES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADD
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO FOR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERD, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS,

S) RESPONSABLE TECHICC:.I.- PROFESIOMISTA RESPOMSABLE QUE ACREDITE SU ESFPECIALIDAD, EN LA
EJECUCIEN DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION,

T) "PRECIO UNITARIO" EL CORRESPOMDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD
DE “EL CONTRATISTA"

U) “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIC DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE “EL CONTRATISTA™Y EL PROVEEDOR,

V) "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

W) “UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, ES LA REFERENCIA ECONOMICA EN PESOS PA
DETERMINAR LA CUANTIA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES
FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASI COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE
EMAMNEN DE TODAS LAS ANTERIORES,

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTHRIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EM LAS SIGUIENTES:

VFCLAUSULAS:
PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- PCOR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL

AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA JOBRA PUBLICA CONSISTENTE EN, “CONSTRUCCION DE
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ILUMINACION CAMPO DEL INTERNADO MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ", CUMPLIENDO ¥ OBSERVANDO
PARA TAL EFECTO Y FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS, LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, CATALOGD DE
CONCEPTOS ¥ PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARICS, PROGRAMA GEMERAL CALENDARIZADO DE
MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS
MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS
AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTOQ TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $1°499,512.77 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS DOCE PESOS 771100 M.N.}, QUE INCLUYE ILV.A., POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL
PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO COMELLO “EL CONTRATISTA”,

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION - PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 15 QUINCE DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023
¥ CONCLUIRLA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR “LAS PARTES"
AS| COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO,

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERC DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFD DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUMICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDOD “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE *EL CONTRATISTA", ACOMPANANDD A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA
OBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA, EL RETRASC EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIOMES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTABLE A “EL AYUNTAMIENTO", DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS/
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

EM CASO CONTRARIO, ES DECIR, 51 "EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FEC
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFO
A LO PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
MISMA FARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ¥ ANEXOS QUE FORMAN PARTE
DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADOC POR “LAS
PARTES" EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, S| "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION
0O CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
DBRA DE ACUERDD CON SUS CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA
CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO ¥ POR TANTO OBLIGATORIAS PARA ‘LAS
PARTES".
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"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS ¥ A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. AS] MISMO SE OBLIGA A MANTEMER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 50% [CINCUENTA POR CIENTO), PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $749,756.38 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
38/100 M.M.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION. EL IMPORTE DEL ANTICIPO
SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA' DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" INFORMAR POR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL
OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS.

EN LO QUE CONGIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADD DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, LA FALTA DE DICHO INFORME,
CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO', CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHOD
INFORME. EL DIFERIMIENTO MENCIONADO, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO.

5| “EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTOQ DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, AS| COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC.

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, “EL CONTRATISTA' DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIOMNADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ A UN AJUSTE EN EL COSTO DE FINANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATANDOSE DE
ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTC DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EM CADA UNA DE LAS ESTIMACIONE
PRESENTADAS PARA 5U COBRO DE ACUERDOC A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DOE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZA

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN $0LC EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ¥ SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTICIPQ RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJD SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIWO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
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1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPC EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO ¥ SEGUNDO EJERCICIO; CONFORME AL PROGRAMA
COMVENIDO:;

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPQ EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL SEPTIMO PARRAFOQ
DE LA PRESENTE CLAUSULA.Y

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOGS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMFPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO - EXCEPCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” PODRA RENUNCIAR AESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA ‘EL
AYUNTAMIENTO

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION X
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE °EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERICDICIDAD NO MAYQR
A TREINTA DIAS NATURALES ¥ LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO™ PARA
SU REVISION ¥ AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERA
DETERMINADOS POR "EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

I NUMEROS GENERADORES;

Il. NOTAS DE BITACORA;

I, CROQUIS,

. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO ¥ FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDALD,

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION;
Vi, LA FACTURA O RECIBD DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARM EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

. NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES Y
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. COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE!

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:;
b) AJUSTE DE GOSTOS: Y
c) GASTOS NO RECUPERABLES.

As] TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIOMES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERC DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA FPARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA" ¥ EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADD FPOR "EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS YECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

DENTRO DEL PERIODO SENALADD, S| LOS GENERADORES RESULTAM CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA 4 "EL CONTRATISTA" POR UNA SOLA QCASION PARA
OUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES ¥ VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTORIFZACION ¥ TRAMITE DE PAGO. EL SUFERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE L& UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DIA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A PARTIR DE ENTONCES INICIA EL CONTEO DE LOS 15 DiAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION,
¥ QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ¥ LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINGE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO,

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EM QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CO
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER CON EL CONSENTIMIENTO DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE Y DE
TESORERIA MUNICIPAL,

POR TRATARSE DE CONTRATO SOERE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE "EL AYUNTAMIENTQ' OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROGEDENCIA, DENTRO DEL TERMING QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LALEY DE
DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS [CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO,

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA

EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA' NOJPRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMAGION DE GASTOS
FINANCIERDS POR PARTE "EL CONTRATISTA" ¥ 5IN PERJUICIC DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.
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LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NQ PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHD PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE “EL AYUNTAMIENTO", O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN "LAS
PARTES" ¥ ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA
SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS O SU EQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL
AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A "EL CONTRATISTA", SIEMFRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION ¥ PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASO SENALADD COMN ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO™ ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLC POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE S, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
¥ SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO,

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA "EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA' A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA"

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS ¥, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- Si
“EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASA (JUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO/
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DiA
CALENDARIO DESDE QUE 5E VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENT
“EL CONTRATISTA"

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVI
PUBLICO ENCARGADOC DE TAL OBLIGACION,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA DBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR "EL CONTRATISTA", NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

EN ESE CASO, “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS ¥ FISCALES, POR LO QUE EL ATRASD EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
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ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS,

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEFCION, INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA', CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO"

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPOMDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEETO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GEMERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGD EN EXCESO, SERALADOD EM LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1,- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASD DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, 5U IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTQ", EM ESTE CASO, LOS INTERESES SE |
CALCULARAN POR DiAS CALENDARIO, A PARTIR DEL Dia SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE j
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
EFICACIA,

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, S| COMO RESULTADO D
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO © CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRA
"EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FEC
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHQO SALDO, SU
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVCOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EM ESTE CASO, LOS INTERE
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDAR[O, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO'; [SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA'Y
EFICACIA.

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE CBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTDS POR EL ARTICULD 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA HL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES:

|-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASQ SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDICO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
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AL INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPQ, EN CASD DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- “EL CONTRATISTA"
OTORGARA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATOD, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTC DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", NO EXHIEA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO.

lil.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS - CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTD
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMEMNTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTI|A DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATC Y DE ANTICIPQ, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN
GENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICU
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO 5
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES
|- FIANZ A,
Il.- GARTA DE CREDITO;
IIl.- GARANTIA FIDUCIARIA:
IV.- CERTIFICADD DE DEPOSITO: ¥
V.- CONTRATO DE HIPOTECA.
LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONHS | A1l DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAE PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD ¥ SOLVENCIA ECONOMICA ¥ MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
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ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

Il - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO",

- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

V- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, AS| COMO
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL
PLAZO.

V- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIAGIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO,

“EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DiAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, Y DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULO 80 FRACCION II, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SIDO TOTALMENTE AMORTIZADOS.

DECIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES!

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, "EL AYUNTAMIENTQ" PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUQTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
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DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMNAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE:

V.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
MACIOMAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA,

CUANDC LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EMN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR "EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE DBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIOQ DE TREINTA DiAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CAS0 DE DECREMENTOS.

‘EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA,

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LG ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS ¥ DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “E
CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN 5U PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS COMFORME A
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTD™'A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO; ¥

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y CON
AUTORIZACION DE ‘EL AYUNTAMIENTO", DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO ¥ ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENGIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD
¥ MOVILIDAD.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIIO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDD [ONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURD SOCIAL, DANDOLES UN TRATD
SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS,
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PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE MACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI). PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERAEL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROGCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI COMO
185, 196, 197 DE SU REGLAMENTO,

AS| TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS,

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD, "EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 159, 200 Y 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA,
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.- EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINAMCIAMIENTO EN SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE AFLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPOMDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LDS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
CON SU LABORATORIC DE CONTROL DE CALIDAD. :a

FPARATAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO" PFREVIAMENTE AL INICIC DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTA
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" ¥ DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEWAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

EL SUFERVISOR DE OBRA EN CUANTC AL PERFIL ¥ EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIR, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA ¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION ¥ DIRECCION DE LOS
TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO Y DEBERA ESTAR ACREDITADOC QUE CUMPLE CON
TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION,

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
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CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EM EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA

EN CAS0 QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVG CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.

S| "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRO EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVO.

DEL MISMO MODC PARA EL CASD, APARTE DE LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INDICADAS EN LA
FRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR _LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA™ DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION ¥ DE SUMINISTROS, INCLUYENDQ
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTE
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AS| MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA CIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL. ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTA
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONT!

“EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHOC DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE QBRA, Y "EL CONTRATISTA' TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS [REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LE CORRESPONDERA LAS FUNCIONES GONSIDERADAS EN EL ARTICULO 183 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVIQIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA 'OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.
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CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD ¥ CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTEMIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 1689
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. AS| TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERWVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR ¥ RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTD
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

by LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES:

¢} LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS:

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALDGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES:

el LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS:

i LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERWISION EXTERNA EN SU
CASO,

hy LAS SUSPENSIOMES DE LOS TRABAJOS:

i} LAS CONCILIACIONES Y, EN 5U CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS;

) LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO;

k) EL AVAMNCE FISICO ¥ FINANCIERD DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO:

l} ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE;

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON fEL
CONTRATISTA" © CON LA RESIDENCIA, AS| COMO EL SEGUIMIENTC A LOS MISMOS:

n) LORELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE ¥ PROTECCION AL AMEI
GQUE DEBAN IMPLEMENTARSE, ¥

N} LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS:

b) LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES:

) LA FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIJNES:

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

e) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVIST
ADICIONALES;

f) LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS:

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

S EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
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EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE “LAS
PARTES", SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QIUE SE TRATE

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-"EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMC, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE ¥ PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTC SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; ASI TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN. CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAJOS ¥ DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENID, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, AMENOS
QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA ¥ POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION,

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, "LAS PARTES" 5E SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S1 "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A "EL AYUNTAMIENTOQ", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION ¥ LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE 5| FUERE
FAVORABLE PARA “EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEB
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEFPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONT
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACIO
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVI
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEM LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE YOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZOMNES FUMDADAS ¥ EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES ¥ PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA ¥ DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE
CASD, LOS PRECIOS DE LOS COMNCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE. g s
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ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTQ, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVEMIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABD PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR COMN ELEMENTOS CBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEMN, COMSISTENTES EN MOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS. DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", CONFORME
AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADOC O EN EL TABULADOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTC DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR & “EL
CONTRATISTA".

CONCLUIDA LA OBRA, 5i DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTQ DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, S| NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIC'O POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULD 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERWI
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTI
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA Q
GENERQ Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUIT Qe

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE ¥ CUANDO EL INCREMENTC DE VOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DlSF‘gNIBLE DEBIDAMENTE VALIDADC POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INWVERSICN.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN Al AMPARC DE CONVENIOS DONDE NO SE
HAYAN CONSIDERADQ ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBYO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADC, DE ACUERDC CON LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS CON MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
FUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.
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PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MAMIFESTACIONES TECHICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUMA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REFRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA "EL AYUNTAMIENTO" O PARA LA OPERACION Y
FUNCIOMALIDAD DE LAS OBRAS,

EN LO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
“EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULDS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDO “EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NO
EL CONVENIO, "EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES ¥ LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- L& VIGILANCIA, CONSERVACION ¥ LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECERCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA”

AS| EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA™ ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
Y ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES
PERTINENTES

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR "EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" Y, EN SU CASO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN,/ S
CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION,
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CI
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL/ ACTA, "EL CONTRATISTA® DEBERA E
GARANTIA DE VICIOS QCULTOS,

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LAELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION,
INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RECEPCION DE LS TRABAJOS; REPARACION DE DEFICIENCIAS, AS
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA; EN SU CAS® ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU
CORRESPONDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULODS 245,
246, 247, 240, 250 ¥ 251 DEL REGLAMENTOC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

CUANDO EXISTA OPOSICION DE "EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE “LAS PARTES", EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO. DE MANERA
UMNILATERAL,

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS 0O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA DE LA
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RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICICS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEFENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA FUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADD A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTGS, AS| COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDC EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
FUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

EN ESE CAS0, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. S| AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA,

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO™ FODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE
LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; ¥, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
¥ DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA"
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DARO

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO PCR LA
GARANTIA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLC POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA', PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPUSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADC, “EL AYUNTAMIENTO™ FROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA, S LA REPARACION
HEQUIEFFE UN PLAZO MAYOR, “LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA,

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS ¥ POR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EM LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS /Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, S| HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR & “EL CONTRATISTA® ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO Y EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMENTE. '

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y/ ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR "EL AYUNTAMIENTO".

AS| TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, AS| COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LD PREVISTO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO
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DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LOS DARNOS Y PERJUICIOS
DCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTO" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASO DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN
LA MATERIA WO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A “EL
AYUNTAMIENTO" YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA,

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SERAN
RESPONSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO".

EN ESE CASO, A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA S5US DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADD EL PROYECTO EJECUTIVO
DEFICIENTE.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD 50CIAL.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE"EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA™ POR EL "EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTO POR NO TEMNER RELACION ALGUNA CON EL PERSOMAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", AS| COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EM ESTE CASO, “EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE POMER A SALVO A “EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL © MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD ¥ MAGNITUD DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO'
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A "EL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSOMAS QUE SUBCOMNTRATEM
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR S| “EL AYUNTAMIENTO® FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETC MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO".

RESPONSABEILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS - 51 "EL CONTRATISTA" REAUIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO “EL
AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR/ LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNCPOR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO S5E HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADC EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR ‘EL AYUNTAMIENTO', ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL AYUNTAMIENTO", S| LO ESTIMA
MECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PEMAS CONVENCIOMALES SE APLICARAN POR
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ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS © UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE AS| LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA”

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTQ" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS

QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) ¥ PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALCR
AGREGADO

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
‘EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

ASI TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIEMTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR} ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL WVALOR AGREGADO.

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EM LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA; EN CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA™ ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
COMO INGCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE ¥ REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITI
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS FOR INCUMPLIMIENTO E
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. 5| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", S| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE EL, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR ¥ LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISIOMN EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A CEL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTD ES, A FARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIC TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMIMACION.
|

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURAMNTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASD EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES ¥ PUESTOS A DIBPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
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¥/0 DE CONTROL DE CALIDAD.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTC EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
FREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA WEZ PARA EL
CUMPLIMIENTC DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 ¥ CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSD
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA,

S| UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVEMNCIONALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES
ECONOMICAS, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO
NO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EM EL FINIQUITC.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETEMNCIONES O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIOMES
ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO,

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTC, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

l.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, O
Il.- POR CAS0 FORTUITC O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE: ASI COMOD LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZOMABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, "EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA' PODRAMN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
CBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA '

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTO", MNOTIFICARA PERSONALMENTE ¥ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA™ ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJO
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSO
MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EM
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PRGCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS. SALVO QUE "EL AYUNTAMIENTO® ESJIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA ¥ NOTIFICADA LA SYSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULG 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS COM LA MISMA FARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAMN LOS TRABAJDS, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA ¥ ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
WAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
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REANUDACION Y OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJOD, INSTALACIONES ¥ EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION ¥ MEDIDAS PERTINENTES

CUANDC SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE EN ESTE
CASC, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
"EL CONTRATISTA', EN ESE SUPUESTO, DEBIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO
CORRESFPONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO", PAGARA
A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDC DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".

S| LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATOQ. SIN EMBARGC, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE ¥ PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”,

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES IIl, IV Y V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADGS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

S| LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
¥ NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PO
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINDS DE LOS ARTICULOS 9T Y 98 D
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MU
DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CALUISAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO™" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA LA AARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION I DE LA LY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EM UN ACONTECIMIENTO INESPERADOD, ACCIDENTAL
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA WOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, © EN SU CASO, UN EVENTO INESPERADO O
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IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE ¥ EN ESTE ULTIMO SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY ¥ SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

|- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
2- POR TERMINACION ANTICIPADA: ¥
3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADD
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEX(QS DESCRITOS TAMBIEN EM EL PRESENTE ¥ QUE SE CONSIDERAN
INCORPDRADOS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO ¥ DENTRC DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO Y
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR
DE AQUEL,

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A} NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA WVIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA:

C) POR MUTUD CONSENTIMIENTO

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Y .

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINA
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDC QUE DE CONTINUAR COM LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARC O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OFRA
A "EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS
GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EM CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIE W EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION:
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA,

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZC IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, "EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
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CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA", S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHOGAR LAS PRUEBAS ¥ EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION.

Sl "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO™ O “EL CONTRATISTA® PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EM ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASD DE QUE “"EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO MNEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “"EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTAMCIADA DEL ESTADO EN QUE SE EMCUENTRA LA OBRA ¥ ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULD 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS[ COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMEMNTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADC DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDOD POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRC SALDO A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYO
DE 20 (VEINTE} DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALD®,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" . SIN QUE
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR Dl
CALEMNDARIO. A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAG
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE ®
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA" DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJDS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIGUIDACION.

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO- UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULD 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA:

I. EN LA MISMA NOTIFICACI;JN DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;
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lI. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA:

lll. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO Y
FINANCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN Sl
ES QUE NO FUERA DEVUELTO, Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADC PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE "EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PREOCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

CUANDOC EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LODS
TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE IMICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

LAS PARTES CONVIENEN ¥ "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS;

1- CUANDO "EL CONTRATISTA" MO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SiN Usa
JUSTIFICADA.

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A ARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS DE JGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE “EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LD ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJD Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL/REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OERA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA,

5- CUANDD “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES| QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
PROVEEDORES

G- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, BUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
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CONTRATISTA"

7.- 51 NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
CBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADOS.

8- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO
REGLAMENTO,

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ¥ ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, COM
S5US FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

S5IN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIC QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA” ¥ SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ¥ SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

L. NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATC A “EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGAMNDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES

DESDE EL IMICIO DEL PROCEDIMIENTC ‘EL AYUNTAMIENTO®, PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA ¥ PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EM OBRA. 51 "EL CONTRATISTA" HACE CASC OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN,

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADDS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENMCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUN STANGIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCHSION,
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MAT ELA
RESCISION;

I TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, S| “EL CONTRATISTA™ NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTOQ" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES;

Ml 51 “EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHODGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTPIADA QUE PROCEDA, Y LA
NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA"

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUGION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
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DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTEE A LA FECHA DE LA NOTIFICACIOM ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGLUE A"EL AYUNTAMIENTQ" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA,

NOTIFICADA LA RESCISION A "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA.

V. EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDQ ESTOS
SE AJUSTEMN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS ¥ SEAN DE UTILIDAD, ASl COMO
REﬂLl,Z.ﬂ«Féz:l AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION,

Sl "EL CONTRATISTA"™ NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“"EL CONTRATISTA", ¥

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATD

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMIMISTRATIVA,

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO,

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS,
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION AD STRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 229 DE LA LEY DEJOBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIPS DE
GUANAJUATO.

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
¥/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO, 5IN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
¥ EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO" |
“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOGADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDC ESTOS SE
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AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS ¥ SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONMES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESC DE EJECUCION.

LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS ¥
FINANCIAMIENTO: EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES ¥ SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDO
ASl SE CONSIDERE CONVENIENTE, AS|I COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO "EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR,

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES C PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO™ ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA,
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA™ DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULD 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADD EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, 81 "EL AYUNTAMIENTO™ L CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS Y CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO 5E SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

51 DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDC, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPEMDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREVENDRA A “EL CONTRATISTA" QUE ANTE CUALQUIER
MUEVQ INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONCILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 38 ¥ 101 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESCLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULD 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZD
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL|
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE D
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE “EL CONTRATISTA' DEL RESFPECTIV
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACICONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON
CONTRATO, EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA
ESTADO DE LOS TRABAJOS.

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITC, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMEMNES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATC PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA" EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE COMN LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR|ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
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RELACION CON EL FINIQUITO, D BIEM, S1°EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR 5U RESULTADO DENTRO
DE UM PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION,

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA® TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, 5l TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADC EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA' EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASQ,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTC DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN 5U
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE COMSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y "EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS ¥ SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SERA APLICABLE EN LO
COMNDUCENTE, LO DISPUESTQ EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY

UNA VEZ ELABORADQ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS "EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, &IN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTEMTES LAS ACCIONES CUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS QCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO ¥ EN LA LEGISLACION APLICABLE.

PARA EL CASO DEL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 238 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULQ 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UNILATERAL Y
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULD, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO
QBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE,

‘EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RECATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERWICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
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FINIQUITO, NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS
OCULTOS EN LOS TRABAJOS, EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION
PARA ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS
LAS PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA", COMN INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO'Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY,

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION.

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEFCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO" ¥ DE LA TESORERIA MUMICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - "EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA. EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE "EL CONTRATISTA"
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA ¥ LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR ¥ OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFO
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE  CONTRO
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DE
CUMPLIMIENTO DE LOS COMNTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS D
REGLAMENTO.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION - PARA LA INTERPREJAGION ¥ CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, “LAS PARTES" SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
AL FUERO DE SUS PRESENTES ¥ FUTUROS DOMICILIOS.
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LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES" EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCAMCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN ¥ CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., ALOS 11 ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AND 2023
DOS MIL VEINTITRES.

T.5.U. LUIS GER SANCH
PRESIOENTE MUNICIPAL.

LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. o snn
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~ ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA T O s
DIRECTOR GENMERAL DE INFRAESTRUCTURA Sihg v, | P

MUNICIPAL ¥ OBRAS.

POR “EL CONTRATISTA™

~ROMAN SERVIN RAMIREZ
REFRESENTANTE LEGAL DE
ELECTROMECANICA RASE, S.A. DECV.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERD SLPAZDGIMOADYGASTO CORRIENTE/Z023-108, DE FECHA 11
DE MCIEMBRE DEL ANQ 2023, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTC DEL MUNICIFID DE SAN LIS DE LA PAZ, GTO. Y
ELECTROMECAMICA RASE. 54 DE G\
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