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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADD QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,

FPRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE:
CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOEL
HUMBERTO VALDIVIA GUERRA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARA "EL CONSULTOR", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES
SE SUJETAN AL TEMOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUMNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA ¥

GUANAJUATD

SEGUNDA.- QUE EL C. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ. GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
COUNVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 77 FRACCION XIIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADGC EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO. SEGUN CONSTA
EN EL ACTA NO.01/2021.

ASl MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULDS 1° FRACCION
Il, 6 PARRAFO SEGUNDQ, 8 PARRAFO PRIMERO Y &9 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUB GA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUAT

QUE EL C. LICENCIADO JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO D
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCH
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION |X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL E
DE GUANAJUATO,

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION I, 3 FRACCION II, 4 PARRAFO TERCEROD,
8 PARRAFO, SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCION I, 31 PARRAFO PRIMERO, 43 FRACCION I, 44
FRACCION |, 46 PARRAFO TERCEROC FRACCION IIl, 73 FRACCION Il, 76 ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADOC Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO. ADEMAS EL ARTICULO 129 Y 139 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO.
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ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA ND
EXCEDE DE LOS MONTOS ¥ RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETOD EMITIDO POR

GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMERE DEL AND 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUMICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPOMNDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPID,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, AS]
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL UBICANDOSE EN EL GRUFO "C” POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA"

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, MISMO QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULD 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
CONTENIDO DEL CONTRATISTA SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS ¥
MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR EL SERVICIO, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: "FROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRAULICA EN LA
COMUNIDAD DE SOLEDAD DEL MON TE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.", MISMA QUE PARA EL
PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE
EMPLEARAN RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO | PARTIDA PRESUPUESTAL NO. 8-2-2-0-0-1 001-23-090-22-
221-6311-06 EJERCICIO FISCAL 2023.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA,

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERQ
MSL850101GCE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

infrayobras.slpaz@gmail.com.

Il.- DECLARA “EL CONSULTOR":

PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA SEGU
SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 34,047 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTAR|
PUBLICO NUMERO 55 DEL PARTIDO JUDICIAL DE IRAPUATO, GTO., DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021

QUE. ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, D
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTDRGADO EL REGISTRO FEDERAL DE

ASIMISMO, CONSIDERANDO LA CONDICION DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS APORTADOS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSIDERANDO LA INFORMACION DE LA PARTE
CONTRATANTE, EN LA DECLARACION CORRESPONDIENTE, MANIFIESTA SUJETARSE A LAS
DISPOSICICNES DEL ARTICULD §7 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL
SENTIDO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE DERIVAN DE DICHO ORDENAMIENTO EN
MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES.

CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
NTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
7 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMEROD

SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TIENE
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGAL
ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE FECHA 34,
53 DEL PARTIDO JUDICIAL DE IRAPUATO, GTH,

Ao =
- :
'?EI'E‘L’: 'ﬁli'z -
- 5

COMOS TODOS

2



L

M\ INFRAESTRUCTURA
=" . MUNICIFALY OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-109

TERCERA.- QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN GENERAL, POR
LO QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA ¥ CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- CUARTA.- QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO
DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADD Y LOS
MUNICIPIOS, EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERD
GTO-SOP/PUC-5494-2023, ADEMAS, DE LOS SIGUIENTES REGISTROS:

IM.5.5 B45234151085, C.M.LEC. INFOMNAVIT SIEM

ADEMAS “EL CONSULTOR" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECNICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA Y SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL CBJETO DE ESTE CONTRATO.

QUINTA.- QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TAMTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA,

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNC ESTATAL Y DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA,

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR
PROPUESTAS NI COMO RESULTADOC DE LA LICITACION TAMPOCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO,

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPERNA EMPLED, CARGO O
COMISION AL SERVICIO PUBLICO.

NOVENA.- DEL DOMICILIO - SEEI.#:.LA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN CALLE CUZAMA NUMERO 73, COL. FRACC. MANANTIALES, CON CODIGO POSTAL 36000 EN
GUANAJUATO, GTO, CON NUMERO DE TELEFONG 473 73 736 70. |

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN [SU
MOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA ANOTIFICARLD A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMING WO R
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE, EN CASO CONTRA 12,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
MANIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONSULTOR" MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIQUEN
CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORREQ
ELECTRONICO ceeal valdivia@gmail com, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD
CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULD 134 FRACCION | DE LA LEY DE LA
MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL,

ll.- DECLARACIONES COMUNES:
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PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSOMALIDAD ¥ REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ASI COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EM LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINGS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERWVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE ¥ EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS ¥ DOCUMENTOS QUE FORMAN
FARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

l.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

Il.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPUESTA

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTC QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
FRECIOS.

lil.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A} DE LA MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION

B} DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGAD
DIREGTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO D
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,

V.- PLANCS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

VI.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION ¥ EN LOS ARTICULOS 62 FRACCION 11|
¥ 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIL-AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO EN LOS SUPUESTOS

¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108/Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOF MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
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EL PROCEDIMIENTQ DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

"LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SLJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES,

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONSULTOR" PARA CREAR ¥ TRANSFERIR EL CONJUNTO
DE DERECHOS Y OBLIGACIOMES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS. ALCANCES Y ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS ¥ APENDICES Y
TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, FARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERWICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUMNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ OTRAS
DISPOSICIOMES APLICABLES.

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO., “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADD EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTOC, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONSULTOR", LA PERSONA FiSICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRUN,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADODS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO,

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONSULTOR" DE
CONFORMIDAD COMN EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDS ¥ PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) "PLAZO DE EJECUCION', EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, “EL CONSULTOR" SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EN LA QUE “EL CONSULTOR" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA DE
CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA ¥ REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA,

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR E
CONSULTOR, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENT)
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE ©
COMPLEMENTADOS, S| SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA OE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE $E
TIENEN POR REPRODUGIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN ¥ FORMAMNDO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO,

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CON RUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE DERAS, INCLUYENDQ LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIFAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTD Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOE DE TRABAJD,
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I) POR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMC TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCIOM ¥ DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPC DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS (QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA:

K) "NORMAS DE CALIDAD', LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION FERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS

L) "ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS & LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASC, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS
AJUSTES DE COSTOS,

M) POR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTOS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE CE "EL CONSULTOR",
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESC ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS ¥ ANEXOS DEL CONTRATO.

N) “BITACORA DE OBRA”, SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO ¥ ES OBLIGATORIO SU US0, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO
EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN S
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

N) FOR “DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO H
SIDO EJECUTADA ¥ CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUM

Q) "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSFECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISERO FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS,

F) "PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE

CALCULD ¥ DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIOMNES) GEMERALES APLICABLES ¥ PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL ELECTRICA. MECANICA O DE CUALQUIER OTRA

ESPECIALIDAD
: SAN LUIS

OMOS TODOS
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Q) POR "RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONSULTOR" ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADC POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, 81 5E
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

S) RESPONSABLE TEcmcq.- PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ¥ GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION

T) “PRECIO UNITARIO” EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD
DE “EL CONSULTOR",

U) "PRECIO DE MERCADO" EL PREGIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE “EL CONSULTOR" ¥ EL PROVEEDOR.

V) "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR COM OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

W) “UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA ¥ ACTUALIZACION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL PRESENTE COMTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONSULTOR" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL
TERMINACION EL SERVICIO FRELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA, COMSISTENTE EN: “PROYECTO
EJECUTIVO PARA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DEL MONTE, MUNICIPIO DE SAN
LUIS DE LA PAZ, GTO.", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN EL CODIGO TERRITORIAL
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO TECNICO,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, FRECIOS UNITARIOS ¥ PRESUPUESTD, QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA ¥ QUE SON DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONSULTOR",

il

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO - “EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DEL
SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO OB
DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ES POR LA CANTIDAD DE: $63,516.41 (SESENTA Y TRES MIL QUINIEN
DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGAD 0, POR SER LA CANT
AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA ACCION PARA EL EJERCICIO FISC

ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONSULTOR".

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION - PARA LA ELABOR CION DEL ESTUDIO TECNICO OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 30 TREINTA DIAS NATURALES, POR LO
TANTO, “EL CONSULTOR" SE OBLIGA A INICIAR EL ESTUD! TECNICO EL DiA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
¥ CONCLUIRLO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DE ¢ NFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO, FIRMADO POR
i ESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL
¥ COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE EBTE CONTRATO.




INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-109

EL INICIO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERG DE DIAS, ENLOS
SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
SIEMPRE Y CUANDC “EL CONSULTOR® OTORGUE LA GARANTIA CORR ESPONDIENTE, DENTRO DEL
TERMING DE 10 DIEZ DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: PARA TAL
EFECTO, EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DEL PROFIO
CONSULTOR, ACOMPARANDO A LA MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA

CUARTA.- DE LOS PLANCS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- EL ESTUDIO TECNICO DEBERA SER
REALIZADO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS
QUE MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL Y COMO
SE HA EXPRESADO POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO,

“EL AYUNTAMIENTQ' ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL ESTUDIO TECNICO O BIEN, 5I
"EL CONSULTOR" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICAGION O CORRECCION AL MISMO
PARA HACERLO MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS NECESIDADES DEL ESTUDIO TECNICO DE
ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA. PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITD
PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" EL CUAL ESTABLECERA LaS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONSULTOR", DE CUMPLIRSE ESTA
CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
FARTES.

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONSULTOR" PARA EL INICIO DE LA
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO; UN ANTICIPO HASTA POR EL 50% [CINCUENTA POR CIENTO),
PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DEL ESTUDIO TECNICO OBJETO DE ESTE
CONTRATO; CONSIDERANDO LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA AFROBADA. RESULTANDO LA
CANTIDAD $31,758.20 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESQOS 20/100 M.N)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALDOR AGREGADO

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION,

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL CONSULTOR" DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO EL CONSULTOR
INFORMAR POR ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CALSA
JUSTIFICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE ESTUDIO TEGNICO O TRABAJO SE
DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS.

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADC CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE SERVICIOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE ¥ SU EMISION, CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS ESTIMACIONES DE TRABAJDS
EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHO INFORME.

EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. SOLO ES APLICABLE EN EL PRIM
EJERCICIO.

S| "EL CONSULTOR" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO DEBERA
INICIAR EL ESTUDIO TECNICO EN LA FECHA ESTABLECIDA, ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA
MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

FARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADGS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTD AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, “EL CONSULTOR' DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ A UN SE AJUSTE EN EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMC TRATAMIENTO SE DARA

B

Pe "
SAN LUIS
"n! LA PA =
SOMOS TODOS




INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-109

TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE GCONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL
CONTRATOC

SEXTA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO GON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERD ¥ 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANA. UATO, SE REALIZARA &
TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJD. FORMULADAS BAJO L4 RESPONSABILIDAD DE "EL
CONSULTOR", ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE 8U PAGO.
CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA
SUPERVISION "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU REVISION ¥ AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTD
QUE NO EXCEDERA DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA

AsSl TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONSULTOR™ NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDOR A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA IMPOSICION DE LAS SANCIONES PREVISTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. SE TOMARAN EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA
INFRACCION, LAS CONDICIONES DEL INFRACTOR Y LA CONVENIENCIA DE ERRADICAR PRACTICAS
TEMDIENTES A INFRINGIR LAS DISPOSICIONES DE LEY, TRATANDOSE DE REINCIDENCIA SE DUPLICARA
LA MULTA INMEDIATA ANTERIOR QUE SE HUBER IMPUESTO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA REBASAR
LOS LIMITES SENALADOS, SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE A CARGO DE “EL CONSULTOR" ¥ EN ESE
SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO" CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE
OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS ELABORADOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION,
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA "EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EN TODOS LOS CASCS, EL SUPERVISOR DEL ESTUDIO TECNICO DEBERA HACER CONSTAR EM LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO., UBICAD
EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE
PAZ, GUANAJUATO, PARA SU PROCEDENCIA SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION OE
ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI. POR LO TANTO, CUALQUI
Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

SEPTIMA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- S|
“EL AYUNTAMIENTO" NO LIQUIDA LAS ESTIMACIONES POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO
DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A “EL CONSULTOR" EL
COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN FOR/ DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZD.
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONSULTOR".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSAB/LIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION
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EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO" SE PAGARA AL
FINIQUITO DEL ESTUDIO TECNICO, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE MANERA ESPECIFICA EN EL
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR “EL CONSULTOR", NO
SERAN SUJETAS DE FINANCIAMIENTO ALGUNO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONSULTOR' CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES FPAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS |INTERESES
CORRESPONDIENTES. CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO ¥ SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGD HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO",

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDOD ¥ LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDIT[}IS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

MO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONSULTOR", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

OCTAVA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANGION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONSULTOR" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEFTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGOS EN EXCESO, SERNALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITD, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGOD DE "EL CONSULTOR", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 VEINTE DIAS NATURALES A FARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASQO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL Dia SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE: SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA ¥
EFICACIA.

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, S| COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONSULTOR", SE REINTEGRARA 4 ¢
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA/DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASQ, LOS INTER
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL P

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONSULTOR" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES:

l.- GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDC COMO ANTICIFO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DEL ESTUDIO TECNICO, ¥ DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHD
ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLI CION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR
LO TANTO, DEBERA INICIAR LA ELABORACION DEY ESTUDIO TECNICD EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE.
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LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- "EL CONSULTOR"
OTORGARA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL ESTUDIO TECNICO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIFC Y DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 128, 129 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONSULTOR" NO ENTREGUE EL ESTUDIO
TECNICO EN SU TOTALIDAD EN LA FORMA Y TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO,

lll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS- CONCLUIDO EL ESTUDIO TECNICO, ¥ DE ACUERDO A LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, *EL CONSULTOR' DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL ESTUDIO TECNICO
TERMINADO, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA
PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION ¥ DEBERA TENER LNA VIGENCIA DE 12 DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA DEL ESTUDIO TECNICO.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA QUEDARAN AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ¥ AMORTIZACION. SALVO EN LOS CAS0S DE RESCISION DE
CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GCARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN TANTO
PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION. ASI COMO QUE HAYA SIDD CUBIERTA
LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN GENERADD.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES,
I- FIANZA;

Il.- CARTA DE CREDITO:

Ill.- GARANTIA FIDUCIARIA:

IV.- CERTIFICADO DE DEPOSITO: ¥

V- CONTRATO DE HIPOTECA,
LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES I, 'Y Il DEBERAN SER OTORGADAS POR
INSTITUCIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTD, DE RECONDCIDA
CAPACIDAD, SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE
REFERENCIA LA FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS
INSTITUCIONES ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO LA GARANTIA REFERIDA EN LA
FRACCION ¥ DEBERA OTORGARSE EN LOS TERMING DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO SENALADO CON ANTERIORIDAD TRATANDOSE DE FIANZAS DEBEN CONTENER POR
PARTE DE LA INSTITUCION OTORGANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A #DDAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
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CONTRATO,

<.- QUE 5E MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS "EL CONBULTOR",
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO.

EN ESTOS SUPUESTOS, LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA
COM LA PRORROGA O ESPERA.

3.- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO".

4.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA DEL ANTICIPO. ES REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD
EXPRESA POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

5.- QUE LAFIANZAESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE.

6.- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCION PARA LA EFECTIVIDAD EN LA LEY DE INSTITUCIONES SEGUROS Y FIANZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANED DEL
IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA,

DECIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULD 108 DE LA LEY DE DBRA PUBLICA,
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LGOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, LAS
PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O COTIZACION DURANTE LA VIGENCIA DE
UN CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UM AUMENTO
O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, ‘EL AYUNTAMIENTO™ PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS v
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIAN
CORRESPOMNDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL FPRESENTE DEBERA SUJETARSE A LD
PREVISTO POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO. ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL

DECIMA PRIMERA. - DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION .- LA PARTES" ACUERD
QUE “EL AYUNTAMIENTO" O EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR ESCRITO PREVIAMENTE A
INICIACION DEL ESTUDIO TECNICC. TENDRA FACULTADES EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGI 14,
CONTROL Y REVISION DEL ESTUDIO TECNICO Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS FOR FEL
CONSULTOR", INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS, CONCEPTOS FURRA
DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR “EL CONSULTOR" ¥ DE MANERA

ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR DERIDAM ENTE LA BITACORA, ENTRE OTRAS

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONSULTOR" PARA
EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO
QUE NO EXCEDA DE 10 DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA,

DECIMA SEGUNDA .- RESIDENTE DE TRABAJOS DESIG ADO POR “EL CONSULTOR".- FREVIAMENTE AL
INICIO DEL ESTUDIO TECNICO, "EL CONSULTOR® D BERA DESIGNAR AL RESIDENTE DEL ESTUDIO
TECNICO, QUE SERA EL PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA
LA TOMA DE DECISIONES, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO,
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RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA BITACORA, ELABORACION ¥ PRESENTACION DE ESTIMACIONES
DEL ESTUDIO TECNICO, ELABORACION ¥ SOLIGITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,

DECIMA TERCERA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- “"EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPQ EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN
A LA NATURALEZA, CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ESTUDIO TECNICO Y OBJETO DEL CONTRATO
ORIGINAL, NI CONVENIRSE PAR ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL COMPLIMIENTO.

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL,
DEBERA ELABORARSE UN PRE FINIQUITO DEL AVAMCE DEL ESTUDIO TECNICO; AS| TAMBIEN, EL
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE O
INCREMENTO EN TIEMPC DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PRECEDERA EL OTORGAMIENTG DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMEN EN EL ESTUDIO TECNICO ASI LD
JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO DISPONIBLE DERIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE
DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL FLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVD
CONVENIO, LAS PARTES SE SUJETARAM A LD PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION.

S| "EL CONSULTOR" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA OE
ELABORACION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA NOTIFICARLD A “EL
AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZD DE
EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION ¥ LA DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA

A SU VEZ “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE SI FUERE
FAVORABLE PARA “EL CONSULTOR", DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA. AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

DECIMA CUARTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE PROCEDE
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE AMPUACION EN EL
TECNICO Y MONTO, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS. MEDIANTE LA CELEBBACION DE

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOGUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE “EL AYUNTAMIENTO" EN
ESTE CASQ, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU ELABORACION EN EL ESTUDIO TECNICO. PERQ PREVIAMENTE “EL
CONSULTOR" PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

S| EXISTIERAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOYUMENES EXCEDENTES “EL CONSULTOR"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE POR ESERITO JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA A “EL
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AYUNTAMIENTO" MISMC QUE REVISAR Y AUTORIZAR LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO ANTES DE CONTINUAR CON LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO {(TRABAJOS)

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO. LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODQ ALGUNG AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ESTUDRIO TECNICO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DE EL ESTUDIO TECNICO DEL CONTRATO ORIGINAL,

EN CUANTD A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO, DEBERA CONTAR CON ELEMENTDS OBJETIVOS ¥
DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN MNOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION
PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VO LUMENES EXCEDENTES, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL ESTUDIO TECNICO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE FREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN FREFINIQUITO DEL AVANCE DEL ESTUDIO TECNICD.

LA CULMINACION FISICA DEL ESTUDIO TECNICO NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTC DE QUE HUBIESEN QUEDADD TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL CONSULTOR",

CONCLUIDO EL ESTUDIO TECNICO, SI DEL FINIQUITG SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONSULTOR", “EL AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN
FORMA PREVIA A SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA,
QUE SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSO0S Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO
AUTORIZADO TANTO TECNICA COMO ECONOMICAMENTE.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE ¥ CUANDO EL INCREMENTO DEL ESTUDIO TECNICO AS| LO JUSTIFIQUE ¥ EXISTA
SALDO DISF;:JNIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION,

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDC CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

DECIMA QUINTA.- DE LA ENTREGA Y RECEPCION DEL ESTUDIO TECNICO Y LIQUIDACIONES.. "EL
CONSULTOR" ASENTARA EN LA BITACORA ¥ COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMINACION DEL ESTUDIO TECNICO QUE LE FUE ENCOMENDADO, DENTRO DE LOS 5 CINCO Dias
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTE VERIFICARA QUE EL MISMO ESTE
DEBIDAMENTE CONCLUIDC DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA
REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES PERTINENTES.

RECEPCION FINAL - EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DEL ESTUDIO TECNICO
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA. DEBIDAM ENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMI
CONSULTOR" ¥, EN SU CASO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL O BIEN, LA SECRET
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ANSJIUATO,
ELABORADA DENTRO DE LOS § CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADD
A GABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, EL CONSULTOR
DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS,

CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONSULTOR" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DEL ESTUDIO TECNICO DE MANERA
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA/DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A "EL{CONSULTOR" DE LA RESPONSABILIDAD
QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS [OCULTOS EN LOS TRABAJOS, COM
INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDQR DE CONFORMIDAD CON SU CONTRATD
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¥ LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

ESTIPULACIONES |INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE TERMINADO EL ESTUDIO TECNICO, "EL CONSULTOR" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE
LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS| COMQ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE 12 DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBELIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDD EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA TOTAL DEL ESTUDIO TECNICO. S AL TERMING DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTA SE LIBERARA

FARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DEL ESTUDIO
TECNICO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS

AL TERMINO DEL ESTUDIO TECNICO "EL CONSULTOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS ESTUDIOS,
DOCUMENTOS ¥ cCALCULDS ENCAMINADOS A MATERIALIZAR UNA OBRA FUBLICA INDICANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, LAS

DECIMA SEXTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO - CUANDD HAYA SIDO RECIBIDO EL ESTUDIO TECNICO,
'EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONSULTOR" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO NO MAYOR A 20
VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DEL ESTUDIO TECNICO ELABORADO, EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES,

FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE “EL CONSULTOR® DEL
RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE sUS OBLIGACIONES FISCALES Y CBRERO-PATRON
RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR., EL CONTRATO PODRA  FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVC LOS DERECHOS DE “EL CONSULTOR" EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EM
RELACION CON EL FINIQUITO. O BIEN, 51 "EL CONSULTOR" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE 5 CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONSULTOR" TENDRA UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES

PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA/ 5| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINGS Y CONTENIDO,
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DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE "EL CONSULTOR" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPGSITO EN SU CUENTA,;
0 BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO, LEVANTAR
EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTC DE QUE “EL CONSULTOR® NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EM UN PLAZO DE 5 CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
MOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS, POR EL PERIODO QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO’ DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO ¥ ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA FOR “"EL CONSULTOR" PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE REBULTAREN DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA

ASl TAMBIEN, LAS RESPONSABILIDADES, DARNOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREM POR sU
INOBSERVAMCIA, SERAN A CARGO DE “EL COMSULTOR",

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN ESTUDIO TECNICO INADECUADO, O POR FALTA DE
DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN RESPONSABILIDAD
DE "EL AYUNTAMIENTO",

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA REPETIR CONTRA EL CONSULTOR QUE HAYA REALIZADO EL ESTUDIO
TECNICO DEFICIENTE.

'EL CONSULTOR™ SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES. FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR S| LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR EL
“CONSULTOR" CONFORME A LO PROGRAMADO, Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DEL
ESTUDIO TECNICO; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE REAL ES MENOR DE
LO QUE DEABID REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR", “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A [

SE REALIZARA LA APLICACION DE UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE A RAZON DE 11000/{UND
AL MILLAR) ¥ QUE SE DETERMINARAN SOBRE LOS TRABAJOS DEL ESTUDIO TECNICO PEN
ELABORAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO A LOR
AGREGADO, QUE SERA CALCULADA EN FUNCION DEL AVANCE EN EL ESTUDIO TECNICO C
LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIO NES PACTADA EN EL CONTRATO,

DICHAS RETENCIONES PODRAN SER RECUPERADAS POR “EL CONSULTOR™ EN LAS SIGUIENMTES
ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA: EM
CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO RETENIDO SE VOLVERA
DEFINITIVO.

LAS RETENCIONES PCR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO
CON CARACTER DEFINITIVO, SERAN RESTADAS AL MONTO INAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS
POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DEL SERVICIO. S|
QUEDARE SALDO, ESTE SERA DEVUELTO A "EL CONSULFOR'", SI POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE
SALDO EN CONTRA DE EL, LE SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA WVEZ DETERMINADA LA CANTIDAD
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O BIEN, SERA PARTE DE LOS SALDOS A REQUERIR ¥ LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UMNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPOMIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD
129 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO © EN PARTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO CONTRATADO. EN
CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS. ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

|- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, O
Il.- POR CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO POR CAUSAS
IMFUTABLES O CASO FORTUITO “EL AYU NTAMIENTO", ESTE PAGARA A “EL CONSULTOR” LOS TRABAJOS
ELABORADOS CONFORME AL FEINIQUITO CORRESPONDIENTE, AS| COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA TERMINACION DEL ESTUDIO TECNICO, “EL
AYUNTAMIENTO™ O “EL CONSULTOR® PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE
ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO “EL
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONSULTOR" ESA DETERMINACION, SENALANDO
LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA FECHA DE INICIO, AS| COMO LA
FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESGRITO A “EL CONSU LTOR", DEBIENDO EN ESTE CASO,
PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO", ESTE
PAGARA A “EL CONSULTOR' LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQGUITO
CORRESPONDIENTE, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEARN
RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

Sl LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, UNICAMENTE LE SER
RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE "EL CONSULTOR" LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES, DEBIENDO PARA ESTE CASD, SUSCRIBIR EL CON
RESPECTIVO PARA RECONOCER EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y ESTIPULAR LAS FECHAS D NGO
¥ CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO ENJEL
CONTRATO ORIGINAL.

SILAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO”,
PODRA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO POR EL ARTICULC
98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIFIOS DE GUANAJUATD

CUANDC POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORT ITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPJSIBILITE LA CONTINUACION DE EL ESTUDIO
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TECNICO, “EL AYUNTAMIENTO" O "EL CONSULTOR" NOTIFICARAN POR ESCRITO & LA PARTE
CORRESPONDIENTE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO QUE LA ORIGINA, LA QUE SE DEBERA
RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 20 VEINTE DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION: EN CASO DE
NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL,
PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRES FONDIENTE.

VIGESIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA; ¥
3.- POR RESCISION DE CONTRATO.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONSULTOR" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA.
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, ALCANCES DEL ESTUDIO TECNICO, PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADD DE MONTOS MENSUALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO Y
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DEL ESTUDIO TECNICO PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE
SE COMSIDERAN INCORPORADOS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE
EJECUCION ESTIPULADD v ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA
CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR DE AQUEL

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPLUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:
B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE
EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA REA LIZACION DEL ESTUDIO TECNICO:

C) POR MUTUO CONSENTIMIENTO:

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: ¥
ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR AS| CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADC
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DAND O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO EL
ESTUDIO TECNICO A "EL CONSULTOR’. EN ESTE SUPUESTO, EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE PAGARA
AEL CONSULTOR' LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNAVEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTD, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA ¥ MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A “EL CONSULTOR" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPEN
TODOS LOS TRABAJOS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO, EN EL ENTENDIDO DE NO AC
ESTA MEDIDA, CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO AL
POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION.

ASIMISMO OTORGARA A "EL CONSULTOR" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 DIEZ DIAS HA ILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DEL ESTUDIO TECNICO, DE MANERA CONJUNTA COM “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO
TODOS LOS DOCUMENTOS INHERENTES EL ESTUDIO TECNICO PARA QUE EXPONGA LD QUE SU INTERES
CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE DEL ESTUDIO

TECNICO, “EL AYUNTAMIENTO' O "EL CONSULTOR®" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION O LA

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. EN ESE SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERA

RESOLVER LLO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXZEDA DE VEINTE DIAS NATURALES

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
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MECESARIO QUE “EL CONSULTOR" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE,

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONSULTOR” RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADC SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONSULTOR" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO
TECNICO, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN Y
"EL CONSULTOR" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD FPARA EL MISMO, FOR
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONSULTOR" NQ INICIE LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO EN LA FECHA
PROGRAMADA, SIN CAUSA JUSTIFICADA

2- CUANDO "EL CONSULTOR" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO
TECNICO © SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DEL ESTUDIO TECNICO QUE “EL
AYUNTAMIENTO", DETERMINE GOMO DEFECTUOSO, DE IGUAL MANERA, CUANDO WO ACATE LAS
INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO",

3.- CUANDO "EL CONSULTOR" NO ELABORE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDO “EL CONSULTOR” CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO" NO
ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE EL ESTUDIO TECNICO, AL INICIO DE LA ELABORACION DE LOS
TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DEL MISMO.

6- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE TRABAJOS, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A "EL CONSULTOR"

7.- Sl NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADGS, DE ACUERDO AL
OBJETO ¥ LOS PROGRAMAS PACTADOS.

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A “EL CONSULTOR" DE LAS DBELIGACIONES
FACTADAS ¥ POR CONTRAVENGION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 100 DE LEY DE
OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS
GUANAJUATO, Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON SUS FUNDAMENTOS,
AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL, OPERARA DE
DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JuDICIAL.

Or

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONSULTOR" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. /

f

VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL{ AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE
ALGUN SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, NOTIFICARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, POR ESCRITO EXPONIE O LA CAUSA O CAUSAS DEBIDAMENTE
FUNDADAS ¥ MOTIVADAS.
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EN LA MISMA NOTIFICACION SE OTORGARA A “"EL CONSULTOR" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 10 DIEZ
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE
SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMING REFERIDO, S| "EL CONSULTOR" NO COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O
NO OFRECE PRUEBAS "EL AYUNTAMIENTG" EMITIRA LA RESOLUCION QUE CORRESPONDA, DENTRO DE
LOS 7 SIETE DIiAS HABILES SIGUIENTES,

POR OTRA PARTE SI “EL CONSULTOR" OFRECE PRUEBAS. “EL AYUNTAMIENTO™ PROCEDERA A
ADMITIRLAS Y DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO SU DESAHOGO, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES,
EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROC EDA.Y LANOTIFICARA A *EL CONSULTOR".

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPE NDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE
HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION

NOTIFICADA LA RESCISION A “EL CONSULTOR", "EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICA DEL PODER EIECUTIVO DEL GOBIERND DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA
DETERMINAR LO QUE PROCEDE CON EL REGISTRO EN EL PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

Sl SE DA EL SUPUESTO DE DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN LA
RESOLUCION SE CONVOCARA A “EL CONSULTOR" A REALIZAR EL FINIQUITO DE MANERA CONJUNTA
CON “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 30 TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION; ASIMISMO SE LE REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION. ENTREGUE TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO.

S| “EL CONSULTOR" NO ACUDE A REALIZAR EL FINIQUITO DEL ESTUDIO TECNICO “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE “EL
CONSULTOR",

UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y QUEDANDD
FIRM

LO ANTERIOR SIN PERJUICICO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONSULTOR" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA.

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
Y/0 CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONSULTOR", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO™ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 VEINTE DiA

QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAM
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO",

VIGESIMA CUARTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHODS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA

CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE

A FAVYOR DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA © MORAL, CON EXCEP

COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Q FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER
SE DEBERA CONTAR CON EL

CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO" v DE LA TESORERIA MUNICIPAL

VIGESIMA QUINTA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIE MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO' ¥ “EL
CONSULTOR", PODRAN PRESENTAR ANTE LOS RGANOS  INTERNOS DE CONTROL
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CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, FOR DESAVENENCIAS DERIMADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATDS.

VIGESIMA SEXTA.- DE LA JURISDICCION,- PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO ¥ EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON
DE 5US PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPOMDERLES.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATCO ¥ ENTERADAS DE SU CONTENIDO ¥
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMQ, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EL DIA 24 VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
ANO 2023 DOS MIL VEINTITRES. =

LIC, JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, .,

e ’
e )
. ; /
Mnma’mﬁm VALDIOSERA
CTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA -
MUNICIPAL Y OBRAS. s

POR “EL CONSULTOR™

C. JOEL HUMBERTOQ VALDIVIA GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V,

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERD SLPAZ/DGIMOVADIER/RI3-FI2022-100. OE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DEL AND 2023, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUMNICIFIO GE SAN LLIS DE LA PAZ. GTO., ¥ CONSTRUCCIONES
¥ CONTROL DE CALIDAD VALDVIA, S 4 DECY
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