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CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FIl/2023-31

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELERRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL C. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
FRESIDENTE MUMICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, COM MOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA MUMNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENCOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE: EL
ARQ. VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
FERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADC, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA ¥
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

SEGUNDA.- QUE EL C T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 77 FRACCION XIIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
FPARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. ¥ POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNG, SEGUN CONSTA
EM EL ACTA NO.01/2021

AS| MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIEIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOCS 1° FRACCION
Il, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFQ PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUE EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ WACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H,
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULD 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO.

QUE EL C ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y ARTICULO 4 PARRAFO TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION |1, 3 FRACCION |1, 4 PARRAFO TERGERQ,
8 PARRAFO SEGUNDO. 8 PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCION |, 31 PARRAFO PRIMERO, 43 FRACCION |, 44

1
& o

C A S i
'?nsiﬂlﬁlig =

OIS TOIDOS




INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y ODBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI1/2023-31

FRACCION I, 46 PARRAFO TERCERO FRACCION I, 73 FRACCION I, 76 ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129 Y 130 DE 5U RESPECTIVO REGLAMENTO,

ASIMISMO FROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTC DE LA DBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS ¥ RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDD POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERQ DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, AS|
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO “C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA".

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, MISMO QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDO DE “EL
CONTRATISTA" SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS ¥ MOTIVADOS, EN RELACION
CON EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS ¥ TIEMPQ DETERMINADC QUE COMSISTE EN: “REHABILITACION DE MODULO DE
LABORATORIOS DE LA ESCUELA CBTA 34, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ", MISMA QUE PARA EL PAGO
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAM
RECURSOS DE RAMO 33 FONDO |l, PARTIDA PRESUPUESTAL 8-2-2-0-0-1001-32-090-22-223-8121-01

EJERCICIO 2023,

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTC DE LA
DBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSLB50101GCS, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE

CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMOD DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERD 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO ¥ COMO DOMICILIOD
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS GALDERGN_NUMEED 301, COLOMNIA SIGLO XXI, EN LA ClUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO, C.P. 37900, TELEFONO {01} 4586885617, CORREQ ELECTRONICO
infrayobras.slpazi@gmail.com,

Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

PRIMERA.- QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR SU PROFIO
DERECHO, CON EL CARACTER DE PERSONA FISICA Y QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS
TECNICOS PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL MISMO

SEGUNDA.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUMICIPICS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

TERCERA.- QUE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS ¥ MATERIALES, TIENE CAPACIDAD TECNICA,
EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA ¥ CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO

CUARTA.- QUE COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS,
CLASIFICADO EN LA EXPERIENCIA EN OBRA DE EDIFICACION TIPO D ¥ OBRA DE INFRAESTRUCTURA
VIAL TIFO B; EL CUAL INTEGRA. NORMA ¥ ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
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COMECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERD
GTO-SOP/PUC-3027-2015, ¥ QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE, QUE ADEMAS CUENTA CON
LOS SIGUIENTES REGISTROS: IMSS B55 13592 10 1.

QUINTA.- QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO
SE CONSIDERD EN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EM SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CAS0O DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL

SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA,

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES ¥ NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERND ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL OE
LA FEDERACION, SE ENCUENTRA REGULADO EN SUS OBLIGACIONES FISCALES Y QUE, EN ESE TENOR,
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO LOVVT01217/199. AS| MISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
ENCUENTRA AL CORRIENTE EM EL CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS

ORDENAMIENTOS FISCALES.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNC DE
LOS SUPUESTOSPREVISTOS FOR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA ELESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE TENOR,
NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATOC.

NOVENA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLEQ, CARGO O
COMISION AL SERVICIO PUBLICO.

DECIMA.- QUE SERALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN
CALLE TOLTECAS NUMERO 102, COLONIA CRISTO REY, EN SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., CODIGO POSTAL
37900, TEL: (468)688 7639 Y 468 680 50 15, POR LC QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO ©
SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICAR A “EL
AYUNTAMIENTO", EN UN TERMINO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, YA QUE
DE NG SER ASl, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIO.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIQUEN
CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORREO
ELECTRONICO victorlopezv@yahoo.com.mx, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADD EN EL PADRON UNICO
DE CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
COM EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 FRAGCION | DE LA LEY DE LA
MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL.

.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS,

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY
DE OBRAIPUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJYATO, ASI COMO 5U REGLAMENTO, NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO




INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FIl/2023-31

APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA

MATERIA,

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE DBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE ¥ EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS ¥ DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ CONSTAN DE LO SIGUIENTE;

l.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 ¥ 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDQ DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERQC Y LETRA, IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA

PROPUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA QBRA, CON 5U UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
FRECIOS,

lll.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

V.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

Ay DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO ¥ OBRERD ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIGN

VL- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION ¥ EN LOS ARTICULDS 62 FRACCION |1l
Y 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO ¥ DE PROCEDER CONFORME A LD SENALADOD ENLOS SUPUESTOS
¥ PROCERIMIENTOS FREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PROQEDIMIENTC DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LDS
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INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES” A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINCS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTQ, INCLUYENDC TODOS SUS ANEXOS ¥
APENDICES ¥ TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA,

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EM ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,, “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATC. POR LO TANTO, CUANDOC EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSDMA FiISICﬂ-. 0 MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO ¥ PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

F) "PLAZO DE EJECUCION', EL TIEMPC PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, "EL CONTRATISTA'SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA
TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS
TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ LA FECHA
DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR “EL %
CONTRATISTA", LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EM EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, 5 SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO S| A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDC PARTE INTEGRANTE

DE ESTE CONTRATO.

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE COMDICIONES
GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN| APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTD, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTQ ¥ SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION[Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
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I} POR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL COMNJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES,

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEM, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPQ DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAM LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE "EL AYUNTAMIENTO™.

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUELICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA;

K) “NORMAS DE CALIDAD". LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS.

L) “ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PAGTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS
AJUSTES DE COSTOS,

M) FOR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y DOCUMENTOS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”",
ADEMAS, EN SU CASO COMPREMDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO,

N) “BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLC DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS DBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO 3U USQ, ESTABLECIENDO ORDEN ¥ EQUILIBRIO
ENTRE “LAS PARTES" INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO
EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

N) POR “DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS,

0) "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSFPECTIVO ENCAMINADD A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA|PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION ¥ LA ADECUACION DE
ESOSMEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN
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TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISENO FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P} “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLAMOS COMNSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA © DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “"RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" ANTE LA CONTRATANTE
PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EMEL CONTRATO, EN LO RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION Y REVISION DE LOS TRABAJDS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UM TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS,

5) RESPONSABLE TECNICCII.- FROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU

EJECUCION,

T} "PRECIO UNITARIO™ EL CORRESFONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD
DE “EL CONTRATISTA"

U) “PRECIO DE MERCADOQ" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDCR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPOMNDIENTE, ENTRE “EL CONTRATISTA" ¥ EL PROVEEDOR,

V) “SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR COM OTRC CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MCMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO,

W) “UMA” UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, ES LA REFERENCIA ECONOMICA EN PESOS PARA
DETERMINAR LA CUANTIA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ¥ SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES
FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASI COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE
EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

V-CLAUSULAS:

PRIMERA.- /DEL OBJETO DEL CONTRATO.- FOR VWIRTUD DEL PRESENTE COMTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “REHABILITACION DE MODULD
DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA CBTA 34, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ", CUMPLIENDO Y
DBSERVANDO PARA TAL EFECTO Y FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS,
LAS NORWAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,
CATALOGD DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO., PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL
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CALENDARIZADO DE MONTOS MEMSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS
CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS
CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $409,303.27 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
27M00 M.N.), QUE INCLUYE IV.A, POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE
INVERSION PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLC "EL CONTRATISTA".

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION .- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 60 SESENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 05 DE JULIO DE 2023 Y
CONCLUIRLA EL DiA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MEMSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR “LAS PARTES"
ASl COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO,

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS. EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES. SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTC
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", ACOMPANANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO © LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA
OBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS § (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
FPACTADA; EL RETRASO EM EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES. SIEMPRE QUE DICHD RETRASO
SEA IMPUTABLE A “EL AYUNTAMIENTO", DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EW CASO CONTRARIO, ES DECIR, 51 “EL AYUNTAMIENTO" MO INCURRE EN INCUMPLIMIENTD DE LAS
CBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADD CONFORME
A LO PREVISTC EN EL MISMC Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO,

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS.- LA OBERA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTQS Y DEMAS DOCUMENTOS ¥ ANEXOS QUE FORMAN PARTE
DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADD POR “LAS
PARTES"” EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTQ" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, 51 "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION
O CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
OBRA DE ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA
CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO ¥ POR TANTO OBLIGATORIAS PARA “LAS
PARTES",

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UM JUEGO DE PLANOS
AUTORIZAD DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
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JUEGQ ACTUALIZADO. ASI MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA,

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUBRIR
LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO:
COMSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $122,790.98 (CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA  PESOS 98100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC,

EL PAGO DE LOS ANTICIPCS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION, EL IMPORTE DEL ANTICIPO
SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA' DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" INFORMAR POR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO, EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL
OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERQ DE DIAS,

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADC CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS ¥ OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE ¥ SU EMISION, LA FALTA DE DICHO INFORME,
CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHO
INFORME. EL DIFERIMIENTD MENCIONADO, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO.

51 "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, ASI COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTC ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE LO PREVISTO FOR EL ARTICULO B3 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, “EL CONTRATISTA" DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ A UN AJUSTE EN EL COSTO DE FINANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATANDOSE DE
ANTICIPOS DERIVADDS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA S5U COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UM SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
FPODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIQ DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCHNTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPD EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADOD
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICICO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMEROD ¥ SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA

CONVENIDO:
,"." &
SANMN LUIS o

@V DE LA PATZ
SOMACYS T OE0S



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALY OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FIl/2023-31

2, EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADC DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL SEPTIMO PARRAFD
DE LA PRESENTE CLAUSULA; ¥

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPUNDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO - EXCEPCIONALMENTE, "EL CONTRATISTA’ PODRA RENUNCIAR AESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA ‘“EL
AYUNTAMIENTO"

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE. "EL AYUNTAMIENTO™ DEBERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOC, DE ACUERDC CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFC TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC ¥ 4 FRACCION X1
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR:
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION "EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU REVISION ¥ AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPARNARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
CDETERMINADOS POR "EL AYUNTAMIENTO®, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

I NUMEROS GENERADORES:

I NOTAS DE BITACORA:

M. CROQUIS:

I, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EM SU CALIDAD:

v, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPOMDIENTES A CADA
ESTIMACION:
Vi LA FACTURA O RECIBO DE HONORARIOS CORRESPOMDIENTE,

EM CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADCOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

I, NORMALES, PARA FAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEFTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASO, LOS YOLUMENES EXCEDENTES: Y
il COMPLEMENTARIAS, PARA PAGD DE:
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a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:
b) AJUSTE DE COSTOS; Y
c) GASTOS NO RECUPERABLES

ASl TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA' NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADDS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA" Y EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR "EL AYUNTAMIENTO"
COM MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION

DENTRO DEL PERIODO SENALADO, S| LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A “EL CONTRATISTA" POR UNA SOLA OCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES ¥ VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGO, EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNMICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION Y RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DIA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A F-".EE:RTIE DE ENTONCES INICIA EL CONTEO DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION.
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDC.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O
FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER COM EL CONSENTIMIENTO DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE Y DE LA

TESORERIA MUNICIPAL.

FOR TRATARSE DE CONTRATC SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
PARA S5U PAGO LAS ESTIMACIONES QUE "EL AYUNTAMIENTO™ OMITA RESCLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EM QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIOMNES.

EN BL CASD DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLD DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE "EL CONTRATISTA" ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANCIOMES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS ¥ AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,
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EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIC DE "EL AYUNTAMIENTO", © BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN "LAS
PARTES" ¥ ATEMDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASC. PARA SU PROCEDENCIA
SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS O SUEQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL
AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

FARA TAL EFECTO. EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDICS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA”, SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASOQ, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASD SENALADO CON ANTELACION, "EL AYUNTAMIENTO" ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGC A “EL CONTRATISTA” POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE

RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sl, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
¥ SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTD CUANDC EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA"

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADCOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES ¥ PAGOS EN EXCESO.- S
“EL AYUNTAMIENTO" C A QUIEN LE CORRESFPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRC DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL -
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE
PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICC ENCARGADO DE TAL OBLIGACION

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO “EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDC QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRAT VA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR "EL CONTRATISTA", NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

ESE CASO, “EL CONTRATISTA' SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
DMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN 5U PAGO POR LA FALTA DE ALGUNG DE
STOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA. NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE

ASTOS FINANCIERDS.
r-:;..;’g ® - __7;\‘
'7 SAN LUIS

DE LA PA,
SOMOS TOH0S



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-31

EN CASC DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, "EL AYUNTAMIENTOQ" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA’, CUANDD SE DE ESE SUPUESTO. DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAM SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO"

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO ¥ LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDC DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADD A PAGAR EL COSTO POR COMCEPTO DE INTERESES QUE SE GEMERE. APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESQO, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDC A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO", 5IN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, S| COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITQ O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
“EL AYUNTAMIENTO" EMN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SUNOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO. LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO"; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
¥ PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS

SIGUIENTES:

I.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASQ SERA OTORGADA POR LA
TOTALIORAD DEL MONTO CONCEDIDD COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICID DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPC, EN CASD DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
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PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPCS CORRESPONDIENTES.

I.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- “EL CONTRATISTA"
OTORGARA A "EL AYUNTAMIENTO™ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EM EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA,

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE ¥ SE HAYA

FORMULADO EL FINIQUITO

ll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDA LA OBRA, ¥ DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EM EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR GTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS QCULTOS,

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS FPARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ¥ DE ANTICIPG, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASi COMO QUE HAYA SIDD
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN
GENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78

DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

|- FIANZA;

.- CARTA DE CREDITO;

lIl.- GARANTIA FIDUCIARIA;

IV.- CERTIFICADO DE DEPOSITO; Y
V.- CONTRATO DE HIPQTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A lll DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD ¥ SOLVENCIA ECONOMICA ¥ MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL
MUNICIPIQ DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADD DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE
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EN EL SUPUESTQO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPANIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTEMWNER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDOD A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO

Il- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA PCR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

ll- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN ¥ HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR

AUTORIDAD COMPETENTE.,

V.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASI COMO
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO Q EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL

PLAZO,

Vl- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTC O LO QUE LE IMPOMGA LA LEY DE LA MATERIA

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTC PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDQ LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIiAS
HABILES CONTADCS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO.

“EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DiAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTQ" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, ¥ DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULO 80 FRACCION |, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SIDO TOTALMENTE AMORTIZADOS.

DECIMA PRIMERA,.- DEL AJUSTE DE COSTOS - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBERA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIDS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN

CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA

PACTADD, "EL AYUNTAMIENTO" PREVIC ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
AZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
ORRESPONDIENTE,

O DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
E LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA

EALIZACION DE LOS TRABAJOS
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EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTC POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO. ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LD
SIGUIENTE:

V.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS COM
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
MNACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O “EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTQO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTQO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPID INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIiAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DiAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL CONTRATC PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA,

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE CQSTOS INDIRECTOS ¥ DE UTILIDAD,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL
CONTRATISTA" HAYA COMSIDERADO EN SU PROPUESTA

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESFONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA', A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA ENM QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO; ¥

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN 5U CASD, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE ¥ CON
AUTORIZACION DE "EL AYUNTAMIENTO", DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO Y ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD
Y MOVILIDAD.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDC CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURD SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
SIMILARA UN AJUSTE DE COSTOS.

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO. EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
16
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PUBLICA EL INSTITUTO NACIOMAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA (INEGI), PARA EL PAGD DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAIE SEA A LA ALZA, SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEWVA, 51 ES A LA BAJA, SERA "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LG REALICE,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAM SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y108 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI cOMO
195, 196, 197 DE SU REGLAMENTO

ASI TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIFOS CONCEDIDOS,

PARA EL CASD DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPARAR A LA
SOLICITUD, "EL CONTRATISTA™ SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULDS 189, 200 ¥ 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMADDS CON LA MISMA PARA EL
ESTADQY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA™ PARA
QUE. EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL
CONTRATISTA" DE CUMFPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, 5E LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO - EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTC EN SU CASD. SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPOMDIENTE & DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO.

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION.- LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, “"EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALDGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
FRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" Y DE MAMERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL ¥ EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULD 1680 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIR, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA ¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS
TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO Y DEBERA ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE CON
TODOS LO5 REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION,

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDOC LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULD 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
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OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGOD, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZC QUE NO EXCEDA DE 15 QUINCE DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES

51 "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERND QUE SEA PERSOMA MORAL, ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRO EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULQ 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIDS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVO.

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 184 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OQBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

PERFIL Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA - DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEBEERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASI MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA’, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
MOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO.

‘EL AYUNTAMIENTO", 5SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTD, POR CALISAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBERA Y "EL CONTRATISTA" TEMNDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE

CONTRATO,

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, CORRESPONDERA LAS FUNCIONES COMSIDERADAS EM EL ARTICULO 183 DEL
REGLAMENT( DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC ¥ LJS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
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CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA', ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPONSAEILIDAD DEL SUPERVISOR,

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS GELECTHG'NFCGE QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD % COMFIABILIDAD DE LA
INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULD 163
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULD 170 DE ESE ORDENAMIENTO

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|- AL SUPERVISOR LE CORRESPOMNDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO. AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS,

by LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES;

c) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTQS;

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOSNC PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES:;

e) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;

fi LA TERMINACION ANTICIPADA © LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, Y DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERNA EN SU
CASO,

hy LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;

I} LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,

j} LOS CASOS FORTUITOS © DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO:;

kI EL AVANCE FISICO ¥ FINANCIEROD DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO;

I  ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE,

mj LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON “EL
CONTRATISTA" O CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS:;

n) LORELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE ¥ PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAM IMPLEMENTARSE, ¥

N) LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPOMNDERA REGISTRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b) LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES:;

c) LAFALTAO ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES,

d} LA SOLIGITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

e} LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES;

fi LA SOLECITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;

g) EL AVIO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
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EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE "LAS
PARTES", SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-"EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTC EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

FARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADOC EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; ASI TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPC DE TRABAJOS ¥ DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, AMENOS
QUE SE CUENTE CON SALDO DISPFONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, "LAS PARTES" SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABELE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIEILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A "EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION ¥ LA DOCUMENTACION

JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE SI FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERQ DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPREMDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZC SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO COMSIDERARSE EN FORMA SEFARADA, AUN CUANDD LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

FARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZOMNES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEERACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
FACTARAMN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES ¥ PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA ELJCASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
EALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE
CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
PRESEMTARA LA SOLICITUD CORRESPOMDIENTE
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ASIMISMO, ENTRE OTRAS COMDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
FARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO. NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESFONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS., DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LD
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEFTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIGUITO DEL AVANCE DE LA OBRA,

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA”, CONFORME
AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTC PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EM EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADC TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL

CONTRATISTA",

CONCLUIDA LA OBRA, Sl DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA™, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIC SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, Si NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE k.
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS™
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC

ASIMISMO. EL AREA TECNICA ENCARGADA DE L& EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE
GENEROQ Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITO,

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE ¥ CUANDO EL INCREMENTC DE VOLUMEMES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE ¥ EXISTA
SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADOD POR LA AUTORIDAD RESPOMSAELE DE LOS PROGRAMAS
CE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE CONVENIOS DONDE NO SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, S5ALVO QUE POR EL CAMBID DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULD 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

LAS MODIFICACJONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONZIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE 5U FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SCLO DOCUMENTO
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PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEM LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABELES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA 'EL AYUNTAMIENTO' O PARA LA OPERACION Y
FUNCIOMALIDAD DE LAS OBRAS

ENLO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
‘EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LC PREVISTO FOR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EM LA PRESENTE CLAUSULA, ASl TAMBIEN., CUANDO ‘“EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDEMNTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO D NO
EL CONVENIO, 'EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES Y LAS FRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
FARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES,

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- LA VIGILANCIA, CONSERVACION ¥ LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

ASI EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
¥ COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
¥ ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES

PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE. DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU

CONCLUSION TOTAL

RECEPCION FINAL.- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
COMNSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR "EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" Y, EN SU CASO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, Si
CORRESPCONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQOUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
FODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, "EL CONTRATISTA' DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECERCION:
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, REPARACION DE DEFICIENCIAS, ASI
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS ¥ SU
CORRESFONDIENTE ACTA, S5E OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245,
246, 247, 249, 250 ¥ 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE "LAS PARTES", EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA

UNILATERAL

LA NEGAT|VA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS MO EXIME A “EL CONTRATISTA" DE LA
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RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS QOCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO ¥ LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA FPARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ESTIPULACIONES INDEFPEMDIENTES RESPECTO DEL FROCESO DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS| COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNIGIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION NIl DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. S| AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO. ESTA SE LIBERARA

PARA TAL EFECTO ‘EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR UNA NUEWA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE
LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADDS DE MANERA FORMAL, Y. EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DANO

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJDS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA’, PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONMES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMC DE TREINTA DIAS NATURALES, TRAMNSCURRIDO ESTE BLAZO SIN QUE SE HUBIEREMN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION
REQUIEFI?.E UN PLAZO MAYOR, "LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTILA,

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANGS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, S| HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA' ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIOY EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJODS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EMN MATERIA DE CONSTRUCCION, AS| COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO FOR "EL AYUNTAMIENTO".

ASI TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, ASI COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DY ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTOD
EJECUTIV
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DE IGUAL MAMERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DARNOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTS' CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASO DE QUE COMOC PROFESICNAL ¥ EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A “EL
AYUNTAMIENTOQ' YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO. DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA,

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADC DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO".

EN ESE CASO, A 5U VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA SUS DERECHOS A SALVD PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO EJECUTIVO
DEFICIENTE.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE "EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAM PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA” POR EL "EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTO POR NG TEWER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR *EL
CONTRATISTA", AS| COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE PONER A SALVO A “EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL © MERCANTIL DE CUALQUIER MATURALEZA ¥ FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD ¥ MAGNITUD DE LA OBRA "EL AYUNTAMIENTO"
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A “EL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO®

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR S “EL AYUNTAMIENTO™ FUERE OBJETO DE RELACION N\
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER ¥ SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO"

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NOCONTRATADOS.- S “EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR WALOR DEL CONTRATADOC, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE "EL
AYUNTAMIENTO", INDEPEMDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUNO POR
ELLC, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR “EL AYUNTAMIENTO', ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHD A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL AYUNTAMIENTO", SI LO ESTIMA
NECESARIC, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMALIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVENA.{ PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
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ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA®

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTOQ" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE MO SE HAYAN EJECUTADC O PRESTADO OPORTUMAMENTE EMN LA FECHA PACTADA EM EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 {CINCO AL MILLAR) ¥ PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTC AL VALOR
AGREGADO

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO,

ASI TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENMCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS ¥ DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 11000 (UNO
AL MILLAR) %¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PEMDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIM APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETEMCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, 51 REGULARIZAN LOS TIEMPCS DE ATRASC CONFORME AL CITADO
PROGRAMA. EN CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO,

EL ATRASC EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE ¥ REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA', S| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADC SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A "EL CONTRATISTA" ESTE SE DBELIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
A TITULC DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
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¥/O DE CONTROL DE CALIDAD

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA COMNCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
COMNTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

Sl UNA WEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ¥ DETERMINADAS LAS PEMAS
COMVENCIONALES. RESULTA SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR COMNCERTO DE RETENCIOMNES
ECONOMICAS, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE ¥ CUANDO
MO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITD

CUANDO SE CELEBREM CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETEMCIONES O PENAS CONVENCIOMALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIOMES
ESTABLECIDAS EN NUEVD PROGRAMA CONVENIDO,

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTOC, PCR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

|- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES: O
Il.- POR CAS0 FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES "EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE; ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAM RAZONABLES Y

COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, "EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZD QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HAEILES,

UnNA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTO", MNOTIFICARA PERSONALMENTE Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, AS| COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA. ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDD A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES

SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA ¥ NOTIFICADA LA SUSPENSION. PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBREA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMNISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER. TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
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REANUDACION Y OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA. DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOB TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJID, INSTALACIONES ¥ EQUIPDS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION ¥ MEDIDAS PERTINENTES

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
‘EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO, DEBIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVEMIO

CORRESPONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL AYUNTAMIENTQ", PAGARA
A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EIECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI
LOMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES Y COMPROBABLES

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA".

S| LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO @ DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES. DEBIENDC SUSCRIBIR UN CONVENIC DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEF|ICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTAELES "EL CONTRATISTA".

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAMN RECOMNOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUMCIADOS EN LAS
FRACCIONES |Il, IV Y V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

51 LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
¥ NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 ¥ 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS

DE GUANAJUATO,

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARf EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTCO INESPERADO, ACCIDENTAL
ORIGINADD POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
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INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, O EN SU CASO, UN EWENTO INESPERADO O
IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE ¥ EWN ESTE ULTIMO SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA AMALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS;

- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO,
2.- POR TERMINACICON ANTICIPADA: Y
3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADD
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MEMSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBRDS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS ¥ FORMANDOD PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO ¥
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA. A EAVOR

DE AQUEL

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMQ POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES

SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA;

C) POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D} CASOFORTUITO O FUERZA MAYOR, Y

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR AS| CONVENIR AL INTERES PUBLICD, PODRA DAR POR TERMINADD
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIGUITANDO LA DBRA
A "EL CONTRATISTA" EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS
GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN 51DO COMPROBADOS,

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENMTO, “EL
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA ¥ MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION:
COMD CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACICNES DE LA OERA

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LD QUE A SU
INTERES CONVEMNGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NG COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA & SU
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FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDCO LOS RESULTADOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA", 51 FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHOGAR LAS PRUEBAS ¥ EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESFONDA, EN UN TERMING QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA

DETERMINACION.

5| "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMINDG
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA,

CUANDO POR CASO FORTUITO © FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA™ PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIEMDO “EL AYUNTAMIENTO™ LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATD

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADD EL
REQUERIMIENTO, UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADC DICHO SALDQ,
sSU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" . SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZA ¥ EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL

AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA” DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION,

PROCED|MIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO- UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL

ARTICUIO 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADQY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA
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I EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS Y EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

Il. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
DBRA,

Ill. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO ¥
FINANCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIFO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZO, S5E LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPOMDAN S|
ES QUE NO FUERA DEVUELTO, ¥

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERAELES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATC POR PARTE "EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ SU REGLAMENTO,

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO

DE RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO. SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDC NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO © EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDD A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJC ¥ EN EL PRESENTE CONTRATO

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICID DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA

QOBRA.

5.- CUANDY “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISDS QUE “EL
CONTRATISTA” NO CUMPLE COM LAS OBLICACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y

PROVEEDORES
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6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL

CONTRATISTA"

7.- S| NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PACTADOS

8- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS ¥ POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA
MISMA FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO
REGLAMENTO,

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ¥ ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENO DERECHQ, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETEMDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPOMDIENTE,

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA" Y SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA WEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

L NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESGISION DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDCLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO "EL AYUNTAMIENTO' PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA ¥ PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE™
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. 51 "EL CONTRATISTA' HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN,

COMUNICADC EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN 5U CASO. A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS *
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN,

"EL AYUNTAMIENTO"™ PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDO 5E HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA

RESCISION,;

In. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, S| “EL CONTRATISTA” NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
REBSOLUCION PROGEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES:

M. 5l [EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,

COMNCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTQ", DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA

A .,
SAM LUIS —

-' DE LA PAZ

SOMOS TOa0s



v,

V.

INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI1/2023-31

NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA",

EM EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITD
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO™ DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A "EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA

NOTIFICADA LA RESCISION A "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD PARA EL REGISTREO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA,

EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPDS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, Asi COMO
REALIZAR AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE

EJECUCION

S| "EL CONTRATISTA' NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA™, ¥

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA' QUE
FUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIWA,

DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTQ" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, AS| COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GLANAJUATO.

AHORA BIEN, EN CAS0O DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
¥/0 CUALQUIER OTRO SALDO A CARGC DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 [VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO, 5IN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"
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“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS| COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADCS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO: NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO, EN EL CAS0D DE FLETES, ALMACENAJES ¥ SEGUROS PODRA RECONDCERSE CUANDO
ASI SE CONSIDERE CONVENIENTE, AS| COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO “EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR,

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FAERICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TEMGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTD A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, S| “EL AYUNTAMIENTO' LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS Y CONCRETOS, Y EN ESE
CASD 5E SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULOD 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

S| DURANTE EL FROCEDIMIENTO DE RESCISIOM SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO ¥ SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINGS Y CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREVENDRA A "EL CONTRATISTA' QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA 5IDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONGILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 38 ¥ 101 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATD, LA
DETERMINACION © RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DEBERA INCLUIR LA [
NOTIFICACION A "EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO - CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE “EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATROMALES RELACIONADAS CON EL
CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO. SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FiSICA DEL
ESTADOD DE LOS TRABAJOS

EL FLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDQ NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA,

NG OBSTANTE. LO ANTERIOR. EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE ¥ CERRARSE
ADMINIFTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA' EN EL ACTA
RESFEGTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
FRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL COMVENIO DE LIQUIDACION

- 33

-

AR sANLUIS
'7 DELAPATF
5

CIMNICDS TS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI1/2023-31

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION COM EL FINIQUITO, O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION

UMAVEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDD ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION. SE DARA POR ACEPTADO EN 5US TERMINOS Y CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDC TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIEMDO EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA' NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES ¥ “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS ¥ SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
COMN LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: SERA APLICABLE EN LD
CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
FRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO ¥ ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS.
DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO ¥ EN LA LEGISLACION APLICABLE

PARA EL CASO DEL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 230 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADD A CABO EL CIERRE UNILATERAL ¥
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULD, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

“EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJURTOD

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
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A ELLO O PORQUE "EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS
ENLOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY,

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO" ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - “EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANGIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO' QUIEN DARA WVISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION ¥ ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRD NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA, EL CONTRATQ DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE *EL CONTRATISTA"
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA ¥ LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFO
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANDOS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DOEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINGS DEL
REGLAMENTO.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULDS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO

VIGESIMA OQTAVA.- DE LA JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y|EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, “LAS PARTES" SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
AL FUERQ DE BUS PRESENTES ¥ FUTUROS DOMICILIOS
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LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES" EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTCS DE CONFORMIDAD AL MARGEN ¥ CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 30 TREINTA DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ARO 2023
DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL AYUNTAMIENTO"

ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA
DIRECTOR GENERAL DE INFRA 'I'RUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS. -

-

—

POR “EL EDNTRAT!STA" :

W/('f*\

ARG 'H"[ETD JESUS LOPEZ VILLEGAS.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO MUMERD SLPAZ/DGIMCARVAS3-1| /2023-31, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL

ARND 2023, SUSCRITD ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LIS DE LA PAZ GTO ¥ EL ARQ VICTOR JESUS LOPEZ
VILLEGAS
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