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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO que celebran, por una parte, el municipio de San Luis de la Paz,
Guanajuato, Guanajuato, representado en este acto por el C. T.S.U. Luis Gerardo
Sanchez Sanchez , en su calidad de Presidente Municipal, el Lic. Jairo Armando
Alvarez Vaca como Secretario del H. Ayuntamiento, y el Arg. Aldo Coria Valdiosera
en su caracter de Director General de Infraestructura Municipal y Obras
respectivamente, a quienes se les denominara como «EL MUNICIPIO» y por otra parte
la empresa FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE
GUANAJUATO, S.A. DE C.V., representada en este actor por el C. Fernando Méndez
Carrera a quien en lo sucesivo se le denominara «<EL CONTRATISTA», y cuando la
manifestacion sea comun para efectos del presente instrumento juridico se les
denominara «LAS PARTES», de conformidad con los antecedentes, las declaraciones

y clausulas siguientes:
ANTECEDENTES

UNICO.- de conformidad con las atribuciones otorgadas a la Direccidon General de
Infraestructura Municipal y Obras en correlacién con los articulos 1, fraccion 1l, 3,
FRACCIONES II, VI, VII, XV y XXIV, 4 parrafo tercero y 73 fraccion | y Il de la Ley de
obra publica y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de
Guanajuato, esta tiene a bien, adjudicar la accién denominada “CONSTRUCCION DE
TECHO FIRME EN SAN LUIS DE LA PAZ” de conformidad con el oficio de
adjudicacion de fecha 07 de septiembre de 2023, obra que se ha decidido encomendar
a «kEL CONTRATISTA», a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios
para que la obra, materia de este instrumento juridico, sea ejecutada de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que sera destinada.

Declaraciones

|. «kEL MUNICIPIO» declara que:

I.1. Que es un ente juridico con personalidad y patrimonio propios, con capacidad para
contratar y obligaciones en los términos del presente instrumento de conformidad con
lo que al efecto dispone el articulo 115 ciento quince, fracciéon Il dos romano, de la
constitucion politica de |os estados unidos mexicanos, asi como por lo previsto en los
numerales 106 ciento seis y 107 ciento siete de la constitucion politica para el estado
de Guanajuato, y por Ig dispuesto en el articulo 2 dos de la ley organica municipal para
el estado de Guanajuato.
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l.2. Que el presidente municipal Luis Gerardo Sanchez Sanchez, acude a la

celebracion del presente contrato con las facultades que le otorga el articulo 77 setenta
y siete, fraccion Xl trece romano de la ley organica municipal para el estado de
Guanajuato, personalidad que acredita a través del acta que contiene, la sesion
solemne de instalacion del h. Ayuntamiento numero 01/2021 del municipio de San Luis
de la Paz, Guanajuato, de fecha 10 diez del mes de octubre del afio 2021 dos mil
veintiuno, misma que se tuvo a la vista de todos los signantes, y de cuya circunstancia
se da cabal constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Que el secretario del H. Ayuntamiento Jairo Armando Alvarez Vaca acude a
celebrar el presente instrumento, asistiendo a el presidente municipal, ejerciendo las
facultades que le otorga el articulo 128 ciento veintiocho, fraccion IX nueve romano y
fraccion Xl once romano de la Ley Organica Municipal para el estado de Guanajuato,
acreditando su personalidad con el nombramiento oficio de fecha 10 de octubre de 2021
expedido por Luis Gerardo Sanchez Sanchez, en su calidad de Presidente Municipal
de San Luis de la Paz, Guanajuato para el periodo del 10 de octubre de 2021 al 09 de
octubre de 2024, de conformidad con las facultades que le confiere el articulo 77
setenta y siete, fraccion XIV décimo cuarto de la ley organica municipal para el estado
de Guanajuato.

|.4. Sefiala como su domicilio legal para las obligaciones que se deriven de la
celebracion del presente convenio, el ubicado en calle Morelos nimero 102 ciento dos,
colonia centro, de esta ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato y como domicilio para
recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con el presente contrato, el
ubicado en calle Luis Calderén nimero 301, Colonia siglo XXI, en la ciudad de San Luis
de la Paz, Gto., C.P. 37900, teléfono (01) 4686885617, correo electrénico

infrayobras.slpaz@gmail.com.

[.5. Dispone de los recursos financieros CONVENIO NO. SEDESHU-PMHGTO-
33/2023 CON ANEXO DE EJECUCION NO. AE-QC0249-PMGTO0-2023-33-001 DE
FECHA 17 DE JULIO DE 2023.

|.6. El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la misma para el estado y los municipios de Guanajuato y su reglamento, derivado de
un procedimiento de adjudicacion directa.

Il. Declara «kEL CONTRATISTA» que:

[l.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos que se pactan
en el presente contrato.

[I.2. Que es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas
seguin consta en testimonio de esgritura publica nimero 12545 otorgada ante la fe del
notario publico numero 6 en legal gjercicio del partido judicial de Victoria, Guanajuato,
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de fecha 12 de noviembre de 2014, inscrita en el registro publico de la propiedad y del
comercio bajo el nimero de folio 2586*33 de fecha 14 de enero de 2015.

I1.3. EI C. Fernando Méndez Carrera esta facultado para representarla legalmente en
este acto, acreditando su personalidad como representante legal con el testimonio de
escritura publica niimero 12545, otorgada ante la fe del notario publico nimero 6, en legal
ejercicio del partido judicial de Victoria, Guanajuato, de fecha 12 de noviembre de
2014.

ll.4. Para el adecuada supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos,
incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catalogo y volumenes
presentados por las contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados;
ademas se encargara de llevar la bitacora de obra, entre otras. Asimismo, cumplira las
demas responsabilidades que sefiala la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su reglamento, «EL
CONTRATISTA» designa como residente de obra y responsable a el Ing. Mauricio
Garcia Castillo.

I1.5. Tiene capacidad legal, técnica y administrativa, asi como los elementos humanos
y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la
informacion general que se ha proporcionado con relacién a los mismos.

Ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacion de los trabajos del
presente contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales y demas
circunstancias existentes en él y sus alrededores que pudieran afectar el monto del
mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo
que no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este
motivo.

I1.6. En relacion a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tiene con
sus trabajadores el caracter de patrén y Unico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la ley federal del trabajo, en virtud de lo cual relevara a «EL MUNICIPIO»,
en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamacion de prestaciones
relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de
seguridad y prevision social, que pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya
que «EL MUNICIPIO», en ningln caso y ni concepto, podra ser considerada como
patron sustituto.

I1.7. Que cuenta con el registro vigente y actualizado en el padrén tnico de contratistas
que integra, norma y administral la Secretaria de Infraestructura, Conectividad del
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Estado de Guanajuato, con el nimero GTO-SOP/PUC-3368-2016 y que cuenta con los

siguientes registros, los cuales se encuentran vigentes:
R.F.C. FCI1411128N1
[.M.S.S. B55 13640 10 8

I1.8. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes, tanto del gobierno federal,
de los gobiernos estatales y municipales, para contratar y ejecutar obras publicas,
mismas que seran aplicables en lo conducente al presente contrato.

I1.9. Su objeto social entre otros, es “construccién, planeacién, desarrollo,
supervision, administraciéon por cuenta propia o ajena de toda clase obras de
arquitectura e ingenieria asi como la realizacion en ellas de adiciones, mejoras,
modificaciones, restauraciones y reparaciones etcétera”

[1.10. Tiene establecido su domicilio fiscal para oir y recibir todo tipo de notificaciones
aun las personales en Calle Aldama numero 329-a, Zona centro, con codigo postal
37900, en San Luis de la Paz, Gto, con nimero de teléfono 468 688 1515 y 468 680 00
35, acreditandolo plenamente con su registro federal de contribuyentes y el cual sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato, del mismo modo y de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
misma para el estado y los municipios de Guanajuato, manifiesta su conformidad de
que se le notifique ademas de los medios convencionales cualquier acto administrativo
derivado del cumplimiento del presente instrumento juridico, asi como de la aplicacion
de la ley de la materia o a través del correo electronico

farconstruccionesqgto@gmail.com.

[1.11. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar de conformidad con el articulo 16 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de
Guanajuato.

lll. «<LAS PARTES» declaran que:

lI.1. El presente contrato, sus anexos, y los convenios en su caso formen parte
integrante del mismo y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que los vinculan en
el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

ll1.2. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

Dadas las manifestaciones anteriorgs, «LAS PARTES» se sujetan al tenor de las
siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

«EL MUNICIPIO» encomienda a «kEL CONTRATISTA», y este se obliga a realizar para
aquella, hasta su total terminacién la obra denominada “CONSTRUCCION DE TECHO
FIRME EN SAN LUIS DE LA PAZ”, de conformidad con el proyecto, catalogo de
conceptos, programa de obra, especificaciones de obra y normas de construccion
vigentes, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento
de «<EL CONTRATISTA».

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.

«EL MUNICIPIO» manifiesta que el monto de la obra objeto de este contrato es por la
cantidad de $1°723,470.00 (un millén setecientos veintitrés mil cuatrocientos
setenta pesos 00/100 m.n.), mas la cantidad de $ 275,755.20 (doscientos setenta y
cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos 20/100 m.n.), que corresponde al
16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA) y que hacen un importe
total de $17999,225.20 (un millén novecientos noventa y nueve mil doscientos
veinticinco pesos 20/100 m.n.), misma que comprende los costos directos e indirectos
que deriven del desarrollo de la obra, esta cantidad solo podra ser modificada previo
convenio que al respecto celebren «LAS PARTES», por lo que si «EL
CONTRATISTAM», realiza trabajos sin que hubieran sido autorizados por mayor valor
de lo indicado independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon
de la obra excedente, no tendra derecho a reclamar pago alguno de la misma.

TERCERA. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.

«LAS PARTES» acuerdan que las obras deberan ser realizadas de acuerdo con el
programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyeron el
proyecto inicial, mismos que forman parte integral de este contrato.

CUARTA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precios unitarios y
tiempo determinado, «kEL CONTRATISTA» se obliga a ejecutar los trabajos objeto del
presente contrato en un plazo 70 setenta dias naturales, obligandose a iniciar los
trabajos el dia 11 de septiembre de 2023, y concluirlos a mas tardar el 19 de
noviembre de 2023, conforme al programa de obra autorizado, sin que la fecha de
inicio sea obstaculo para que pueda iniciar los trabajos desde la fecha de firma de este
contrato, reservandose «EL MUNICIPIO» el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién
de las obras materia del mismo, sea cual fuere la etapa constructiva en que se
encuentren.
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QUINTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

«EL MUNICIPIO» se obliga a poner a disposicion de «kEL CONTRATISTA» el o los
inmuebles en que se deberan llevar a cabo los trabajos de la obra materia de este
contrato, en la fecha sefialada como de inicio de los trabajos, la cual quedd establecida
en la clausula que antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el
plazo de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra «EL MUNICIPIO»,
previa manifestacion de ello haga por escrito «kEL CONTRATISTA», de conformidad
con el articulo 92 de la ley de obra publica y servicios relacionados con la misma para
el estado y los municipios de Guanajuato.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.

«EL MUNICIPIO» se obliga al pago de anticipo correspondiente al 30% del monto total
de este contrato, que en este caso correspondera a la cantidad de $599,767.56
(quinientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos 56/100 m.n.)
incluyendo el impuesto al valor agregado, establecido en la clausula segunda del
presente contrato a «kEL CONTRATISTA». El otorgamiento de este correspondera a la
compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y
sera puesto a su disposiciéon por parte de «kEL MUNICIPIO» dentro de los cinco dia
habiles siguientes a la entrega de la garantia por concepto de anticipo. Dicha garantia
debera presentarse en fisico y a entera satisfaccion de «EL MUNICIPIO» acompafada
de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total dé_l
anticipo, de conformidad con el articulo 81 ley de obra publica y servicios relacionadoé
con la misma para el estado y sus municipios de Guanajuato. "1\

SEPTIMA. GASTOS DE FINANCIAMIENTO. \

«EL CONTRATISTA» queda obligado a pagar el costo de financiamiento que se
genere, respecto del saldo del anticipo que no se amortice en sus estimaciones el cual
se calculara de conformidad con la actualizacidon que resulte de aplicar los indices
nacionales de precios al consumidor publicados en forma mensual por el Banco de
México en el Diario Oficial de la Federacion a partir de la fecha en que se otorgé el
anticipo hasta que el mismo se devuelva, mas los intereses correspondientes conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de mora en el pago de los créditos fiscales, los intereses se
calcularan sobre las cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario,
a partir del dia siguiente en que venza el plazo de requerimiento de pago , hasta que
aquel en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de «EL
MUNICIPIO».

Asi mismo, de manera expresa «kEL CONTRATISTA» consiente que si se diere el caso
de incumplimiento en el plazo de ejecucion pactado faculta a «kEL MUNICIPIO» para

«Este programa es publico, ajeno a cualquier partido pofitico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social»

6

SAN LUIS
1'7 DE LA Pm
SOMOS TODOS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/AD/R33-F1/2023-46

OPERADO FISE 2023
que aplique la totalidad del saldo pendiente de amortizar en la estimacion

correspondiente.
OCTAVA. DE LA SUSPENSION DE LA OBRA.

Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la ley de obra publica y servicios relacionados
con la misma para el estado y sus municipios de Guanajuato, «EL MUNICIPIO» podra
suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucion de la
obra materia del presente contrato, notificando a «kEL CONTRATISTA» por escrito
dicha resolucion sea cual fuere la etapa constructiva en que se encuentre, entre otras,
por las siguientes causas.

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles, o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
De acreditarse de manera justificada la suspension de la obra, «LAS PARTES»
deberan elaborar el acta circunstanciada correspondiente, procediendo a la medicién
de la obra ejecutada hasta el momento, en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la notificacién a «kEL CONTRATISTAW.

El contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan terminado las causas
que motivaron la suspension temporal de la misma, notificandose a «EL
CONTRATISTA» la reanudacion de la obra de forma inmediata y por consiguiente,
«LAS PARTES» celebraran el convenio modificatorio correspondiente, sin modificar el
plazo de ejecucion contratado inicialmente.

NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.

«LAS PARTES» convienen que la obra objeto del presente contrato, se pague
mediante la formulacion de estimaciones de obra ejecutada, con una periodicidad no
mayor de 30 treinta dias naturales, mismas que seran presentadas para su autorizacion
por bajo la responsabilidad de «kEL CONTRATISTA», a la supervision, acompafiadas
de la documentacion correspondiente, dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago, que sera el dia primero de cada mes calendario, para
lo cual la supervision debera revisar y autorizar en un plazo no mayor a 10 diez dias
habiles siguientes a su presentacion.

«EL MUNICIPIO» Se obliga pagar mediante deposito o transferencia electrénica en la
cuenta numero 92-00209585-8 de la institucion bancaria BANCO SANTANDER
MEXICO, S.A. a nombre DE «<EL CONTRATISTA» proporcionada por esté.

DECIMA. DE LOS COSTOS.

Los precios del presente contrato/ permaneceran fijos hasta la terminacion de la obra
contratada.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido sus uso para fines distintos al Desarrollo Social”
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Cuando los costos de los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido
variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales,
remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
o reduccion en los precios unitarios autorizados, con base en lo dispuesto en la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de
Guanajuato, asi como a los montos maximos y limites respectivos sefialados en el
articulo 76 de la Ley de Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato
para el ejercicio fiscal de 2023, «kEL CONTRATISTA» podra solicitar por escrito a «EL
MUNICIPIO» el ajuste de los precios unitarios de la obra aun no ejecutada
proporcionando los elementos justificativos de su peticidén, cuando el porcentaje del
ajuste de los costos sea a la alza, sera «kEL CONTRATISTA» quien lo promueva, si es
a la baja sera «EL MUNICIPIO» quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a «kEL CONTRATISTA», procedera el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme al programa de obra originalmente pactado.

«EL MUNICIPIO» dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de la
recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda.

Asi mismo «EL MUNICIPIO» debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a la
obra conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los 15 quince dias naturales
siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o reduccién respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara «kEL MUNICIPIO» consistira en la
revision por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% ( ochenta por ciento ) del
importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos
108 y 109 de la ley de obra publica y servicios relacionados con la misma para el estado
y sus municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS.

«EL CONTRATISTA» se obliga con «EL MUNICIPIO» a otorgar las siguientes
garantias:

«EL CONTRATISTA» otorgara poliza de garantia a «kEL MUNICIPIO» dentro de los 10
diez dias naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una garantia
del 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato en
las que se incluiran multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
ejecucion de los trabajos, deductivas de obras mal ejecutada y deductivas de obra
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cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantia no se considerara

formalizado el presente documento, y en caso de o exhibirla dentro de dicho plazo se
hara acreedor a una multa administrativa segun lo contemplado en el articulo 125 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Garantia por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 dias
naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberara una vez
que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantia debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente
acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad,
responsabilidad y solvencia econdmica y moral, en favor y a entera satisfaccién de «EL
MUNICIPIO», de conformidad con lo descrito en el articulo 79 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
misma que estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas en su totalidad a entera satisfaccion de «EL MUNICIPIO».

Asi mismo «EL CONTRATISTA» se obliga a responder por los defectos de
construccion, de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare
a cargo de este y en los términos del presente instrumento juridico, por lo que, para tal
efecto presentara a «kEL MUNICIPIO» como parte del finiquito de las obras consignadas
en este instrumento juridico, en substitucién de la de cumplimiento una garantia
equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra , y que debera
estar vigente durante los 12 (doce) meses contados a partir del acto de entrega-
recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de «kEL MUNICIPIO», y
la cual sera requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepcion
de la obra objeto de la contratacion. :

A la entrega de la garantia de vicios ocultos, deberan cancelarse automaticamente las
garantias de cumplimiento y anticipo.

Estas garantias a que refieren podran ser cualquiera de las que alude el articulo 78 de
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacién de la obra,
aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a «EL
CONTRATISTA», este se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los
desperfectos o vicios que llegaran a presentarse.

En el supuesto de que «EL CONTRATISTA» no inicie la reparacion de los desperfectos
o vicios de la obra en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los termine en el plazo
que «EL MUNICIPIO» seriale, este hara efectiva la garantia.
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Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos, «EL MUNICIPIO» podra

efectuar una nueva revision de la obra, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores
a la solicitud de su liberacion, con el objeto de cerciorarse de que no existen
desperfectos en la obra, asentando el resultado en el acta de entrega-recepcién
correspondiente para la liberacion de la obra.

En caso de encontrar desperfectos, «kEL MUNICIPIO» solicitara la inmediata reparacion
de estos, a «EL CONTRATISTA®», o de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil contra «kEL CONTRATISTA» para la reparacion total de los darios.

DECIMA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PLANOS.

«EL CONTRATISTA» debera ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, el
presupuesto, programa de obra y demas documentos que contienen el alcance y
definicion de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del
presente contrato.

«EL CONTRATISTA» se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juego de
planos autorizados y a la terminacion de la obra, entregara un juego de planos de la
obra realizada impresos y en medio electrénico, siendo esta condicion para la recepcion
y liguidacioén de la misma.

DECIMA TERCERA.- DEL CONTRATO Y VIGILANCIA.

«LAS PARTES» acuerdan que «EL MUNICIPIO», tendra facultades expresa para
supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo la obra objeto del presente
contrato.

«EL CONTRATISTA» se obliga a establecer una residencia para la ejecucién de la
obra, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones control
y administracion de la ejecucion de la obra, la designacion de esta persona estara sujeta
a la aceptacion de «EL MUNICIPIO» quien podra en todo momento solicitar el cambio.

DECIMA CUARTA. DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE «EL
CONTRATISTA».

«EL CONTRATISTA» debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, asi como a las disposiciones
establecidas al efecto por el ente publico contratante y sera el Unico responsable de la
ejecucion de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la
obra objeto del presente contrato, |cumplan con las normas de calidad establecidas y
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a entera
satisfaccion de «kEL MUNICIPIO», asi como a responder por su cuenta por los defectos
0 vicios ocultos de la misma y de Igs dafios y perjuicios que por la inobservancia a los
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reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion o negligencia de su parte se llegaren a causar a «kEL MUNICIPIO» o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cabal cumplimiento
del contrato, hasta por el monto total de la misma, sin perjuicio de que se puedan ejercer
otro tipo de acciones para el resarcimiento de los dafios causados.

Del mismo modo es deber de «kEL CONTRATISTA» cumplir con sus obligaciones
laborales fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la
celebracion del presente contrato liberando a «EL MUNICIPIO» de toda
responsabilidad al respecto, en caso de algun incumplimiento.

Las obligaciones laborales de «kEL CONTRATISTA» seran Unica y exclusivamente de
este, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en
materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo «kEL CONTRATISTA»
de las reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, por lo que «EL MUNICIPIO» queda eximido de cualquier
responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a «kEL CONTRATISTA» con sus
trabajadores en materia de seguridad y prevision social, por lo que «EL MUNICIPIO»
en ningun caso y bajo ningun concepto, podra ser considerada como patrén sustituto o
solidario.

DECIMA QUINTA.- DE LA OBRA EXTRAORDINARIA.

«EL CONTRATISTA» solo podra ejecutar conceptos fuera de catalogo y volimenes
excedentes de la obra cuando de aviso previamente a «kEL MUNICIPIO» por escrito o
que conste en bitacora y esta le conteste de la misma forma, o podra «EL MUNICIPIO»
hacerlo tambien mediante convenio expreso suscrito entre «LAS PARTES» y de
acuerdo con lo que establece el articulo 107 de ley de obra publica y servicios
relacionados con la misma para el estado y sus municipios de Guanajuato.

DECIMA SEXTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.

«EL CONTRATISTA» podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prérroga
en los casos fortuitos de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no
imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos de su
solicitud, «EL MUNICIPIO» podra autorizar o negar dicha prorroga en un plazo no
mayor de 30 (treinta) dias naturales, en caso de autorizarla se formalizara mediante
convenio modificatorio suscrito entre «LAS PARTES» y de acuerdo con lo que
establece el articulo 107 de la ley de obra publica y servicios relacionados con la misma
para el estado y sus municipios de Guanajuato.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.

«EL CONTRATISTA» no podra encomendar a otro la ejecuciéon de la obra asignada
en el presente instrumento juridico, sin embargo previa autorizacion de «EL
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MUNICIPIO» por medio del supervisor responsable de la ejecucion de la misma, podra
subcontratar, atendiendo a la naturaleza y especialidad de la obra, o cuando adquiera
materiales y equipos que incluyan su instalacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 14 parrafo tercero, 47, 89, fraccion IX de la ley de obra publica y servicios
relacionados con la misma para el estado y sus municipios de Guanajuato, y 83 de su
reglamento.

La subcontratacion que realice «kEL CONTRATISTA», ningun caso significara una
ampliacion al monto o al plazo del presente contrato «kEL CONTRATISTA» sera el unico
responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que subcontrate
para la realizacién de la obra, por lo que los subcontratistas no tendran ninguna accién
o derecho que hacer en contra de «kEL MUNICIPIO».

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104 parrafo tercera de la ley de obra
publica y servicios relacionados con la misma para el estado y sus municipios de
Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven del presente instrumento
juridico, no podran ser transferidos por «kEL CONTRATISTA» en favor de terceros.

DECIMA OCTAVA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

«EL MUNICIPIO» tendra la facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato
se esta ejecutando por «kEL CONTRATISTA» conforme al programa de obra pactado y
comparara peridodicamente el avance de la misma, si por causas imputables a «EL
CONTRATISTA» como resultado de la comparacion, el avance de la obra es menor de
lo programado, «EL MUNICIPIO» procedera a aplicar una retencidon econdémica
consistente en una cantidad igual de 1% (uno por ciento) del importe de la obra que no
se haya realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que
cubrira «kEL CONTRATISTA» con cargo a las estimacion que se encuentren en proceso
de la fecha en la que determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance en la ejecucion de la obra conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactadas en el presente instrumento juridico y hasta el momento en que
concluya el periodo de ejecucion pactado o convenido «EL MUNICIPIO» debera
notificar la aplicacion de la retencion econémica a «kEL CONTRATISTA» por escrito.

Dicha retenciéon podra ser recuperada por «kEL CONTRATISTA» en las siguientes
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de obra.

En caso de que «EL CONTRATISTA» no se regularice el monto considerado como
retencion econémica sera definitivo ) por consiguiente se considerara como pena
convencional, la cual no sera susceptible de devolucion.

En ningun caso las penas convengionales podran ser superiores en su conjunto al
monto de la garantia de cumplimiento.
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«EL MUNICIPIO» podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la recision del

mismo.
DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para el caso en el que la contratista no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo, se hara acreedora a la sancién
establecida en el articulo 125 de ley de obra publica y servicios relacionados con la
misma para el estado y los municipios de Guanajuato.

Si «kEL CONTRATISTA» infringe las disposiciones de la ley de obra publica y servicios
relacionados con la misma para el estado y sus municipios de Guanajuato o las
obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, «kEL MUNICIPIO»
aplicara las sanciones previstas en el articulo 125 antes sefialada, entre otros en los

siguientes casos:

En caso de que no exhiba las garantias previstas en el articulo de la ley de obra publica
y servicios relacionados con la misma para el estado y sus municipios de Guanajuato,
dentro del plazo convenido en el presente instrumento juridico.

Por el incumplimiento en la terminacién de la obra. En caso de que se presente este
supuesto «EL MUNICIPIO» podra optar entre rescindir el presente instrumento juridico
o exigir la terminacién de la obra, en este ultimo, se concedera un plazo que al efecto
se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una pena
convencional, por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de los
trabajos alin no ejecutados, por cada dia de retraso. Si persiste el incumplimiento, «EL
MUNICIPIO», podra otorgar un segundo plazo para la conclusién de la obra, sin ajuste
de costos, continuando con la aplicacion de la pena convencional por cada dia de

retraso.

«EL MUNICIPIO» aplicara las sanciones correspondientes, atendiendo a los criterios y
procedimientos administrativos previstos en los articulos 128 y 129 de la Ley de Obra
Pudblica y Servicios relacionados con la misma para el estado y sus municipios de

Guanajuato.
VIGESIMA.- DE LA ENTREGA DE LA OBRA Y LA LIQUIDACION FINAL.

«EL CONTRATISTA» informara por escrito a «EL MUNICIPIO» la terminacion de la
obra que le fue encomendada conforme al presente contrato, dentro de los 5 (cinco)
dias habiles siguientes a la fecha en que ello ocurra, «EL MUNICIPIO» verificara que
la obra esté debidamente concluida dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes.
Asimismo «LAS PARTES» convienen y aceptan que correran a cargo de «EL
CONTRATISTA®», los riesgos y la conservacion de la obra hasta el momento de su
entrega.
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Presentando la ultima estimacién y previo a la firma del finiquito, «kEL MUNICIPIO»

levantara el acta de cierre financiero total que contendra la relacion de todas las
estimaciones presentadas por «EL CONTRATISTA» y autorizadas por «EL
MUNICIPIO», asi como los ajustes de costos, retenciones penas convencionales vy
sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucion de la obra, ademas de saldos a
favor de cada una de «LAS PARTES».

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha del acta de verificacion
fisica de la obra «LAS PARTES» elaboraran el finiquito de la misma, saldando las
diferencias a favor y en contra de cada una de «LAS PARTES» para cerrar en definitiva

el cumplimiento del contrato.

«LAS PARTES» convienen que si «kEL CONTRATISTA» no entrega los ajustes o
liquidaciones requeridos al proyecto de la obra ejecutada dentro del plazo establecido
en el parrafo anterior, «kEL MUNICIPIO» sancionara dicho incumplimiento imponiendo
una sancion a «kEL CONTRATISTA» prevista en el articulo 125 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el estado y sus municipios de
Guanajuato.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de «EL MUNICIPIO», su
importe sera deducido a «kEL CONTRATISTA» de los saldos que tenga en su favor o
bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los mismos no alcancen a cubrir la
cantidad a favor de «EL MUNICIPIO», sera requerido a «kEL CONTRATISTA» el pago
correspondiente o bien, podra hacer efectivas las garantias exhibidas por este, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el
articulo 113 de la ley de la materia.

De igual forma si resulta saldo a favor de «<EL CONTRATISTA», «EL MUNICIPIO»
realizara el tramite que corresponda para que dicho saldo a favor, se le deposite
mediante transferencia electrénica a la cuenta designada por «kEL CONTRATISTA», en
la clausula séptima del presente contrato, siempre que este haga exhibicion y entrega
de la factura respectiva.

En caso de que «kEL CONTRATISTA» estuviese inconforme, con la liquidacion, debera
solicitarlo por escrito ante «EL MUNICIPIO» dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin
que «EL CONTRATISTA» se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de este.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente
se consideraran como aceptacion de la obra, reservandose «EL MUNICIPIO» el
derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, asi como los
defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido «kEL CONTRATISTA» con motivo de la ejecucion de la obra.
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VIGESIMA PRIMERA. DE LA RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcion de la obra constara en el acta administrativa de entrega-recepcion
debidamente firmado por «LAS PARTES» y en su caso el érgano interno de control, y
esta se elaborara dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se
haya llevado a cabo el finiquito de la obra, durante la formalizaciéon de tal acta «EL
CONTRATISTA» debera exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de no exhibirla
«EL MUNICIPIO» no formalizara el acta de entrega-recepcion.

Asi mismo, «EL MUNICIPIO» podra efectuar recepciones fisicas parciales de los
trabajos, cuando sin estar concluida la obra, existan trabajos terminados, identificables
y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo para tal efecto levantar el acta
administrativa de entrega-recepcion parcial y resolver el cierre administrativo de la obra,
hasta su conclusion total.

La negativa u omision en la entrega de garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral
del presente instrumento juridico, no exime a «EL CONTRATISTA» de la
responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en la obra con
independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el
presente contrato y lo establecido en el articulo 114, tercer parrafo de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el estado y sus municipios de
Guanajuato.

Cuando existe oposicion de «EL CONTRATISTA» o controversia entre «LAS
PARTES» en la elaboracion del finiquito, se llevara a cabo la recepcion de la obra de
manera unilateral.

VIGESIMA SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

«LAS PARTES» reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcion
y finalizara cuando se firme el acta administrativa que dé por extintos los derechos y
obligaciones asumidos en el presente instrumento juridico.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.

«LAS PARTES» convienen que seran causas de terminacién del presente instrumento
juridico, sin necesidad de declaracion judicial, ni responsabilidad para «EL
MUNICIPIO» las siguientes:

Por cumplimiento del objeto;
Por terminacién anticipada del contrato, y
Por rescision del contrato.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA TERMINACION ANTICIPADA.
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Procedera la terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de la obra, o cuando de las constancias que obren en el expediente
respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia
del contrato, la continuacién, realizacion o ejecucion de la obra, por mutuo
consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.

«EL MUNICIPIO» podra rescindir administrativamente el contrato por incumplimiento
de «EL CONTRATISTA» de cualquiera de las obligaciones pactadas en el mismo, sin
responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacion de enuncian:

1.

Si «kEL CONTRATISTA» ha proporcionado datos falsos para la elaboracion del
contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado
aviso de ello, a «kEL MUNICIPIO».

Si por causas imputables a «kEL CONTRATISTA» no se inicia la obra objeto del
presente contrato dentro de la fecha indicada en la clausula tercera del presente
contrato, sin causa justificada.

Si «kEL CONTRATISTA» suspende injustificadamente la obra o se niegue a
reparar o responder alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como
defectuosa por «EL MUNICIPIO» o por haber sido construida con material que
no reuna los requisitos de calidad, sin perjuicio de que «EL CONTRATISTA»
haga la sustitucion en los términos de la misma.

Si «EL CONTRATISTA» no da cumplimiento al programa de obra y a juicio de
«EL MUNICIPIO» el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de la obra, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier
instruccion de «EL MUNICIPIO» en cuyo caso esté Gltimo podra ordenar la
demolicién de lo construido, asi como su reposicion, todo ello por cuenta de «EL
CONTRATISTAN®.

Si «kEL CONTRATISTA» es declarado en concurso mercantil o en sentencia de
quiebra, o si hace cesidén de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el
cumplimiento de este contrato.

Si «EL CONTRATISTA» cede o subcontrata los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato en todo o en parte de terceras personas fisicas
y/o morales, sin la previa autorizaciéon expresa y por escrito de «EL MUNICIPIO».
Si «kEL CONTRATISTA» no da a «kEL MUNICIPIO» o a quien esta designe para
tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia vy
supervision de la obra.

Si «kEL CONTRATISTA» se fusiopa con otra sociedad, cambia de administrador,
de su personal o de cualquier jotra forma, que pudiese hacer perder a «EL
MUNICIPIO» la confianza en la capacidad técnica financiera o ética de «EL

CONTRATISTA®.
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9. Si «EL CONTRATISTA» no otorga las garantias en la forma y plazo convenido.

10.Por el incumplimiento por parte de «<EL CONTRATISTA» de cualquier otra de
las obligaciones que contrate, mediante la suscripcién del presente contrato y
sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las instrucciones que «EL
MUNICIPIO» le dé respecto a la ejecucion de la obra objeto del presente
contrato.

VIGESIMA SEXTA.- DEL DOMICILIO.

En caso de que «EL CONTRATISTA» cambie su domicilio o lleve a cabo alguna
variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a «EL MUNICIPIO»
quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendran por legalmente hechas
las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se tenga registrado en el padrén
Unico de contratistas para el estado y los municipios de Guanajuato.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA JURISDICCION.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta
expresamente pactado en el mismo, «LAS PARTES» se someten a las leyes del estado
de Guanajuato, a la jurisdiccién y competencia de los tribunales del municipio de San
Luis de la Paz, Guanajuato, renunciando al fuero que por razon de su presente y/o
futuros domicilios pudiere corresponderles.

VIGESIMA OCTAVA.- INTERPRETACION.

Para efecto de decretar la nulidad, seran competentes el Tribunal de Justicia
Administrativa y los juzgados Administrativos Judiciales, en termino de los dispuesto
por el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y la Ley Organica Municipal de Estado de Guanajuato, respectivamente
renunciando «LAS PARTES» al fuero de su presente o futuros domicilios.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté
expresamente pactado en el mismo, «kLAS PARTES» se someteran ala Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Guanajuato y a falta
de disposicion expresa de dicha Ley, sera supletoria y en su orden, el Cédigo Civil para
el Estado de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y la legislacion federal de la materia.

Leido que fue el presente contrato y enteradas «LAS PARTES» que en el intervienen
de su contenido alcance y fuerza legal, lo firman en la ciudad de San Luis de la Paz,
Guanajuato, -. A los 07 siete dias del mes de septiembre de 2023 dos mil veintitrés.
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CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/AD/R33-F1/2023-46

OPERADO FISE 2023

T.5.U. LUIS GERARDO'SA
PRESIDENTE

_~=" ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS.

POR “EL CONTRATISTA”:

//%ﬁ{%/)ﬂ_

AER/NANDO MENDEZ CARRERA

EPRESENTANTE LEGAL DE
FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE
C.v.
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