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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIFIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL €. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL €. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE: LA C.
MARIA ARACELI GUTIERREZ HERNANDEZ, POR SU FROPIO DERECHOQ, A QUIEN EN LD SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA". EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES” QUIENES SE
SUJETAN AL TENCR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITQRIAL ¥ DE LA
ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA ¥
FATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION |l DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE L& CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

SEGUNDA.- QUE EL C. T.S.U, LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 FRACCION XIll DE LA LEY DRGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2021 DOS ML VEINTIUNG, SEGUN COMNSTA
EMN EL ACTA NO.O1/2021

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA,
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICU LOS 1° FRACCION
Il, 6 PARRAFO SEGUNDO, 8 PARRAFO PRIMERGD ¥ 89 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE DBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUMICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUE EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ENUSO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULD 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA. EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ ARTICULO 4 PARRAFO TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE; “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 RACCION II, 3FRACCION I, 4 PARRAFD TERCERO,
6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO. 10 FRACCION |. 31 PARRAFO PRIMERC, 43 FRACCION |, 44
FRACCION |, 456 PARRAFQ TERCERO FRACCION lll, 73 FRACCION II, 76 ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY
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DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129 ¥ 130 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, AS|
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO "C” POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE "ADJUDICACION DIRECTA",

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 08 DE SEPTIEMERE DE 2023, MISMO QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. RESPECTO AL
CONTENIDO DE “EL CONTRATISTA' SELECCIONADC EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS ¥
MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTICULD 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: “REHABILITACION DE MERCADO BENITO
JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE SAM LUIS DE LA PAZ, GTO. (CUARTA ETAPA)", MISMA QUE PARA EL
PAGOD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIOMES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE
EMPLEARAN RECURS0S DE RAMO 33 FONDO I, PARTIDA PRESUPUESTAL 8-2-2-00-1001 -33-090-22-223-
B121-06 EJERCICIO FISCAL 2023,

PARA TAL EFECTO. SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
QBRA,

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSL85D101GCE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO. C.P. 37900, TELEFONOD (01) 4686885617, CORREO ELECTRONICO

INFRAYOBRAS SLPAZ@GMAIL.COM,

Il.-DECLARA “EL CONTRATISTA":

PRIMERA - QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR SU PROPIO
DERECHO, CON EL CARACTER DE PERSONA FISICA Y QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS
TECNICOS PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINGS DEL MISMO.

SEGUNDA.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE EN LOS TERMINGS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

TERCERA.- QUE CUENTA COMN RECURSOS HUMANOS ¥ MATERIALES, TIENE CAPACIDAD TECNICA,
EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICC DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, EL CUAL
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-SOP/PUC-4805-2020, ¥
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QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA MIGENTE, QUE ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS: IMSS B45 16945 10 1.

ADEMAS “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXFERIENCIA, CAPAGIDAD
TECNICA, ECONOMICA ¥ ADMINISTRATIVA ¥ SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

QUINTA - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. TAL ¥ COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EM SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS. A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASC DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL

SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES ¥ NORMAS LEGALES VIGENTES TANTC DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL Y DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, SE ENCUENTRA REGULADO EN SUS OBLIGACIONES FISCALES Y QUE, EN ESE TENOR,
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO GUHAB3111974A. AS| MISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS
ORDENAMIENTOS FISCALES.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOSPREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE TENOR,
NI EN EL PROCEDIMIENTQ DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATC.

NOVENA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLEQ, CARGO O
COMISION AL SERVICIO PUBLICO.

DECIMA.- QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN
CALLE MAGNOLIA NUMERO 13, COLONIA MARGARITAS lil, CON CODIGO POSTAL 37800, EN DOLORES
HIDALGO C.ILN., GTO., TEL: 418 690 5718 ' 418 103 45 28, POR LO QUE EN EL SUPUESTC DE QUE CAMBIE
SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUMA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A
NOTIFICAR A "EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMINO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO
OCURRA, YA QUE DE NO SER AS|, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN
ESTE DOMICILIO.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIQUEN
CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORREQ
ELECTRONICOC ARAESCORPION19@HOTMAIL.COM, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON
UNICO DE CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥
MOVILIDAD CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 FRACCION | DE LA
LEY DE LA MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL,

ll.- DECLARACIONES COMUNES: [

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIOMES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS
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SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTD DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADD POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUMICIPIOS DE
GUANAJUATO, ASlI COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETQ, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES ¥ DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULC 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA ¥ EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ¥ JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. EL CODIGO 8]3
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA

MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

l.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA, ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 ¥ 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE COMTRATO.

Il.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPUESTA,

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES ¥
PRECIOS

.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A} DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUGCION )

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS EMCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

V1.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGOD POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y EN LOS ARTICULOS 82 FRACCION Il
¥ 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

Vil.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SERALADO ENLOS SUPUESTOS
¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADD DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INGREMENTO © DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", 5E ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES ¥
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES,

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTAMTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE ¥
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON.,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO"®, SE ENTENDERA L& CANTIDAD PAGADERA A “"EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F} "PLAZO DE EJECUCION", EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, “EL CONTRATISTA"SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA
TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS
TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA
DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADD DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR “EL
CONTRATISTA', LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, S| SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO Sl A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO. !

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTC DE CONDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
(QUE DEBEM APLICARSE PA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUGION,
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EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAIO.

I} POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR "EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QuUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES,

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA QOBRA ASIMISMOD TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ¥ EQUIFC DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EM EL

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA © SERVICIO: DOCUMENTD EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS FARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EM LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO COMN LA MISMA,

K) “NORMAS DE CALIDAD" LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUELOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIGN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS

L) "ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADODS

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS. PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ¥ LOS
AJUSTES DE COSTODS.

M} POR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTODS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO FOR PARTE DE “"EL CONTRATISTA",
ADEMAS, EN SU CASD COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS ¥ ANEXOS DEL CONTRATO

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USsD, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE “LAS PARTES” INVO LUCRADAS DURANTE EL DE SARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO

EL EJERCICIO DE LA QBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES

N) POR "DEFECTO DE CONSTRUCCION" SH ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATQ, SUS ANEXOS, APENDICES ¥ DOCUMENTOS,

SAN LUIS
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0) "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION ¥ LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN,

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISEND FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS., DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULD ¥ DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" ANTE LA CONTRATANTE
PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CO NSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS

S) RESPONSABLE TECNIE[_)_- PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ¥ GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION.

T) "PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMA NENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPD DE
CONSTRUCCION, SEA PROPID O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD
DE "EL COMTRATISTA"

U) “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDD CORRESPONDIENTE, ENTRE “EL CONTRATISTA" Y EL PROVEEDOR.

V] "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO

OTORGADAS LAS DEGLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

V-CLAUSULAS:

§
PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.. POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO. “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A JEL CONTRATISTA" v ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN- “REHABILITACION DE MERCADO
BENITO JUAREZ, CABECERA MUNIGIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (CUARTA ETAPA)", CUMPLIENDO

SAN LUIS N ;
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EFECTO ¥ FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS,
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,
CATALOGO DE CONCEPTQS ¥ PRESUPUESTO, PRECIOS UMNITARIOS, PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS
CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS
CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO .- “EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $209,525.70 (DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PES 0s
701100 M.N.), QUE INCLUYE VA, POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE
INVERSION PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA"

POR “LAS PARTES" ASI como SuUs RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHDS
PROGRAMAS, TAL ¥ COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL
CONTRATISTA' OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMIND DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" ACOMPANANDD A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANGCIA

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATC O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA
QBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA

SEA IMPUTABLE A “EL AYUNTAMIENTO". DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LDS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTOD EN EL ARTICULD
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN CASOD CONTRARIO, ES DECIR, 81 "EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTD DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS. “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME
A LO PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DE ESTE CONTRATO, FOR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL Y COMOD SE HA EXPRESADO POR “LAS
PARTES" EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, 51 "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION
O CORRECCION AL MISMD PARA HACERLO MAS FUNCIONAL Y ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
CBRA DE ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR ARTE DE “"EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES DAND LAS A CONOCER A “EL CONTRATISTA" DE CUMPLIRSE ESTA
CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO ¥ POR TANTCO OBLIGATORIAS PARA "LAS

PARTES",
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"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA. COMO
COMDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. AS| MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA,

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUBRIR
LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO:
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $62,857.71 (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION. EL IMPORTE DEL ANTICIPO
SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA® DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" INFORMAR FOR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL
OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DiAS,

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTRDS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, LA FALTA DE DICHO INFORME,
CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHO
INFORME. EL DIFERIMIENTO MENCIONADO, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO.

S| "EL CONTRATISTA® NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, ASI COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASC DE LO PREVISTO POR EL ARTICULD 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, “EL CONTRATISTA" DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y A UN AJUSTE EN EL COSTO DE FINANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIONES REALES EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATANDOSE DE
ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIFO - DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGD PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIDS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMC PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ¥ SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO T EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA RRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ao s
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1. EL PORCENTAJE DE LA AMDRTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADD
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDC EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA

CONVENIDD,

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO. ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDD;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO ¥ SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL SEPTIMO PARRAFO
OE LA PRESENTE CLAUSULA: Y

4. EN CASD DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO - EXCEPCIONALMENTE, "EL CONTRATISTA" PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA “EL
AYUNTAMIENTO",

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- ‘LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFQ TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ 4 FRACCION Xi
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS.
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ‘EL CONTRATISTA, ACOMPARNADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENGIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION "EL AYUNTAMIENTO" FARA
SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR "EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

I NUMEROS GENERADORES:
I, NOTAS DE BITACORA:

M. CROQUIS;
I, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE

EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD:
V. ANALISIS, CALCULD E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIEMTES A CADA

ESTIMACION:
W, LA FACTURA O RECIBD DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA

Y SERVIC|OS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

10



INFRAESTRUCTURA
HMUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FIli2023-52

I NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASD, LOS VOLUMEMES EXCEDENTES: ¥
Il COMPLEMENTARIAS, PARA PAGD DE:

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGD:
by AJUSTE DE COSTOS ¥
£} GASTOS NO RECUPERABLES.

AS| TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EM EL PARRAFO PRIMERD DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PARA EFECTC DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO FPOR "EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIEN TAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

DENTRO DEL PERIODO SENALADO, Si LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A “EL CONTRATISTA" POR UNA SOLA OCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMOD
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION Y RECABARA DE "EL
CONTRATISTA" SU FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DiA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A PARTIR DE ENTONCES INICIA EL CONTED DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA

ESTIMACION,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION,
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ¥ LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO,

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADDS O
FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER CON EL CONSENTIMIENTO DEL ENTE PUBLICO COMTRATAMNTE Y DE LA
TESORERIA MUNICIPAL.

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE sU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULC 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAIUATO,

ENTODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR [JE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
ES.

EN EL CAS0 DE QUE “EL CONTRATISTAJND PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
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EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE "EL CONTRATISTA" ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRD
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE “EL AYUNTAMIENTO", O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN “LAS
PARTES" ¥ ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, “EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD OE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A "EL CONTRATISTA", SIEMFRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERARBILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

EN EL CASO SENALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJDS SON INDEPENDIENTES ENTRE S/, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. CIRCU NSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE.
PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA® A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES 4 "EL
CONTRATISTA",

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE GONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS.
YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DEREGHC DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADD,

OCTAVA .- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- 5
"EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEN TRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA

TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATOD, PARA EL CASO DE

PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE “EL CONTRATISTA"

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO" CQUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRAEAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUNO POR “EL CONTRATISTA", NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO AL NO.

EN ESE CASO, “EL CONTRATISTA® SERAJEL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIEOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE PE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
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ADMINISTRATIVOS ¥ FISCALES. POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA. NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE

GASTOS FINANCIEROS,

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" PARA SU PAGD PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA' CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER., MAS LOS |INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIC, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTG"

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GEMEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADG Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.. INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATQ, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GEMNERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO, SERNALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASD DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE FPONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA ¥

EFICACIA,

2- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, S| COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DI SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO'; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA 5

EFICACIA,

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULD 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES
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|.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTQ CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EM CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

ll.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- “EL CONTRATISTA"
OTORGARA A"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, FOR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTC DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
QBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTIVADA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE ¥ SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO

lll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTC
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE

EXISTENCIA DE VICIOS QCULTOS,

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA,

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTC PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIC MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYANM

GENERADO.
LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 78

DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

l.- FIANZA;
Il.- CARTA DE CREDITO,
lll.- GARANTIA FIDUCIARIA;
IV.- CERTIFICADC DE DEPOSITO: Y
V.- CONTRATO DE HIPOTECA,
LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A Ill DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES

DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA L EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL
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MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,, EL CERTIFICADD DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION |V DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUGCIONES
ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICAELE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTEMER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

I- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO™.

ll- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSCS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR

AUTORIDAD COMPETENTE.

V.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, AS| coMO
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECDSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO

V- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL

PLAZO,

Vl,- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS,- CUANDO LOS TRABAJDS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR “EL CONTRATISTA™ PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZC DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPQ DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIQ DE CADA EJERCICIO.

"EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPOMDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO Dias
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, Y DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULO 80 FRACCION i, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SID0D TOTALMENTE AMORTIZADOS.

DECIMAIPHIMEHA.— DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
FRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATOC EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDOC A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
FPACTADD, “EL AYUNTAMIENTO® PREVIO ESTUDID QUE AP LAS CAUSAS, MOTIVOS ¥
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QU UERDE EL AUMENTO O REDUCCION

CORRESPONDIENTE.
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NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULD 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV ¥ DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEMN APLICABLES PARA EL CASD, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE:

V.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOES DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
MACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN
CENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEM LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA AFLICAR “EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE CBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, ‘EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA Dias
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA sU
DERECHOD,

IGUAL PLAZO ¥ CONSECUENCIAS ASUMIRA "EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

‘EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA,

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACIGN DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE "EL
CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. DEBERA CUBRIRSE FOR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO; Y

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANC DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA © EN 3U CASQ, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y COM
AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO", DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO[Y ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO PQR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD

¥ MOVILIDAD.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANEJERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIQS., DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTC DEFERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
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SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR COM SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI), PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADD CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; S1ES A LA BAJA, SERA "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.

EN LQ QUE RESPECTA AL PROGEDIMIENTO PARA SU PAGO ¥ FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASi COMO
195, 196, 187 DE SU REGLAMENTO.

AS| TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UM PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPARNAR A LA
SOLICITUD, "EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 188, 200 ¥ 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC

CUANDC LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA™ PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE "EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, O LG ATIENMDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD,

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO - EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CAS0D, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIOMES EL INCREMENTO DESGLOSADD CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS, TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO.

FPARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.,

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR ¥ EL RESIDENTE DE OBRA,
COMN SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, "EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICID DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" ¥ DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL ¥ EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 180 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIR, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA ¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA [LEVAR LA ADMINISTRACION ¥ DIRECCION DE LOS
TRABAJOS, DEBIENDO COMSIDERAR EL GRADD ACADEMICO DE LA PERSOMA, EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION ¥ CONSTRUCCION DE OBRAS, PESARROLLO PROFESIONAL ¥ EL CONOCIMIENTO DE
OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARG( Y DEBERA ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE CON
TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCIGIO DE LA PROFESION.
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OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 QUINCE Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINGS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES,

S| EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSONA MORAL. ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REFRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION Y SU REGISTRO EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO LE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISIMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVO,

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIOMES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA" .- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
FROFESIONISTA QUE TENDRA 5U REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL 'Y ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SEFALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
FROYECTOS, MORMAS DE CALIDAD ¥ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS. INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUGCION ¥ NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

ASI MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA QIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

‘EL AYUNTAMIENTO’, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CALUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y "EL CONTRATISTA’ TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE

CONTRATO.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LE CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULD 183 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y| SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
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DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
CBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, §IN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA® ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS OUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION,

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULD 189
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CON CIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULD 170 DE ESE ORDENAMIENTO,

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTDS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

l.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

t) LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES:

¢) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS:

d} LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS ENEL CATALOGO ORIGINALY CANTIDADES
ADICIONALES:

e) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS:

fi LATERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, Y DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERNA EN-SU
CASO;

h} LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS:

I} LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS:

i) LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO:

k) EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO:

I} ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERICDICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE:

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON “EL
CONTRATISTA’ O CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS:

nt LORELACIONADO COM LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, ¥

N) LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES, AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PR OGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDODS;

B} LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES:

c) LAFALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES:

d} LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

8) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PRAVISTOS EN EL CATALOGD ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES,

fi LA SOLICITUD DE CONVENIGS MODIFICA RIOS;

g «f
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g} EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE "LAS
PARTES", SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS FUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA DBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-“EL AYUNTAMIENTO" DURANTE L&
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

FARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; ASI TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRAEAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAJOS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, AMENOS
QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO ¥ MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENMIO, "LAS PARTES" 5E SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE Si “EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION ¥ LA DOCUMENTACION

JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE S FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERC DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN S0L0O DOCUMENTO,

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA 'Y MONTQ, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
FACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS NUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE QONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBER#‘ REALIZARSE DE MANERA JUSJIFICADA ¥ DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “"EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE
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CASO, LOS PRECIOS DE LOS COMCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTC DE LA LEY DE LA MATERIA,

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENID MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL,

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR COM ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE QTROS,

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREEINIGUITD DEL AVANCE DE LA OBRA,

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS FPRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONGEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", CONFORME
AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE “EL AYUNTAMIENTO"; EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA™,

CONCLUIDA LA OBRA, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA CELEBRAR CONVENIDS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMC ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, S| NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIDS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZOM POR LA QUE SE
GENERO Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHD ADEUDO EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, F'RDCE{}EF&:A EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISF::)DNIELE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE[{REALICEN AL AMPARD DE CONVENIOS DONDE NO SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AM ORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL|CAMEIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LD DISPUESTO EN TERGER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO.
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LAS MODIFICACIONES AL PLAZOC SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTOD,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
FUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICD
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA ‘EL AYUNTAMIENTO" O PARA LA OPERACION Y
FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS.

EN LO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
“EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, AS| TAMBIEN CUANDO “EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADD, SE HAYA FORMALIZADO O NO
EL CONVENIO, “EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA 5US
ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCION. SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

AS| EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
Y ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA, DENTRO DE LOS CINCO DiAs
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES
FPERTINENTES.

EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
COMNCLUSION TOTAL

RECEPCION FINAL- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAIDS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTOD" “EL
CONTRATISTA" ¥, EN SU CASO. EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, S|
CORRESPONDE AL ORGANC DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LDS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, "EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION;
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS; REFARACION DE DEFICIENCIAS, AS|
COMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA. EN S5U CASO ENTREGA-RECEPCION FARCIAL DE TRABAJOS ¥ SU
CORRESPONDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULDS 245,
248, 247, 249, 250 Y 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA QOPOSICION DE “EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE “LAS PARTES", EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA D SERVICIO, DE MANERA,
UNILATERAL.
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LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE vicios OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A ‘“EL CONTRATISTA" DE LA

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION.- MO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS

ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. S| AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA,

PARA TAL EFECTD “EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHDS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 CINCO DiAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE
LA GARANTIA PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO FOR LA
GARANTIA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLD POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZD
MAXIMO DE TREINTA DiAS NATURALES. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA, SI LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZO MAYOR, "LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA

GARANTIA,

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SI HUBOD MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO Y EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPON BILIDADES DE "EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCICN DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SERAEL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LD REGLAMENTOS ¥ ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CON TRUCCION, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR "EL AYUNTAMIENTO",
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AS| TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE *EL CONTRATISTA® LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, AS| COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS © DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTQ" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASO DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EM
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA. NO PREVENGA A "EL
AYUNTAMIENTO" YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADG, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SERAN
RESPONSABILIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO".

EN ESE CASO, A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO' TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADC EL PROYECTO EJECUTIVOD

DEFICIENTE.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE "EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA" POR EL “EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATROM
SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", ASI COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE,

EN ESTE CASO. “EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE PONER A SALVO A "EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER REGLAMAGCION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS. COMPLEJIDAD ¥ MAGNITUD DE LA OBRA "EL AYUNTAMIENTO"
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GEMERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR SU CUMBLIMIENTO A “EL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICD
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR SI "EL AYUNTAMIENTO" FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA® TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO".

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS.- S| "EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITC DE “EL
AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL FLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDQ LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR "EL AYUNTAMIENTO® ESTE PODRA ORDENAR su
DEMOLICION, REPARACION O REPOSIGION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR|SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASD. "EL AYUNTAMIENTO", SI LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
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EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA I?EF'DSICICIN O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZD SENALADO PARA SU TERMINACION

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIOMALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, AS| COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE EM LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) ¥ PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADD,

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

AS| TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTC DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS ¥ DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, S| REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASC CONFORME AL CITADO
PROGRAMA. EN CASD CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONDCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIOMNES, QUE NG SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA™ ¥ QUE SE ENCUENTRE DEEIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIOMALES MI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥ CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA,

LAS RETEMCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A “EL CONTRATISTA", S| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR ¥ LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA YIO DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
AYEL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRM, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION.
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“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES ¥ PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
¥/0Q DE CONTROL DE CALIDAD.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTC EN LAS FECHAS FARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 125 ¥ CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO

S| UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES
ECONOMICAS, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y CUANDOD
NO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIGUITO,

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETENCIONES O PEMAS CONVENCIONALES SE CA LCULARAN CONSIDERANDO LAS COMDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPEMNDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTD, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA FPOR CAUSAS IMPREVISIELES: D
ll.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADC.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITS
CORRESPONDIENTE; ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZOMABLES Y
COMPROBABLES,

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA. ‘EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO® DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UMNA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA PERSONALMENTE ¥ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSOMNAL,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LE VANTARA ACTA CIRCUNSTANGIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE “EL AYUNTAMIENTO' ESTIME QUE COM LA PRIMERA ES
SUFICIENTE

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETE MINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOSITERMINOS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIQNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
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GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPQ QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJD, INSTALACIONES ¥ EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDOQ SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CAS0, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
"EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO, DEBIENDOSE REFROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA ¥ LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL COMNVEMIO
CORRESPOMDIENTE,

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO", FAGARA
A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINMIQUITO CORRESPONDIENTE, AS|
COMO LOS GASTOS NO RECUPERAELES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDC DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSAEBILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

Sl LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO © DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES. DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION ¥ LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERICRES, IMPUTAEBLES "EL CONTRATISTA".

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS ¥ PROCEDENTES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS WO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES IIl, IV ¥ V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SILAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
¥ NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA,
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 ¥ 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

DE GUAMNAJUATO,

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O;CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “"EL CONTRATISTA"™ NOTJFICARAN POR ESCRITC A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO [LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO OUE NO EXCEDA DE VBINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CA0 DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,
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PARA EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. EL CASD
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO, ACCIDENTAL
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, © EN SU CASD, UN EVENTO INESPERADO O
IMPREVISIBLE PROVEMNIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA CBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE ¥ EN ESTE ULTIMO SUPUESTD, "EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY ¥ SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATD

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA; ¥
3.-POR RESCISION,

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE ¥ DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADCS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRC DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULAROD ¥
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR

DE AGUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA. AS| COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “"EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSISLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA:

C) POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D) CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR: ¥

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
FPACTADAS SE OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE FUBLICO, FINIQUITANDO LA DBRA
A "EL CONTRATISTA'". EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS
GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTDS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO COMNSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA ¥ MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EM EL ENTENDIDO QUE NO |ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO AL UNG POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION:
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, FECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODDS LOS
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DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" FROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDD EL PLAZO OTORGADO & "EL CONTRATISTA", S| FUERE EL CASQO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHOGAR LAS PRUEBAS ¥ EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION

Sl "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMIND
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA,

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" PODRAMN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA, EM ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTQ® DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", WO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO,

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPRUBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATQ.

AHORA BIEN, COMO RESULTADC DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDD A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" . SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL

AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA" DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SERNALADAS EN EL
ARTICULD 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVJCIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
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ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, "EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA;

I EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO:;

Il. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
DBRA;

lll. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS COMDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO Y
FINANCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ YENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN 5l
ES QUE NO FUERA DEVUELTO, Y

. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO,

CUANDO EL INGUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASD EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO' PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION,

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

LAS PARTES CONVIEMEN ¥ "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDC "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REFOMER LAS OBRAS QUE "EL AYUNTAMIENTC', DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO,

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTAMNTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIC DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA

CBRA
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5- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE "EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADCRES v
PROVEEDORES.

6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZD DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA"

7.- 5| NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADOS

B- EN GEMERAL, POR INCUMPLIMIENTD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO

REGLAMENTO,

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTC DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTEMNGA LA
DECLARATORIA CORRESFONDIENTE.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTAEBLES A
“EL CONTRATISTA" Y SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DERERA DBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

k NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
CQUE ESTIME PERTINENTES,

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC "EL AYUNTAMIENTC', PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPCRTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S| “EL CONTRATISTA’ HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERICRIDAD A DICHA ORDEN,

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EM QUE SE ENCUENTREN,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDOGSE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

1. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, S| “EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES;

118 S| "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,
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CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO', DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE FROCEDA, Y LA

NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA",

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A "EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA

LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA

v, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOGER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDD ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO
REALIZAR AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE

EJECUCION.

S| "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA. "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA" ¥

V. DE RESULTAR PROCEDENTE. "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES COMDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, ASI COMO
PARAEL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 220 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADOD Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO,

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADGS
Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION: UNA VEZ VENCIOO ESTE
PLAZQ, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHD SALDO. SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTEREHES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN
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QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTD DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO™

“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL FOR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO; EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDO
ASlI BE CONSIDERE CONVENIENTE, ASi COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES ¥
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO "EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LDS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR,

EN EL CAS0 DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS ¥ MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS. ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, S| "EL AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

S| DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREVENDRA A “EL CONTRATISTA" QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONCILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 101 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION © RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A "EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRC EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDD HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIQ ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE ‘EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL
CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA DEL
ESTADO DE LOS TRABAJOS,

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FI$ICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA AFLICABLE. SIEMPRE ¥ CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NGO OBSTANTE, LO NTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
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ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA® EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, S| “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO" FARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADC EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTOQ" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA. O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES ¥ "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS ¥ SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LD DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 OE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADC
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”
FARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS QCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUCCION ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

PARA EL CASO DEL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADODS CON LA,
MISMA PARA EL ESTADOQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSIGIONES DEL ARTICULO 239 DE ESE ORDEMAMIENTO,

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LD DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UNILATERAL ¥
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO ¥ CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN 5U CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO. NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

“EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE Al
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRGN, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS © DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EM EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
“EL CONTRATISTA’ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO O PORQUE “EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS © DEFECTOS OCULTOS
EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA®, CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE

ENTREGA-RECEPCION.

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y CBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR GCON EL CONSENTIMIENTC DE “EL
AYUNTAMIENTO" ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMIMISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - “EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA.
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A *EL AYUNTAMIENTO™ QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASC, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE. EN UN PLAZO DE QUINCE DiAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINGULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA. EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE “EL CONTRATISTA"
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENGIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAED
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL

REGLAMENTO

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 278, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOE MUNICIPIOS DE
GUANAJUATD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO BSTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, "LAS PARTES” SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO BE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO. RENUNCIANDO
AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTYROS DOMICILIOS,
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LEIDO QUE FUE POR "LAS PARTES" EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCAMNCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEM Y CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 09 NUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO
2023 DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL A "

TE.U. LUIE G

-~ ARQ. ADO CORIA VALDIOSERA
DIRECTOR GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS.

POR "EL CONTRATISTA™:

c. Mﬁ.mmmndfﬂ GUTIERREZ HERNANDEZ.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATOD NUMERD ELPAZIDGIMOMDIRII-FI2023-52, DE FECHA 0% DE
SEPTIEMBRE DEL AND 2023, SUSCRITD ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIFID DE SAN LUIS DE LA PAZ. GTO. Y LA C. MARIA
ARMNCELI GUTIERREZ HERNANDEZ
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