INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI-FII/2023-61

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPC DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL €. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SﬁN‘EHEZ. EN CALIDAD DE
PRESIDENMTE MUNICIPAL. ASISTIDC POR EL C. LIC. JAIRC ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO™ ¥ POR LA OTRA PARTE: EL
ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIERREZ, POR SU PROPIO DERECHD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL ¥ DE LA
ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIQ DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION (I DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

SEGUNDA.- QUE EL C. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 77 FRACCION XIll DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA
EN EL ACTA NO.01/2021,

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAM APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION
Il, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFC PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

QUE EL C. LIC. JAIRD ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION 1% DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO

DE GUANAJUATO.

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO COM LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA
EL ESTADC DE GUANAJUATO, Y ARTICULC 4 PARRAFQ TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CONM LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACKIN
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CONLOS ARTICULOS 1 FRACCION 11, 3FRACCION I, 4 PARRAFQ TERCERDN
6 PARRAFO SEGUNDO, 8 PARRAFO PRINERD, 10 FRACCION |, 31 PARRAFO PRIMERQ, 43 FRACCION I, 4
FRACCION |, 46 PARRAFO TERCERO FRACCION 11, 73 FRACCION |1, 76 ¥ DEMAS APLICABLES DE LA L
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIDNADOS CON LA MISMA BARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO. ADEMAS EL ARTICULD 149°Y 130 DE 5U RESPECTIVO REGLAMENTO
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ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS ¥ RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA CUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIFIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE MUMERO DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASl
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO “C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGC ESTABLECIDD PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE *ADJUDICACION DIRECTA".

ADEMAS. SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, MISMO QUE HACE REFERENCIA
EL ARTICULD 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDO DE “EL
CONTRATISTA" SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS Y MOTIVADOS, EN RELACION
COM EL ARTICULD 126 DE SU REGLAMENTO,

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: “REHABILITACION DE VIALIDADES (BACHEO
CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO) DEL MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, 2DA. ETAPA", MISMA QUE PARA
EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE
EMPLEARAN RECURSOS DE RAMO 33 FONDO | Y FONDO Il, PARTIDAS PRESUPUESTALES 8-2-2-00-1001-
23-090-22-222-6151-08 Y 8-2-2-0-0-1001-33-090-22-223-6151-01 EJERCICIO FISCAL 2023.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MSLB50101GC6E, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE

CONTRATO.

SEXTA.- QUE SERNALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO
DOS,. COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALOUIER NOTIFICACION © COMUNICADO RELACIONADO CON EL PRESENTE
COMNTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERQ 301, COLONIA SIGLO XXI. EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., CP. 37900, TELEFONO (01) 4686885617, CORREO ELECTRONICO

infrayobras.slpaz@gmail.com

ll.- DECLARA “EL CONTRATISTA™

PRIMERA.- QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR SU PROFPIO
DERECHO, CON EL CARACTER DE PERSOMA FISICA ¥ QUE GUENTA CON LOS CONCCIMIENTOS
TECNICOS PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL MISMO.

SEGUNDA.- QUE TIEME CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. SU REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

TERCERA.- QUE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. TIENE CAPACIDAD TECNICA,
EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE COMO CONTRATISTA. SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDA E
ACTUALIZADD EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, EL CUAL
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILID
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERC GTO-SOP/PUC-1817-2012, Y
QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA WIGENTE, QUE ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS: IMSS B55 13268 108.
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ADEMAS “EL CONTRATISTA™ MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECNICA, ECONOMICA ¥ ADMINISTRATIVA ¥ SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

QUINTA.- QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA CBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL ¥ COMO
sE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE. AHORA CONSIDERA TAMBIEM
TODOS LOS FACTORES ¥ CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECOMOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES ¥ NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, SE ENCUENTRA REGULADO EN SUS OBLIGACIONES FISCALES Y QUE, EN ESE TENOR,
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO RAGCT10809A46. ASI MISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS
ORDEMAMIENTOS FISCALES.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOSPREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE TENOR,
NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO.

NOVENA.- QUE BAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLEC, CARGO O
COMISION AL SERVICIO PUBLICO,

DECIMA.- QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADD EN
CALLE MORELOS, NUMERO 111, COLONIA CENTRO, EN SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., CODIGO POSTAL
37900 Y TELEFONO 468 688 5005 Y 468 113 71 15, POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE SU
DOMICILIO © SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A
NOTIFICAR A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMING NO MAYOR DE QUINCE DiasS HABILES DE QUE ESTO
OCURRA, YA QUE DE NO SER ASl, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN
ESTE DOMICILIO.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIQUEN
CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORREQ
ELECTRONICO carlos_7109@yahoo.com.mx, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON UNIC
DE CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMECTIVIDAD Y MOV
CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 FRACCION | DE LA LEY D
MATERIA. DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSOMAL,

lll.- DECLARACIONES COMUNES;

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSCNALIDAD Y REF'.REEEEI\IT.ﬁ'LI:HGI QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTWAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO [DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACQIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATD. ASI COMO SU REGUAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJE[NO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTHACTUAL.
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TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA

MATERIA

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

I.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 81 ¥ 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

Il.- CATALDGO DE COMCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS GON NUMERQ Y LETRA, IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA
PROPUESTA:

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBENM REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y

PRECIOS.

lIl.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS!

A) DE LA MAQUINARIA 'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

8) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

0y UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CO NSTRUCCION.

Vl.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EM LAS BASES DE LA LICITACION ¥ EN LOS ARTICULOS 62 FRACCION Il
¥ 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MURNICIPIOS DE GUANAJUATO,

Vil.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SERALADO EN LOS SUPUESTOS
v PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLIGA Y SERWVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUA NAJUATO,

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL [TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS Df CARACTER ECONOMICO
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IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE COMOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIOMES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPLULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES ¥ TODOS LOS DOGCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADOC DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL "ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MIShAA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO

D) POR “OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", 5E ENTEMDERA LA CANTIDAD PAGADERA A "EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDG Y PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) "PLAZO DE EJECUCION', EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DiAS MATURALES DURANTE EL
CUAL “EL CONTRATISTA'SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA
TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO. ES DECIR LA MAS
TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA
DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDC CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", 5E ENTENDERA COMO EL COMJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR "EL
CONTRATISTA", LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE.
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OB Y
COMPLEMENTADOS, SI SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA D
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO S| A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO,

H) POR “ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL COMJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTAELECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
GQUE DEBEN APLICARSE PARA LA [ REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO ¥ SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LS CONCEPTOS DE TRABAJO

LARES EL CONJUNTCQ DE REQUISITOS EXIGIDOS POR "EL
CION DE LA OBRA., MISMAS (QUE COMPLEMENTAN LAS
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ESPECIFICACIONES GENERALES

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EM TODAS ¥ CADA UMA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO",

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO PCOR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE. QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS ¥ LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADC COMN LA MISMA,

K) “NMORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON

LOS ADECUADOS.

L) "ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGD, CONSIDERANDO, EN 5U CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ¥ LOS

AJUSTES DE COSTOS.

M) POR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FiSICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRAEAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVD ¥ DOCUMENTOS
FPERTINENTES Y CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA",
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESC ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS ¥ AMEXOS DEL CONTRATO.

N) “BITACORA DE OBRA”, SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION COMVEMCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLOC DE LOS TRABAJOS ¥ CONTROLANDO
EL EJERCICIO DE LA OBRA

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTQ QUE VINCULA A LAS PARTES EN S
CERECHOQS Y OBLIGACIONES.

N) POR "DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
5100 EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATQ, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTDS.

0) "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PRQSPECTIVO ENCAMINADD A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIQS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN
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TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISENOG FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO ¥ DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GEMERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR "RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" ANTE LA CONTRATANTE
PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) FOR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADC POR LA COMTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATC A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
EMNUNCIADAS.

S) RESPONSABLE TECHICQ.— FROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ¥ GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU

EJECUCION,

T) “PRECIO UNITARIO"” EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
0 EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANC DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD
DE “EL CONTRATISTA".

U} “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDCR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE “EL CONTRATISTA" Y EL PROVEEDOR.

V) "SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCIMDIR EL CONTRATD

W) "UMA" UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, ES LA REFERENCIA ECONOMICA EN PESOS PARA
DETERMINAR LA CUANTIA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ¥ SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES
FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AS| COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE
EMAMNEN DE TODAS LAS ANTERIORES.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXFRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES

V-CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, *

AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SUTOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “REHABILITACION DE VIALIDADES
(BACHEO CON CARPETA ASFALTICA 451 FRIO) DEL MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, 2DA, ETAPA",
CUMPLIENDC Y OBSERVANDO PARA TAL EFECTO ¥ FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS
PROYECTOS, PLANOS, LAS NORMAY DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LA OBRA, CATALOBO DE CONCEPTOS ¥ PRESUPUESTO. PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO|DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS
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DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,
LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO - “EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $1'270,083.76 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA ¥ TRES
PESOS 76/100 M.N.), QUE INCLUYE L. V.A., POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE
INVERSION PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA",

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 60 SESENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTO, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023
Y CONCLUIRLA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR “LAS PARTES"
AS| COMO SUS RESPECTIVOS ANEX(QS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERD DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CLUANDO “EL
CONTRATISTA' OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES. SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", ACOMPANANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNMSTAMNCIA,

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA
OBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTO", DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULOD
B1 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, S| “EL AYUNTAMIENTO™ NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME
A LO PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUMICIPIOS DE GUANAJUATO,

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJQ, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONMCEPTOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS ¥ ANEXOS QUE FORMAN PARTE
DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADO POR “LAS
PARTES" EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION
O CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL Y ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
OBRA DE ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS
ESCRITO FARA 5U AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ES
CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO ¥ POR TANTO OBLIGATORIAS PARA “IAS

FARTES",

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJDS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. ASI MISM() SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DELA OBRA.
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SEXTA.- DEL ANTICIPO.- "EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA. UN ANTICIPO HASTA POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO;
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $635,041.88 (SEISCIENTOS TREINTA ¥ CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS B88/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL WALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION. EL IMPORTE DEL ANTICIFO
SERA OTORGADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. DEBIENDO “EL CONTRATISTA" INFORMAR POR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL
OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERD DE DIAS

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACICON DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADCO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOCS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, LA FALTA DE DICHO INFORME,
CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO', CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHO
INFORME. EL DIFERIMIENTO MENCIONADO, S0LO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO.

51 "EL CONTRATISTA® NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTQ DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, AS| COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMOD. NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA DBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULC 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELAC|IONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIOMALES, "EL CONTRATISTA® DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO. LA ENTREGA ESTARA
CONDICIOMADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ & UN AJUSTE EM EL COSTO DE EINANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIOMES REALES. EL MISMO TRATAMIENTD SE DARA TRATANDOSE DE
ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA 5U COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIGUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR,

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PURLICO
PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENGCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CIONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL{PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA
COMVENIDO,
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2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SECUNDO EJERCICIO
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO:

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL SEPTIMO PARRAFO
DE LA PRESENTE CLAUSULA, Y

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO

RENUNCIA DEL ANTICIPO - EXCEPCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA" PODRA RENUNCIAR A ESTE ¥ PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA “EL
AYUNTAMIENTO"

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADD AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, “EL AYUNTAMIENTO' DEBERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- ‘LAS PARTES” CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION XI
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTQ" PARA
SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA,

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPARARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR "EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD ¥
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

I NUMEROS GENERADORES:

. NOTAS DE BITACORA,

I, CROQUIS;

IV, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO ¥ FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD:

v ANhLISIS.GCALCULD E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION,
Wi LA FACTURA O RECIEO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE,
EN CUANTO AL TIFO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PBELICA

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

[ NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESFONDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLYYENDO, EN SU CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES: ¥
I COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:
10
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b} AJUSTE DE COSTOS, Y
c) GASTOS NO RECUPERABLES.

AS| TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERD DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCGUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIEMTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION,

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION ¥ AUTORIZACION.

DENTRO DEL PERIODO SENALADO, S| LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A "EL CONTRATISTA" POR UNA SOLA OCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES ¥ VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGO. EL SUPERYISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE GOMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA ¥ COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DiA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A P.ﬁé}ﬂﬂﬁ DE ENTONCES INICIA EL CONTEC DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACIOM,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION,
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA "EL AYUNTAMIENTO"™, DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADDS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO

EN TODOS LOS CAS0S, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

SE PROHIEE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSOMNA FiSICA O MORAL, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O
FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER CON EL CONSENTIMIENTO DEL EMTE PUBLICO CONTRATANTE ¥ DE LA
TESORERIA MUNICIPAL,

POR TRATARSE DE CONTRATOQ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE "EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATG.

EM TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA"™ NO PRESEMNTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABEL

EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY OE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE{GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENT.

EN LA SIGUIENTE FECHA DE CQRTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE "EL CONTRATISTA" Y SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUWMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
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EL LUGAR DE PAGD SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,, LBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE “EL AYUNTAMIENTO", O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEMN “LAS
PARTES™ ¥ ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA
SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS O SU EQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL
AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, “EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMAGIGON Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASO SERALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO® ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEFENDIENTES ENTRE 5l POR LO TANTO, CUALQUIER TIPQ
Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA "EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA"

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
¥A CUE “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS ¥, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES ¥ PAGOS EN EXCESO.- Sl
“EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR. DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL

A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE
PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIO DESDE
QUE SE VENGCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADD DE TAL OBLIGACION

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASOD "EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL RECURSDO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LAS ESTIMAGIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPCRTUNO POR “EL CONTRATISTA", NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTD ALGUNO.

EN ESE CASD, "EL CONTRATISTA™ SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITO
ADMINISTRATIVOS ¥ FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGD DE
GASTOS FINANCIEROS,

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" PARA SU PAGD PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
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DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADD ESCRITC ¥ LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTC",

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPOMNDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAY
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJ UATD.

NG SE CONSIDERARA PAGD EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESOD, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALOQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTDS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EM CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A "EL
AYUNTAMIENTG" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHOD SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CAS0, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO. A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTICADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y

EFICACIA,

2.. PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, 51 COMO RESULTADO DEL
FINIGUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
‘EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS MATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADD DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO', EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO"; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA 'Y

EFICACIA

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMI
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERWVI
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARA

SIGUIENTES:

IS

I.-GARANTIA CORRESPONDIENTE LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDG COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPOMNDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE
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LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES,

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS

OELIGACIONES DERIVADAS DE ESTE COMTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD Y EN LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO.

Iil.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS- CONCLUIDA LA OBRA, ¥ DE ACUERDC A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA ECQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION ¥ DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADDS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA,

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ¥ DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTC PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS OUE EN SU CASO SE HAYAN
GENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LDS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

|- FIANZA,;

Il.- CARTA DE CREDITO:;

Il - GARANTIA FIDUCIARIA;

IV - CERTIFICADO DE DEPOSITO; Y

V.- CONTRATC DE HIPOTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A lll DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCION
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD ¥ SOLVENCIA ECONOMICA ¥ MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DE
MUNICIPIO DE SAM LUIS DE LA PAZ, GTO,, EL CERTIFICADC DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA
FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA| TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECT(. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EM LOS TERMINOS DE LA LEGISLACKON APLICABLE.

EN EL SUPUESTD DE QUE LA POLIZA DE GARANTI

SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LG SIGUIENTH:
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I- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EMN EL
CONTRATO,

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

Ill.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAM Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

V.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASi COMOD
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO ¥ DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL

PLAZO.

V|- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA,

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDC LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCIC|O, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR "EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO

‘EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPOMDIENTE, DENTRC DE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
CTORGARA, ¥ DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULO 80 FRACCION Il. TERCER PARRAFQ, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SID0 TOTALMENTE AMORTIZADOS.

DEC!MAIPRIMERA# DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES: o

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA © DURANTE LA VIGENCIA DE U
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUM
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGR
PACTADD, "EL AYUNTAMIENTO" PREWVIO | ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVO
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPOMDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE. CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LD
PREVISTO POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

15

& ~

-._.f‘_’_‘-o-"l-'-'/ -"": Lo
SAN LUIS
"DE LA PAZ -
SOMOCYS TS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI-F11/2023-61

MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
(JUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LD
SIGUIENTE:

V.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
NACIOMAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR "EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INGREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DiAs
MNATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZD Y CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DiAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL
CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO', A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTQ' RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO; Y

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANC DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE ¥ CON
AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO". DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO ¥ ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD
¥ MOVILIDAD.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UNT
SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS,

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PREGIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA ¥
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEQGRAFIA (INEGI), PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PCRCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.
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EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y108 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, AS| COMO
195, 196, 197 DE SU REGLAMENTO.

ASI TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD, “EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 189, 200 Y 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" PARA
QUE. EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE "EL
CONTRATISTA” DE GUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO Y REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.- EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO.

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LDS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADCS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
CON SU LABORATORICO DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA PCR
ESCRITO AL SUPERVISOR. QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES COMNTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEFTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" Y DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE QTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL ¥ EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIR, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA ¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS
TRABAJOS: DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICC DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION ¥ CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL ¥ EL CONOCIMIENTO DE
OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO Y DEBERA ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE.LCON
TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERWSOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO| DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIQNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUAMNAJUATO.
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PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADQ, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDADE 15 QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES ¥ ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFDS ANTERIORES.

S| "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRD EN EL PADROM DE PROFESIONMISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADC DE
GUANAJUATO. ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL

CONTRATO RESPECTIVO,

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 184 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OERA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION ¥ PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
Y SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGD, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEEERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD ¥ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION ¥ DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANDS COM SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GEMERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION ¥ NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
OUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AS| MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA', PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y ‘EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDDS EN EL PRESENTE
CONTRATO,

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ERIA
CLAUSULA, LE CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULD 163 D
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA E

ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA) PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL |CONTRATISTA®, ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR,
18
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‘EL AYUNTAMIENTO" FODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD ¥ CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 1689
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE OROENAMIENTO,

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRD EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICAGIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b} LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES:

c) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIOMALES;

e) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;

f LA TERMINAGION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERMA EN SU
CASD;

M) LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;

i) LAS CONCILIACIONES ¥, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS:

) LOSCASOSFORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO,

k] EL AVANCE FISICO ¥ FINANCIERC DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SEMALADAS EN
EL CONTRATO,

j EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE,

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON “EL
CONTRATISTA" O CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS,

nj LD RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, ¥

Fi LA TERMINACION DE LOS TRABAJODS.

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO. A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

by LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES,

£) LAFALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES;

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

e) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES:

fi LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS,

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENPLADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE "LAS
PARTES’, SE REALIZARA SIN PERJU[CIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA DBRA OE QUE SE TRATE
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DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-“EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

PARA EFECTO DE LA PROCEDEMNCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIGUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; ASI TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASC DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAJOS ¥ DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERICDO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENCS
QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA ¥ POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION,

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVOD
CONVENIO, "LAS PARTES" SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATOD,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| “EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRQ DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE SI FUERE
FAVORABLE PARA “EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZC SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
FUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE WVOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIDS DE GUANAJUATC.

FPARA EL CASO DE VALIDACION DE CONGEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITU
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO” EN ES
CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCERTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMEMTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUQION EN OBRA, PERO FREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PRDYECTO ¥ OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
FARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA ELfCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.
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ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIC, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE: TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", CONFORME
AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL

CONTRATISTA".

CONCLUIDA LA OBRA, 5! DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", "EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CELEERAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA FREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SID0 AUTORIZADO TANTO
TECHNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTEMDER EN EL SENTIDO DE QUE, S NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO. CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMGS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO. EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO. LA RAZON POR LA QUE SE
GENERO ¥ LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDQC EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS. SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE YOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISPC?N}ELE DEEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE CONVENIOS DONDE NO SE
HAYAN CONSIDERADD ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPI
GUANAJUATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MO
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZA
PUEDAM INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUNMENTO

ION

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.
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IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA. CIENTIFICA © DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES COMNDICIONES PARA “EL AYUNTAMIENTO™ O PARA LA OPERACION Y
FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS,

EN LO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGD.
‘EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTOC DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDO “EL
AYUNTAMIENTO® REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NO
EL CONVENIO, ‘EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES ¥ LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGD DE DICHAS ESTIMACIONES

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS ¥ LIQUIDACIONES.- LA VIGILANCIA, CONSERVACION ¥ LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTD DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

2SI EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
¥ COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
¥ ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA IESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES
PERTINENTES.

‘EL AYUNTAMIENTD" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FiSICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE: DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" ¥. EN SU CASO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, Sl
CORRESPOMDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, “EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION,
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS: REPARACION DE DEFICIENCIAS, ASI
C.OMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA: EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU
CORRESPONDIENTE ACTA. SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245,
246, 247, 249, 250 ¥ 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE “LAS PARTES', LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO. DE MAN
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA' DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO Y LD QUE ESTABLEZQA LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
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ESTIPULACIONES INMDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS, AS| COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO ¥ EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANMAJUATO.

EN ESE CASD PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIOMES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION IIl DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. S| AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA,

PARA TAL EFECTO ‘EL AYUNTAMIENTO' PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 CINCO DiAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE
LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTGS. ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SUREPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
v DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA’
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DANO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, “EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN FLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES. TRAMSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZO MAYOR, "LAS PARTES™ PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA

GARANTIA,

LA LIBERACION DE L& GARANTIA POR DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR
CUALOUIER OTRA RESPONSAEILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINDS DEL ARTICULC 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUMNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, S HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTO' PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO ¥ EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA “"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMENTE

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDEMWAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR "EL AYUNTAMIENTO",

ASI TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA' LOS DANOS ¥ PERJUICIDS QU
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA] ASI COMO LOS CAUSADOS PUR LA EJECUCION DE TRABA
EFUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPOMNSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS A “EL AYUNTAMIENTO'|CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIHNTE, EN EL CASO DE QUE COMO PROFESIONAL ¥ EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A "EL
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AYUNTAMIENTO™ YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADC DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O FOR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESD O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPOMSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO",

EM ESE CASO, A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA FPROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL FROYECTO EJECUTIVO
DEFICIENTE.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES ¥ EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE “EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA" POR EL "EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", AS| COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASO, "EL CONTRATISTA" ASUME LA DBLIGACION A SU CARGO DE PONER A SALVO A "EL
AYUNTAMIENTO® DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPOMSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD ¥ MAGNITUD DE LA OBRA "EL AYUNTAMIENTO®
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A “EL CONTRATISTA®

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS DBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO"

DE COMFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR S| “EL AYUNTAMIENTO" FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA "EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO"

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS.- SI"EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VWALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE "EL
AYUNTAMIENTC", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO. NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADD DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR “EL AYUNTAMIENTO", ESTE PODRA ORDEMAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL AYUNTAMIENTO", 5| LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATARD
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO S
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO/SENALADO PARA SU TERMINACION

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTAHLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJCGS. DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DR LOS INSUMOS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".
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LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OFORTUNAMENTE EM LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) Y PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONESIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA"; LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

AS| TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASD
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTC DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS ¥ DURANTE SU WIGENCIA, EN ESTE CASQ, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESC EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVAMNCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIOMNES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMIMARAN SCBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIOMES, S| REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA; EN CASQ CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDD SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTC DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE

WOTA DE BITACORA U OFICIO,

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS COMVENCIONALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥ CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TaL SITUACION DEEERA DOCUMENTARSE ¥ REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTC DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A“EL CONTRATISTA", 5| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO,

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA YIO DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
ATITULD DE PEMA CONVEMCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTD, ESTO ES. A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION,

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESU
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASC EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES ¥ PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
Y10 DE CONTROL DE CALIDAD.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTP EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
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EN LOS TERMINOS DEL ARTICULDO 125 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTAELECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

51 UNA WEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIOMALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETEMNCIONES
ECONOMICAS, “EL AYUNTAMIENTO™ DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO
MO EXISTA NINGUM OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETENCIONES O PEMAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEWO PROGRAMA CONVENIDO

VIGESIMA. - EUSPEHSI{:I-M TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EM PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

|- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREWVISIBLES, O
Il.- POR CAS0 FORTUITS O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADQ.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE; AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOQ. “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA PERSONALMENTE Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDC, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LD RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

EM TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTAMCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE EMCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE Q
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE QURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PRODBABLE PARA/LA
REANUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL. EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE BE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJD, INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.
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CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
"EL CONTRATISTA" EN ESE SUPUESTO, DEBIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJDS EN CASC DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO
CORRESPONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO", PAGARA
A "EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASl
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES,

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

S| LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR., NO EXISTIRA NINGUNA
RESPOMSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDD SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EM ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDDS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADDS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE ¥ PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA".

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAM RECOMOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NOC RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES Il, IV ¥ V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

S LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDC LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 Y 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUAMAJIUATO.

CUANDO POR CALISAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPOMDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER. UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
ALAAUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION || DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y VICIO

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL
FORTUITG ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO, ACCIDE
ORIGINADD POR ALGUNA CAUSA AJENASA LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR. LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, O EN 50 CASO, UN EVENTO INESPERADO O
IMPREVISIBELE FROWVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMAMENTE ¥ EN ESTE ULTIMO SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
FPOR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

|- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
2 - POR TERMINACION ANTICIEADA: Y

3.-POR RESCISION,

FPARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE “"EL CONTRATISTA" S5E DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADG
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE ¥ QUE SE COMNSIDERAN
INCORPORADOS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO ¥ DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO ¥
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR

DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN

LAS SIGUIENTES CLAUSULAS,

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
FPOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES

SUPUESTOS:

A} NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRENM EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,

REALIZACION O EJECUCION DE
C) POR MUTUDQ CONSENTIMIENTO

LA OBRA;

D) CASOFORTUITO O FUERZA MAYOR: Y

ASIMISMO, “EL AYUNTAMIENTO", POR AS| CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDC QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A "EL CONTRATISTA", EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS

GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN 5100 COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUD CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGD ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION:
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR E

FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA COMJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDC TOD
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE A
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL

CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS

RAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGAD( A "EL CONTRATISTA", S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR [¥ DESAHOGAR LAS PRUEBAS ¥ EMITIRA LA RESOLUCION QUE
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CORRESPONDA, EN UN TERMING QUE NG EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION

51 "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" PODRAM SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES.

EM CASD DE QUE “EL AYUNTAMIENTO™ RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVOD A LA PETICION SERA
NMECESARIO QUE "EL CONTRATISTA™ OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO"” LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULQO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATC.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADODS, ASl COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEMN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGC DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO: UNA VYEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" , SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGD,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA” DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A 5US SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EL
ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTC" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDE

DE LA SIGUIENTE MANERA:

| EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASD, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEEBLE RESPECTIVO;

ll. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
DBRA;
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lll. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FiSICO ¥
FINANCIERC EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS;

IV, NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA S1ID0 AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EM EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN SI
ES QUE NO FUERA DEVUELTO, ¥

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LD QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO' OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC DERIVE DEL ATRASO EM LA EJECUCION DE LOS
TRAEAJDS.&EL AYUNTAMIENTO" FODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION,

“EL AYUNTAMIENTO" FODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTD
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEFTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO “EL CONTRATISTA™ NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REFONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUAMDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE “EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTAELECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EM EL FRESENMTE CONTRATO.

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO™ ;
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS ¥ EN EL DESARROLLO DE LA/

OBRA.

5- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS E JEL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON 3SUS TRABAJADD W
PROVEEDORES.

6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTAELE A “EL

CONTRATISTA"

7.- 51 NO DESTINA © APLICA ADEQUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
30
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OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADOS,

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVOD
REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTC DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
S5US FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL
OFERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

5iM EMBARGO, Sl ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA" ¥ SU PROCEDIMIENTC.- “EL AYUNTAMIENTO' UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ¥ 5U REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO ¥ EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS!

L. NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATD A “EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTC EN QUE HAYA INCURRIDC, OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTIMENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC "EL AYUNTAMIENTO®, PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIGUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S| “EL CONTRATISTA™ HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA, EN SU CASQ, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECEMNCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREMN

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA

RESCISION;

1. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDC EN LA FRACCION ANTERIOR, S| "EL CONTRATISTA" NO/
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DiAS HABILES SIGUIENTES;

1. S| "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS. "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIR
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LARESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, ¥ LA
NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA",

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SH CONVOCARA A "EL CONTRATISTA™ A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OERA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
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REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A *EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO' DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD FARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA.

v, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CAMNTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CAS0, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

‘EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS © COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS ¥ SEAN DE UTILIDAD, ASi COMO
REHLIEH% AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION.

S| "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA": ¥

v, DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EM EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QuUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA

DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTQ" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS. ASi COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228'Y 220 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION: UNA VEZ VENCIDOESTE
PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO. SU IMPORTE SE CONSIDERARA CRE
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALE

Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"

“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITD RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS| COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.
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LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL GONTRATO 0. EN 5U CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR GOSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO, EN EL CASC DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDO
AS|I SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES ¥
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO “EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS. PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR,

EM EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS ¥ MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULC 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SI “EL AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LGS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDC LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ COMNCRETOS, Y EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

S| DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADD EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO ¥ SE PREVENDRA A "EL CONTRATISTA” QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONCILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 101 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRC EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SID0 RECIBIDODS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
MO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIOUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE ‘EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS COM EL
CONTRATO, EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FiSICA DEL
ESTADO DE LOS TRABAJOS

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITD, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMFRE Y CUANDD NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NG OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE ¥ CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA" EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE Q UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENJO DE LIQUIDACION

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE AQUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, S1 JEL CONTRATISTA" MO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A E| ABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADOC DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES C{NTADOS A PARTIR DE SU EMISION.
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UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, 5| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS Y CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO' EN SU CASO, PONDORA
A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA' EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA' NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADDS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE COMNSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y ‘EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS ¥ SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICNADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LO DISPUESTOD EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEM
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITC Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO ¥ EN LA LEGISLACION APLICABLE

PARA EL CASO DEL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULD 239 DE ESE ORDENAMIEN TG

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADDS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO® DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UNILATERAL ¥
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO ¥ CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO FaRA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO. NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

‘EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTC RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QuE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEM
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY:
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
GUANAJUATO,

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PE GUANAJUATO, EN EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICI{S OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLD O PORQUE "EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQLHTO,
NG LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS © DEFECTOS OCULTOS
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EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA®, CON INDEPENDENCIA CE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY,

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION,

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS ¥ CELIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FiSICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL
AYUNTAMIENTO" Y DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA,

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - ‘EL CONTRATISTA’
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES FOR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITC SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO FROCEDENTE. EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA QOPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA. EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE “EL CONTRATISTA”
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO. SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLEGE EL TERGER PARRAFO
DEL ARTICULC 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO' ¥ "EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINCS DEL
REGLAMENTO.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DHISPOSICIO
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE
PUBICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION- PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ A LOS TRIBUNALES DEL MISMO. RENUNCIANDO
AL FUERD DE SUS PRESENTES ¥ FUTUROS DGMICILIOS
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LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES" EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDOD ¥
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN

LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 03 TRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2023
DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL AYUNTAMIENTO"

OO SANCHEZ SANCHEZ
NTE MUNICIPAL,

DREEARQT'E CORIA VALDIOSERA
TOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS.

POR "EL CONTRATISTA":

LA PRESENTE HOUJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERD SLPAZ/DGIMOAD/RIZ-FI-FIZ023-61 DE FECHA 03 DE

OCTUBRE DEL ANGC 2023, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO ¥ EL ¢ CARLOS
RODRIGD RAMIREZ GUTIERREZ
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