' INFRAESTRUCTURA
— MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-94

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIC DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL C. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL C. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTC DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIDSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE:
COYNAN ¥ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. GENARO MORALES RAMIREZ EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA®,
EM FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIOMNES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
DRGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADC, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EM SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD COM LO DISPUESTO ENM LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO,

SEGUNDA.- QUE EL €. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 FRACCION XIll DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL AND 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA
EM EL ACTA NO.01/2021

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION
I, 5 PARRAFO SEGUNDO, 8 PARRAFC PRIMERD Y 89 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLIGA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUE EL €. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTC EN USC DE LAS ATRIBUCIO
QUE LE CONFIERE EL ARTICULD 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTMPO
DE GUANAJUATO,

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ ARTICULO 4 PARRAFO TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION Il, 3 FRACCION Il, 4 PARRAFO TERCERO,
& PARRAFO SEGYNDO, 9 PARRAFO PRIMERQ, 10 FRACCION |, 31 PARRAFO PRIMERO, 43 FRACCION |, 44
FRACCION |, 48 PARRAFO TERCERD FRACCION 111, 73 FRACCION I, 76 ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRA PUBL|CA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO fADEMAS EL ARTICULO 129 Y 130 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO
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ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS ¥ RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDD POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESD DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIFIO,
CONSIDERANDD LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERD DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASI
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EM EL GRUPO "C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA".

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, MISMO QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, RESPECTO AL
CONTENIDO DE “EL CONTRATISTA' SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS Y
MOTIVADOS. EN RELACION CON EL ARTICULD 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: “AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE EL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE FATIMA, CALLE LA CRUZ Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE", MISMA QUE PARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS QBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN RECURSOS DEL CONVENIO SEDESHU-GTO-
PSBMC-33/2023, ¥ ANEXO DE EJECUCION AE-QB0252-PSBMC-2023-33-0038 CON FECHA DE EMISION 06
DE NOVIEMERE DE 2023.

pARA TAL EFECTO, SE TIENE C DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
OBRA,

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE COMTRIBUYENTES NUMEROC
MSLE50101GCE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS MUMERO 102 CIENTO
DOS. COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO ¥ COMO DOMICILID
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADC RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERD 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., CP. 37900, TELEFONG (01) 4686885817, CORRED ELECTRONICO

INFRAYOBRAS SLPAZ@GMAIL COM.

.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA SEGUN
SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10,761 OTORGADA ANTE LA FE DEL MOTARI
PUBLICO NUMERO § DEL PARTIDO JUDICIAL DE LAGOS DE MORENO, JAL., DE FECHA 01 DE JULIO D
2016 INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON EL NUMERC N-2018012600 DE FEC
04 DE AGOSTO DE 2016.

QUE. ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADD EL REGISTRO FEDERAL D
CONTRIBUYENTES CAS160709QV4, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

ASIMISMO, CONSIDERAN LA CONDICION DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS APORTADOS FOR EL
GOBIERNO DEL ESTAD® DE GUANAJUATO, CONSIDERANDO LA INFORMACION DE LA PARTE
CONTRATANTE, EN DECLARACION CORRESPONDIENTE, MANIFIESTA SUJETARSE A LAS
DISPOSICIONES DEL AR[TICULD 57 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATOD EN EL m"\h
SENTIDO DE CUMPLIR CDN LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE DERIVAN DE DICHO ORDEMAMIENTO EN
MATERIA DE IMPUESTO$ ESTATALES

: SAN LUIS s
'7_95 LAPAZ //R
SOMADS TODOS -



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-94

SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERQ DE FECHA 10,761 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
NUMERC 5 DEL PARTIDO JUDICIAL DE LAGOS DE MOREND, JAL.

TERCERA.- QUE EL OBJETO DE 5U REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN GENERAL. POR
LO QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS ¥ TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO CEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUMICIPIOS, EL CUAL,
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJ UATD, BAJO EL NUMERO GTO-SOP/PUC-3729-2016, ADEMAS.
LOS SIGUIENTES REGISTROS |

[.M.5.5 520 10901 10 0. C.M.1C. INFOMAVIT SIEM

ADEMAS “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECNICA, ECONOMICA ¥ ADMINISTRATIVA Y SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEESTE CONTRATO.

QUINTA - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONQGCIMIENTC DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- QUE CONDCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA,

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN MINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS FOR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EM ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDC IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR
PROPUESTAS NI COMO RESULTADO DE LA LICITACION TAMPOCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLEQ, CARGO|O
COMISION AL SERVICIO PUBLICO

NOVENA.- DEL DOMICILIO - SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO HL
UBICADC EN CARR. OJUELOS OCAMPO, NUMERO 800 C EN OJUELOS DE JALISCO, JAL., ¥ CODIGO L
47540 CON NUMERO DE TELEFONO 496 851 0624 Y 449 804 03 76

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLD A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMINO NO MAYOR
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE, EN CASC CONTRARIO,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
MANIFESTADC EN EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA' MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE PRACTIQUEN
CON MOTIVO DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORREQ
ELECTRONICO COYNAN. Y. ASOCIADOS@OUTLOOK.COM, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
PADRON UNICO DE CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD: CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDOC CON EL ARTICULO 134
FRACCION | DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSOMAL
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Ill.- DECLARACIONES COMUNES.

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD ¥ REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS,

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATOQ, FUE REGULADD POR LA LEY
DE CBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ASI COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANGES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULD 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN sl ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGD DE PROCEDIMIENTO ¥ JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL cODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA,

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS AN EXOS ¥ DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATG

II.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPUESTA,

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
PRECIOS.

Ill.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBERA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS P
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC CION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPC DE INSTALACION PERMANENTE;

€} DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANDS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

VI.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDJRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y EN LOS ARTICULOS 62 FRACCION Il
¥ 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
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Vil.- AJUSTE DE COSTOS, ENSU CASO Y DE PROCEDER COMFORME A LO SENALADO EN LOS SUPUESTOS
¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER. ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINDS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., SEL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS
REPRESEMTANTES LEGALES EM LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTO, SE ENTEMDERA QUE SE REFIERE SRECISAMENTE AL "ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C} POR "EL CONTRATISTA', L4 PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EM EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA
CONEORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO,

D) POR “OBJETO DEL CONTRATO’", LA MATERIA DEL MISMO COMSISTENTE EM LA EJECUCION DE LA CERA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE. |

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA'
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAFPR ESTACION POR EL DEBIDO ¥ Pl
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. ¥

F) ‘PLAZO DE EJECUCION®, EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, "EL CONTRATISTA'SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA
TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS
TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA
DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR “EL
CONTRATISTA", LOS CUALES HAN UEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE.
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADC DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, S| SE DIERE EL CASO. EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE ONEORMIDAD COM LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE 5E m
TIENEN POR REPRODUCIDOS €O O 81 A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE

DE ESTE CONTRATO.

H} POR “ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
5
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GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

I} POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDOC A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMEBIEM, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION ¥ DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPC DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADE CUACION APROBADD POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO",

J} ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAMN OBSERVARSEEN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA © SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA;

K) “NORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO™ ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAM EM CADA DBRA, SON
LOS ADECUADOS

L} “ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADOD,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO. ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGOD, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ¥ LOS
AJUSTES DE COSTOS.

M) POR “ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FiSICO DONDE SE EJECUTARAM
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTC

PERTINENTES ¥ CONSIDERANDOC LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DE "EL CONTRATIST,
ADEMAS. EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO
LOS DATOS ¥ ANEXOS DEL CONTRATO,

N) “BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE L
TRABAJOS QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS P

CONTRATANTES. VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DEBER
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJEC UCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRID
ENTRE "LAS PARTES' INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO
EL EJERCICIO DE LA OBRA,

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA & LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES

M) POR “DEFECTO DE CONSTRUCCIQN" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SID0 EJECUTADA Y CONGLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXDS, APENDICES ¥ DOCUMENTOS.

b
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0} "“PROYECTO EJECUTIVG", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADD A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS MNECESARIOS PARA S5U REALIZACION Y LA ADECUACION DE
ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISERO FUNCIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA®, EL QUE COMPRENDE LOS PLANGS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO ¥ DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA QBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" ANTE LA COMTRATANMTE
PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, ENLO RELACIONADO
CON LA EJECUGION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO FOR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, 5t 5E
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERO. TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENMUNCIADAS.

5) RESPONSABLE TECNICO - PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJEEUCIEN DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION.

T) “PRECIO UNITARIO™ EL CORRESFONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
0 EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUGCION, SEA PROPIO O RENTADC, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD
DE “EL CONTRATISTA".

U) “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE &
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE “EL CONTRATISTA"Y EL PROVEEDOR,

V) “SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRAT
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ EL COSTO DE LA OBRA
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO,

W) “UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, ES LA REFERENCIA ECOMOMICA EN PESOS PARA
DETERMINAR LA CUANTIA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ¥ SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES
FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AS| COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE
EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN G‘k'ﬁ.
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

W-CLAUSULAS:

: SAN LUIS :
"ns LA PAZ
- SOMOS TOROS
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PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO™ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA™ ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “AMPLI ACION DE
ELECTRIFICAGION DE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE
FATIMA, CALLE LA CRUZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE", CUMPLIENDO ¥ OBSERVANDO PARA TAL EFECTO
¥ FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y
PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATQ, LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO - "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $986,541.30 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y UN PESOS 30/100 M.N.), QUE INCLUYE LV A, POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUFUESTO
DE INVERSION PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA"

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION - PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 30 TREINTA DiAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FEGHA ESTIMADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE
2023 ¥ CONCLUIRLA EL DiA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GEMERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR “LAS PARTES”
AS| COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERQ DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
COMN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO "EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINC DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA, ACOMPARNANDD A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA
OBRA: ASI COMD LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA: EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRAS
SEA IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN L
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICU
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, Sl "EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATQ, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME
4 LO PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATC

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE
DE ESTE CONTRATO, POR LO TAN[Q, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADC POR “LAS
PARTES" EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, S| "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION
0 CORRECCION AL MISMO PARA HALERLO MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
OBRA DE ACUERDO CON SUS CAR CTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESEMTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITO PARA SU AUTORIZACION FOR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" DE CUMPLIRSE ESTA
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CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO ¥ POR TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS
PARTES".

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION ¥ LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. ASI MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- "EL AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPQ HASTA POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTOQ), PARA
CUERIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIC DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
CONSIDERANDD QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $493,270.65 (CUATROCIENTOS NOVENTA ¥ TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 65/100
M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION. EL IMPORTE DEL ANTICIPO
SERA OTORGADO A "EL CONTRATISTA' DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" INFORMAR POR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO, EN EL CASOD DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL
OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DiAS,

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPARADC DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, LA FALTA DE DICHO INFORME,
CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE EMTREGUE DICHO
INFORME. EL DIFERIMIENTO MENCIONADO, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO.

gl "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA CARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, AS| COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRC DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. /

PARA EL CASO DE LO PREVISTO FOR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICI
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES, "“EL CONTRATISTA" DEBERA FORMULAR SOLICIT D
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA EST

CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y A UN AJUSTE EN EL COSTO DE FINANCIAMIERAI O
CONFORME A LAS CONDICIONES REALES, EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATAN E
ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MO DIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATOC.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIFO.- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR MORTIZAR

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALIGEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO
EM EL EJERCICIO SE AM ORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN ELIULTiM'D
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCIGIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES FUBLICOS

PODRAN, BAJO SU RESPONSABILJIDAD, OTORGAR GOMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERGICIO, VIGILANDO
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QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPQ EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIO, CONFO RME AL PROGRAMA
CONVEMIDO,

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICID MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION ENM EL
TERCER EJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICAEMEL SEPTIMO PARRAFD
DE LA PRESENTE CLAUSULA Y

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SEIDEEEH.ﬁ. LIQUIDAR EM LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

HAGAN INCONVENIENTE LA AM ORTIZACION EN LOS TERMINGS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO - EXCEPCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA" PODRA REMUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA “EL
AYUNTAMIENTO"

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTDS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE CUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE. "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LAS PARTES” COMVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO 5]
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION XI
DE SU REGLAMENTC, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA OE SU PAGO, CON UNA PERICDICIDAD NO MAY
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERYISION “EL AYUNTAMIENTO" PARA
S REVISION ¥ AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABIL
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION,
DETERMINADOS POR “EL AYUNTAMIENTO', ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAR Y
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CU ALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

L NUMEROS GENERADORES;
1l NOTAS DE BITACORA;

I CROQUIS;

1. CONMTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO ¥ FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD,

V. ANALISIS, CALCULO INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION,

V1. LA EACTURA O RECIB() DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE DBRA PUBLICA
v SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:
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L NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPOMDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASC, LOS VOLUMEMES EXCEDENTES. Y
Il COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a) CONGEPTOS FUERA DE CATALOGO;
b) AJUSTE DE COSTOS; Y
¢ GASTOS NO RECUPERABLES.

ASl TAMBIEN. PARA EL CASO EN EL QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATC, PRECISAMENTE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA" ¥ EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION ¥ AUTORIZACION.

DENTRO DEL PERIODO SENALADO, S| LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A “EL CONTRATISTA' POR UNA SOLA OCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA ¥ COMPROBANTES FISCALES, MOTIFICANDOLE EL DIA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A PARTIR DE ENTONCES INICIA EL CONTEQ DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION,
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ¥ LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO. |

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

SE PROHIBE LA CESION TOTAL © PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEM DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MO
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O
FACTURAS QUE SE PODRAN CEDER CON EL CONSENTIMIENTO DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE ¥ DE LA
TESORERIA MUNICIPAL,

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE|LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
BARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES|QUE "EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMIND QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIPNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE O§RA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
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EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE “EL CONTRATISTA" Y SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE "EL AYUNTAMIENTO", O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN “LAS
PARTES’ Y ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA,
SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE ALUTORIZADAS BAJO LA
RESPOMNSABILIDAD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUMICIPAL ¥
OBRAS O SU EQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL
AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, “EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENGIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESE NTACION ¥ AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA”, SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTROMNICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD ¥ CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION ¥ PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN su
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ENM EL CASO SENALADD CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTANDD EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDICS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA QPCIGON AL MISMO DE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE 8, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
¥ SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO,

EL RETRASO EN EL PAGOD DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA "EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE.
PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA A TRAVES DEL COMVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA"

EL PAGD DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACE PTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASQO, DEL PAGD EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

OCTAVA.- CONSEGUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EM EXCESO.- 51
“EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LA
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADCS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSU
ANTERIOR. DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UN
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LALEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUAT
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR D
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVA
“EL CONTRATISTA".

Pé}NSP.EIlLIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
1ON.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DERERA CUBRIR EN SU CASO °EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADD DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA AD INISTRATIVA DE ENTREGA-REC EPCION DE LOS TRABAJOS.

LO ANTERIOR SN PERJUICIO DE LARE
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGA

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPC OPORTUNC POR "EL CONTRATISTA™, NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTCfALGUNO.

EN ESE CASO, “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS ©
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN COM LOS REQUISITOS
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ADMIMISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUND DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA PARA SU PAGD PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, "EL AYUNTAMIENTO™ DENTRO DE LOS TRES DiAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA FOR ESCRITD A “EL CONTRATISTA' LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR, EL PERIODC QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTC EN EL ARTICULQ 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTC"

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO ¥ LOS INTERESES QUE GEMEREM SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE L& VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMAGION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITD.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONGEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATC, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO, SERALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE|
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES 5
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO D
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO™; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU MATURALEZA,
EFICACIA.

2. PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SI COMO RESULTADO
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZD NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
sl NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADQ DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO', SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "HL CO NTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
¥ PROCEDIMIENTOS, PREVISTOY POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES:
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|.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS SEFALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO. DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AM ORTIZACION DE LOS ANTICIFOS CORRESPONDIENTES

IL.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)} DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE CARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTC "EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD Y EN LA FORMA Y TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO.

lll.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA' DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA FROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION ¥ DEBERA TEMER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES. CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAM VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTC QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA 51D
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYA
GENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MCDALIDADES
|- FIANZA,
Il.- CARTA DE CREDITO:
lil.- GARANTIA FIDUCIARIA;
IV - CERTIFICADO DE DEPOSITO; W
V.- CONTRATO DE HIPOTECA.
LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS|FRACCIONES | A Il DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES

DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y TORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONCCIDA CAaPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y S@LVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL
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MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EM EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPANIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

|- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACICNES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO".

lil- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

V- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASI COMO
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTOQ,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESD Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

\ - QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASD DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL
PLAZQ,

Vl.- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABA.JOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR “EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO Dias
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPD DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO E
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIC.

“EL CONTRATISTA® ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DIpS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTQ" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE(L

OTORGARA, Y DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANC
PREVISTA EN EL ARTICULO 80 FRACCION Il, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBL
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTQRGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SID0 TOTALMENTE AMORTIZADOS.

DECIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE CQSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTC O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, “EL AYUNTAMIENTO® PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS. EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE,
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NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
BE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL PROGEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
sUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA FOR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEM APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL. QUE AL EFECTO ESTABLECE Lo
SIGUIENTE!

i - LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAM CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICAY GEOGRAFIA.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREM
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIAGIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR "EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INGREMENTO O DEL QUE SE OBTEMGA DE LA
INVESTIGACIGN DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA suU
DERECHO.

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA "EL AYUNTAMIENTC', PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

-EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DiAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEFCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMAMECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LD ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS Y DE uTILIDAD,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUH "EL
CONTRATISTA" HAYA CO NSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AfLAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL AYUNTAMIENTO® RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUGCION RESPECTIVO Y

EM RELACION CON LOS COSTOS DE MANC DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y CON
AUTORIZACION DE "EL AYUNTAMIENTO", JE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADD ¥ ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRAY AUTORIZADO AOR LA SECRETARIA DE INFRAESTR UCTURA, CONECTIVIDAD
¥ MOVILIDAD

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANEGCERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATQ
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SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

pARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR COM SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUELICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA (INEGI), PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA. SERA "EL CONTRATISTA
CUIEN LO PROMUEWVA; S| ES A LA BAJA, SERA “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y108 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI COMD
185, 196, 197 DE SU REGLAMENTO.

ASi TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPANAR A LA
SOLICITUD, “EL CONTRATISTA” SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 Y 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAM LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INGOMPLETA, “EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA” PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADCS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZC SIN QUE "EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD,

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.- EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO FOR FINANCIAMIENTO EM SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE:. DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO.

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY GITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LO
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBR
CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA P
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTA
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAIOS Y D
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDACION DE
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDEN ES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" Y DE MANERA ESPECIFICA SE EMCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

£L SUPERVISOR DE OBRA EM CUANTQ AL PERFIL Y EXPERIENGCIA A GUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA RUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIR, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES.
EXPERIENCIA ¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION ¥ DIRECCION DE LOS
TRABAJOS: DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE LA PERSOMNA, EXPERIENCIA EN
ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION PE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HRRA CARGO Y DEBERA ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE CON
TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION.
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OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 181 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGOD, DEBERAN SER
AUTCRIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.

31 "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA & UN SUPERVISOR EXTERND QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
L& CUAL CEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION Y SU REGISTRO EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥ OELIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATOC RESPECTIVO,

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES IMDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULD 154 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTAEEQN DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENMES EXCEDEMTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
COMCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA. PROGRAMAS DE EJECUCION ¥ DE SUMINISTROS, INCLUYEND
LOS PLANOS COM 5US MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES D
COMSTRUCCION ¥ NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTE
QUE SE GEMEREN CON MOTIVD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AS| MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA QIR ¥ RECIBIR TODA CLASE D
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADE
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

‘EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTQ, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL|RESIDENTE DE OBRA, Y "EL CONTRATISTA' TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, AMARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFD DE ESTA
CLAUSULA, LE CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 183 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPOMNSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 189
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE CRDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIOMAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE

I.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
COMSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b} LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES;

c) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS!

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NOPREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIOMALES:

g) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;

fy LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g} LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERNA EN SU
CASD,

h} LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;

i) LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO. LOS CONVENIOS RESPECTIVOS;

i} LOSCASOSFORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDG,

k} EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS
EL CONTRATO;

Il ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE;

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON “EL
CONTRATISTA" O CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS,

n)  LO RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, ¥

My LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO. A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

by LA SOLICITUD DE APROBACIQN DE ESTIMACIONES;

©) LA FALTA Q ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES;

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

g) LA SOLICITUD DE CONCEPTQS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES:

fi LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS!

19



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-94

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE “LAS
PARTES", SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-“EL AYUNTAMIENTO  DURANTE LA
WVIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA, AS| TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADDS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAJOS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEERACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS
CQIJE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

EM LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, “LAS PARTES" SE SUJETARAMN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE 51 "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTOQ", MEDIANTE ANOTACIOMN EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA.

A SU VEZ °EL AYUNTAMIENTO' DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE S| FUERE
FAVORABLE PARA “EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERC DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL © LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPEMNDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDC CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACKON
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA COMNDICION, DEBERA EXISTIR PR
JUSTIFICACION DEL AREA TECMNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN T
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TETNI
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRAT®.

e

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MQNTO DEL CONTRATO- SCLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO B LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA ¥ MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS GONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULOD 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATC, [ﬁﬂ

FARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCERTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE
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CASD, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERQ PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", CONFORME
AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIWACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS ¥ RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDC PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS,

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATD EM EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADD TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA".

CONCLUIDA LA OBRA, 51 DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", "EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPOMIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESFECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, SI MO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS|DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVIQJOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFDAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA
GENERQ ¥ LA CAUSA POR LA CUAL MO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHOC ADEUDO EN EL FINIQUITO,

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPCS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMEMES DE OBRA AS| LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPOMSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION

PaARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARC DE CONVENIOS DONDE NQ SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE\DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION

EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALYVO QUE PPR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN [‘
OTORGADO, DE ACUERDO CONM LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE 21.
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,
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LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTG.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS OUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA "EL AYUNTAMIENTO" O PARA LA OPERACION Y
FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS.

EN LO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
‘EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTOQ DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EM LA PRESENTE CLAUSULA, AS| TAMBIEN, CUANDO “EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO ¥ ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NG
EL CONVENIO, “EL CONTRATISTA" UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRAEAJOS Y LIQUIDACIONES.- LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONT RATISTA"

Asl EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
¥ COMUNICARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTQ' LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
¥ ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES
PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVG DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA 5U
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR "EL AYUNTAMIENTO] “FL
CONTRATISTA" ¥, EN SU CASO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIE =]
CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINA 10
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE L
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABD EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA. “EL CONTRATISTA® DEBERA EXHIBIR LA
GCARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS BPARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS; REPARACION DE DEFICIENCIAS, Asl
COMO EL CONTENIDO DE DICHA AGTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y sU
CORRESPONDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULDS 245,
246, 247, 249, 250 ¥ 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE/EL CONTRATISTA™ O CONTROVERSIA ENTRE "LAS PARTES", EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MAMERA,
UMILATERAL
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LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANT|A DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA
RESFOMSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS QCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO ¥ LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATOD.

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA® QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS| COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EM LOS TERMINOS SERALADOS EM EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE DBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
CUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULO B0 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. Sl AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA,

PARA TAL EFECTO ‘EL AYUNTAMIENTO™ PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 CINCO DiAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE
LA GARANTIA PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIEROM VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL: ¥, EN SU CASD, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LD CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SUREPARACION, DE SER POSIBLE, 0 APLICARA LA GARANTIA,
Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESD DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA"
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DANO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- FARA EFECTC DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO FPOR LA
GARANTIA, “EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA, S| LA REPARACION
REDUIEF;E UN PLAZO MAYOR, "LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA.

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y PO
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVI
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULC 135 DEL REGLAMEN
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMING DE LA CBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANO
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SI HUBO MODIFICACI
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGMETICA

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIC Y EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDD A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINAMCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA - DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS - “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ¥
DEBERA SUJETARSE A TODOS S REGLAMENTOS ¥ ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, AS| COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR “EL AYUNTAMIENTOY,
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AS| TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA® LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, AS| COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIOMES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EM EL PROYECTO
EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL COMNTRATISTA" LOS DANOS Y PERJUICIOS
DCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTO" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EM EL CASO DE QUE COMC PROFESIOMAL Y EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A "EL
AYUNTAMIENTO" YA SEA POR BITACORA O PCR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OERA EM LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA,

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, C FOR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPOMSABILIDAD DE"EL AYUNTAMIENTQ",

EN ESE CASO, A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO™ TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EM CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADC EL PROYECTO EJECUTIVO
DEFICIENTE

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD S0OCEAL.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE “EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA® POR EL “EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUMA COM EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", ASI COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASOC, “EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE PONER A SALVO A "EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALCUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO"
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A “EL CONTRATISTA’,

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN COM LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD COM EL PARRAFO ANTERIOR Si“EL AYUNTAMIENTO" FUERE OBJETO DE
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATIS
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO"

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS.- 51 "EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR WALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEM POR ESCRITO DE "EL
AYUNTAMIENTO", IMDEPEMDIENTEMEMTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXQEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO. NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HANAN REALIZADO DE ACUERDO COM LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR “EL AYUNTAMIENTO", ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, “EL AYUNTAMIENTO", S| LO ESTIMA
NECESARIO. PODRA ORDENAR LA/SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
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EM TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVEMA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMDS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO © POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA"

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATG

LAS PENAS CONVENCIOMNALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADC O PRESTADO OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EM EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) Y PARA
SU DETERMIMACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO,

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO DCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
‘EL CONTRATISTA™, LA DETERMIMACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EM LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIIADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO

ASI TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PEMAS CONVENCIOMALES AFLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETEMCIONES ECOMNOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREMN EM PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASD, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLEGE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) Y DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRAEBAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC.

“EL CONTRATISTA' PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, S| REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA; EN CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥ CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVG,
SERAMN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS FOR INCUMPLIMIENTC EN LA
TERMIMACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. 51 QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A “EL CONTRATISTA", S5I/POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE EL, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION JUNA WEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR ¥ LIGUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJEQUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE 5:?;?
A& “EL CONTRATISTA" ESTE SE ORLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS

A TITULO DE PENA CONVENCIONBL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE

LA FECHA E}N QUE DEEBID TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA ¥ HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION
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“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADC POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
¥/ DE CONTROL DE CALIDAD.,

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA,
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO COM LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

S| UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES
ECONOMICAS, “EL AYUNTAMIENTO™ DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO
NO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS
RETENCIOMES O PENAS CONVENCIONALES 3E CALCULARAN COMNSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALCLIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA.

I.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, O
Il.- POR CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFOREME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE; ASl COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAMN RAZONABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, "EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA' PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTOAEL
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA PERSONALMENTE ¥ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTAJ|ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSID LA
FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBAELE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIFD DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS./SALVO QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINDS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY CE
CBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE
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GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPQ DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSCNAL, EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJDS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE EN ESTE
CASD. PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
‘EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO, DEBIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO
CORRESPONDIENTE,

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL AYUNTAMIENTO", FAGARA
A “EL CONTRATISTA". LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI
COMO LOS BASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES Y COMPROBABLES

MO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMAMENTE., CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA",

S LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPOMSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UnN CONVENIO DONDE SE RECONGZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION ¥ LAS FECHAS DE REINICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DARNADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS. DEBERAN RECOMOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULC 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE MO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA'

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES (1l IV ¥ V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICI
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

SI LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURAYES
¥ NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PRORA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LDS ARTICULOS 97 ¥ 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO,

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CALSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ;,-
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION: EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR },j
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULD 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS

’, = /;A\
SPURLE

SONMOS TOHDOS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-94

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATQ, EL CASO
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO, ACCIDENTAL
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, © EN SU CASO, UN EVENTO INESPERADC O
IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA DBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE Y EN ESTE ULTIMO SUPUESTOC, “EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

|- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
2. POR TERMINACION ANTICIPADA, Y
1 -POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO. OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADG
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO ¥
ADEMAS. “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR
DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, AS| COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAM EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS,

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPREMNDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA,

C) POR MUTUQ CONSENTIMIENTO

D) CASOFORTUITO O FUERZA MAYOR; Y

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTE RES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADC
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIO
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA O

A "EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTAALS
GASTOS NO RECUPERABLES UMA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EM CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNQO PO STERIOR A DICHA NOTIFICACION;
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO. OTORGARA A "EL CON[TRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES.
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHADE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA | A EJECUCIONM DE LA DBRA Y FARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
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INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE COMNSIDERE PERTINENTES.

EM CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO' PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTG,

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA", S FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES. NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION.

S| “EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA,

CUANDO POR CASDO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO® © “EL CONTRATISTA' PODRAN SCLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA, EN ESE
SUPUESTO “EL AYUNTAMIENTO™ DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
OE VEINTE DIAS NATURALES,

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE. EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMING SENALADD SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION

EN TODOS LOS CASDS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAM REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO HOR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS YIO CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE ["EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAKOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDC ESTE PLAZO, SiIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHQ Do,
SU IMPORTE SE COMSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" , SIN QUE
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN FO
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN GUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO D
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION D
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA" DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESCORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECYTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA ERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO- UNA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIRADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTOQ" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA:
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I. EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS Y EN 5U CAS0, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

Il, DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA,

iil. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO Y
FINANCIERD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZOD, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN 5I
ES QUE MO FUERA DEVUELTO, ¥

\, NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FLIE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE "EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION,

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTC
DE “EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIEMEN Y "EL CONTRATISTA" ACEFTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO®
FODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATC, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAU
JUSTIFICADA,

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPA
O REPOMER LAS DBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

3- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LD ESTABLECIDO EN EL
FROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
MO ABRAN ¥ FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA
CBRA.

- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA' NO CUMPLE |COM LAS OBLIGACIONES QUE TENGA COM SUS TRABAJADORES Y
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PROVEEDORES.

6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIGUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
COMFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA"

7.- 51 NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
QOBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPQ DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADOS,

8- EN GENERAL, PCR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS ¥ POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMOQ A SU RESPECTIVO
REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ¥ ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTQ" DECRETARA LA RESCISION ADMIMISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL GONTRATISTA" Y SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA WVEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUENTES SUPUESTOS

I NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS FRUEBAS
QUE ESTIME PERTIMENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO “EL AYUNTAMIENTO®, PRECAUTORIAMENTE., SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. Sl “EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJDS EJECUTADOS CION
POSTERIORIDAD A DICHA QRDEN.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTARES
LEVANTANDO CON & SIN LA COMPARECEMNCIA DE “EL CONTRATISTA™, ACTA CIRCUNSTAN
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRENM.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, S "EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESCOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES:

1. 5! "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,

CONCLUIDD EL DESAHOG DE LAS PRUEEAS, “EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
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HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA
NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA"

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESGISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA™ A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA DBRA DE MANERA COMJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO" DENTRC DE LOS TREINTA Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE ATEL AYUNTAMIENTO' TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA,

NOTIFICADA LA RESCISION A "EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EM EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA.

v, EN EL FIMIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIOMES ¥ CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN MO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE. ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EM S CASO, LE HAYAM SIDOD
ENTREGADOS

‘L AYUNTAMIENTO' PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASl COMO
RERLIEA% AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCIGON.

5| “EL CONTRATISTA' NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADCS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA", Y

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS CTO RGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RE SCISION ADMINISTRATIVA.

DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ¥ EL LUGAR DE LOS MISMOS, ASI

DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 220 DE LA LEY DE ®BRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

AHORA BIEN, EN CASO DE|QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
Yv/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION: UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO. SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AWUNTAMIENTO”, SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"

M - .
SAN LUIS
'7 DE LA PAZ
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“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NO INSTALADOS © COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEM A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS| COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESD DE EJECUCION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, ALOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO; EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGURCS PODRA RECONOCERSE CUANDO
AS| SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASl COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO “EL CONTRATISTA" AL EABRICANTE O PROVEEDOR DE LGOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIDS
SEMALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNAVEZ
NOTIFICADO EL INICIO DEL PROGCEDIMIENTO DE RESCISION, S| "EL AYUNTAMIENTO® LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS Y CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASD SE SUJETARA A LO QUE DISP ONE EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

5| DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONGILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINGS Y CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO ¥ SE PREVENDRA A "EL CONTRATISTA” QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REAMUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMIMISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONCILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 101 FRACCION (Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATQ, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA pE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINGS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO,

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO - CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENT
LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZ
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN COMSTARLO
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DEBIENDO FORMAR PAR
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE ‘EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL
CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE AMEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA DEL
ESTADO DE LOS TRABAJOS. -

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICADELOS BAJOS, MISMO QUE SERA APLICAELE, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE cATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR (]
CURRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA

EL. CONTRATO PODRA  FINIQUITARSE Y CERRARSE
SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA" EN EL ACTA
E OUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
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PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIGUIDACICON.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, Sl "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA' TEMDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LD QUE A SU DERECHD CORRESPONDA, 5l TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO. PONDRA
A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEFOSITO EN 3U
CUENTA: O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASD,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA® NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
GONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y "EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA A LA EJECUCION DELA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGIST RO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LALEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO v ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS QCULTOS
DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER DTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE

PARA EL CASO DEL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN ENEL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MU NICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEM EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 239 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULD 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO" DESPUES D
VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UNILATERAL
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y CUMPLA C
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POD
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATC DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

“EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENT PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLI AS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE EDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS ¥ FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LD QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS LACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATD

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
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PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE QUE NO SE EXHIBA POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA™ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE
NIEGUE A ELLO O PORQUE "EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL
FINIQUITO, NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE PORVICIOS O DEFECTOS
OCULTOS EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION
PARA ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS
LAS PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA', CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATOY
L0 QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR IMSERTA EM EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES - SE PROMIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FisiCA O MORAL, CON EX CEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYD CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTG" ¥ DE LA TESO RERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONCORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EM SU CASO. CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION ¥ ADMIMISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZD DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADCS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION COM
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA. EL CONTRATQ DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE "EL CONT RATISTA]
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO. SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDEMCIA DE
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE S
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTC DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAF
DEL ARTICULC 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RE LACIONADOS CON LA MISMA PARA
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL
REGLAMENTO.

|
PARA EFECTO DE LO ANJERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
OE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATC.
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VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO ¥ EN TODO LO QUE NO ESTE EAPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATOY A LOS TRIBUNALES DEL MISMO. BENUNCIANDO
AL FUERD DE SUS PRESENTES ¥ EUTURQS DOMICILIOS.

LEIDO QUE FUE POR "LAS PARTES' EL PRESENTE GONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCAMCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN ¥ CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., ALOS 24 VEINTICUATRO DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
ARO 2023 DOS MIL VEINTITRES.

A0 ARMANDO  ALVAREZ VF
ARID, QELH. AYUNTAMIEN

ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRU CTURA
MUNICIPAL Y OBRAS.

POR “EL CONTRATISTA™

C. GENARD MORALES RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

L& PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL COMTRATO MUMERD SLFHZ-’DGIMDMD'EEDEBHUI'E‘D23-EIS DE FECHA 2¢ DE
NOVIEMBRE DEL ANO 2023 SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LLIS DE LA pAZ, GTO., ¥ COYNAN Y
ASDCIADGS. SA DECV.
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