IHFRAEST’RUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS

CONTRATO No. SLP AZ/DGIMO/AD/SEDES HU/2023-97

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ
GUANAJUATO, POR coNDUCTO DEL C. T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EM CALIDAD DE
PRESIDENTE MUMICIPAL, ASISTIDC POR EL ¢. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ vaca, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, asl coMo POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GEMERAL DE |NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO 5E DENOMINARA “EL AY UNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE: EL C.
LEON SANDOVAL ORALIA, POR 5U PROPID DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENCMINARA “EL
CONTRATISTA", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIEMES SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

EI'E‘CL.&RAGIDNES

1.- DECLARA "EL AY UNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN BUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL ¥ DE LA
ORGANIZACION pOLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UM TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
BATRIMONIO PROPIO. AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EM LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UMIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO,

SEGUNDA.- QUE EL €. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PALZ, GUANAJUATO, ESTA FAGULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 77 FRAGCION Xl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
DRDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO 2021 DOS MIL VEINTIUNG, SEGUN CONSTA
EN EL ACTA NO.01/2021.

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO ¥ FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION
I, 5 PARRAFQ SEGUNDO, 8 PARRAFO PRIMERO Y B9 PARRAFO SEGUNDO OE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERWICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MU NICIPIOS DE GUANAJUATO.

QuUE EL €. LIC JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN suU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBU CIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION 1X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO

~ DE GUANAJUATO

QUE EL C. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN sy CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDOC CON LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULD 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA

"ELESTADODE GUANAJUATO, Y ARTICULC 4 PARRAFQ TERCERO LA LEY DE OERA PUBLICAY SERVICIOS

HEI._,AGIGNADDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MU MICIPIOS DE GUANAJUATO.

| ERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO/SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: «ADJUDICACION

DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCIONI, 3 FRACCION 11, 4 PARRAFO TERG ERO,
5 PARRAFQ SEGUNDO, 8 PARRAFD PRIMERO, 10 FRACCION 1, 31 PARRAFC PRIMERO, 43 ERACCION 1, 44
ERACCION |, 46 PARRAFO TERCERO F CCION 1N, 73 FRACCION I, TB Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
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DE OBRA PUBLICA Y SER‘-.-’[CIGE RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 120 ¥ 130 DE 5U RESPECTIVO REGLAMENTO.

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA, LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESU DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEM BRE DEL ANO 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIFAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERQ DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, ASI
COMD A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EM EL GRUPO "C"POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGD ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO. ES DECIR MEDIANTE “ADJ UDICACION DIRECTA™

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, MISMO QUE HACE
REFEREMCIA EL ARTICULD 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE DBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
CONTENIDO DE “EL CONTRATISTA SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADCS Y
MOTIVADOS, EN RELACION COM EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADD QUE CONSISTE EN. “AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMARGO EN LA COLONIA Y GRIEGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS
DE LA PAZ, GTO. (1RA ETAPA), MISMA QUE PARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE EMPLEARAN RECURSOS DEL CONVENIO SEDESHU-GTO-
PEMC-33/2023, Y ANEXO DE EJECUCION AE-QB1 §06-PEMC-2023-33-0144 CON FECHA DE EMISION 17 DE
NOVIEMBRE DE 2023.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA
DBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
|ISLBS0101GCE, EL CUAL. MANIFIESTA PARA 'O EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE
CONTRATO,

SEXTA.- QUE SERALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADC EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTQ
DOS, COLOMIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO ¥ COMO ooMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACICN O COMUNICADC RELACIONADO CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMEROQ 301, COLONIA SIGLO XX, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA paAZ GTO., C.P. 37900, TELEFONC (D7) 4586885617, CORREQ ELECTRONICO

infrayobras slpas @gmail com.

II.- DECLARA “EL CONTRATISTA™

PRIMERA.- QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR SU PROPIO
DERECHO, CON EL CARACTER DE PERSONA, FISICA ¥ QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS
TECNICOS PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL MISMO.

SEGUNDA.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

TERCERA.- QUE CUE NTA CON RECURSOS HUMANCS Y MATERIALES, TIENE CAPACIDAD TECNICA,
EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TQDO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJEGUCION
DE LA OBRA PUBLICA ¥ CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE COMO GCONTRATISTA, SE CUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, EL CUAL
INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOWVILIDAD
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUA AJUATO, BAJO EL MUMERO GTU—EGPIFUC-EHE-ZUZE, YLD
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QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA WVIGENTE, QUE ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS: IMSS B4755054102

ADEMAS “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE CUMPLE CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TECHICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA Y SE OBLIGA A CUBRIR LA EJECUCION DE LA OBRA Y
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

QUINTA. - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DEESTE CONTRATO. TAL Y COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MAMERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO OE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
S|TI0 DE EJECUCION DE LA OBERA,

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNG ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA, — QUE DE CO NFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, SE ENCUENTRA REGULADD EN SUS OBLIGAGIONES FISCALES ¥ QUE, EN ESE TENOR,
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO LESO0840107R3S. AS| MISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS
DRDENAMIENTOS FISCALES.

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE WO SE ENCUENTRAEN MINGUNO DE
LOS SUPUESTOSPREVISTOS pOR EL ARTICULC 16 DE LA LEY DE OBRA pUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARAELESTADOYLOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESE TENOR,
NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO.

NOVENA.- QUE BAJO PROTESTA OE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLED, CARGO O
COMISION AL SERVICIO PUBLICD

DECIMA.- QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADD EM
CALLE REY FELIPE Il, COLONIA LOS REYES, EN IRAPUATO, GTO., Y TEL. 46221564 22 Y 462 109 20 77
POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CAMEIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN
Sl NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICAR A “EL AYUNTAMIENTO™, EN UM TERMING NO MAYCR
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, YA CIUE DE NO SER ASl, CUALCUIER NOTIFICACION SE
TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIO.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD QUE LAS NOTIEICACIONES QUE SELE PRACTIQUEN
CoOn MOTIVD DE LA APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE LE PUEDAN REALIZAR A TRAVES DEL CORREO
ELECTROMICO yayeleons@gmail.com, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOWVILIDAD
CON EXCEPCION DE LOS ACTOS QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 134 FRACCION | DE LA LEY DE LA
MATERIA, DEBAN PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL.

Iil.- DECLARACIONES COMUMNES:

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO COM LA
PERSONALIDAD Y REF‘_RESENTAE!CIN QUE HA SIDO MAMNIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTQ DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADD POR LA LEY

DE OBRA PUBLICA Y SERYICIDS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MURNICIFIOS DE
GUANAJUATD, ASl COMO s GLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
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APLICABLE EN LA CELEBRAGION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
0OUE DERIVEN DE LA RELACION COMTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
cODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODGo DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMIMISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNIGIPIOS DE GUANMAJUATO, EL copIGo DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADOQ DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CONM LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCAMNCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUEFO RMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE!

l.- IZ‘;@ZIH‘\JTEP\IIDIE| DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 ¥ B2 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS. ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA

PROPUESTA, APLICABLES £ LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO.

.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS CON NUMERQ Y LETRA. IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
PRECIOS.

Iil.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS!

A) DE LA MAQUINARIA Yy EQUIFO DE CONSTRUCCION

By DELA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,

gy DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUBPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,

V.- PLANOS, PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Vl.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LD ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITAGION Y EN LOS ARTICULOS 82 FRACCION Il
¥ 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUMNICIFIOS DE GUANAJUATO.

Vil.- AJUSTE DE COSTOS, EN S| CASO Y DE PROCEDER CONFORME ALD SENALADO ENLOS SUPUESTOS
¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 'Y 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Q

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZAGION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE

LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
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INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO.

V.- DISPOSICIONES GEMERALES:

s AS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VO LUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, BCATAR, SUJETARSE
E I.NTERPRETAmClN DE LOS TERMINOS ¥ DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADU ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
cASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
COMJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL FOR REFERENCIA.

Bl CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, pARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EMESTE CASO.EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA pAZ, GTO. "EL AYUNTAMIENTO"
ENMTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADD DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE ¥
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE'

£) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSOMA FisiCA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
OUE CELEBRA CO NTRATOS DE OBRA pUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERWICIOS RELACIONADOS COM LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTC

p) POR “OBJETO DEL CONTRATO', LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EM LA CLALSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO', SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CE!NTRAPRESTACIGN POR EL DEBIDO ¥ PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS DBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F} "PLAZO DE EJECUCION’, EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CuaL, “EL CONTRATISTA'SE ENCUENTRA OBLIGADD A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA
TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIEMDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS
TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" DEBE EMPEZAR LA £JECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA FECHA
DE CONCLUSION DE LA DBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTIMENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA £L. ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR “TRABAJOS", SE ENTENDERA coMo EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR *EL
CONTRATISTA', LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, 5| SE DIERE EL CASO, EMN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO 51 A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO.

H) POR "EEFECI'FI.CAG!DHES GENERALES D CDHETRUGCH:}N". EL CONJUNTO DE COMDICIONES
GENERALES QUE "EL. AYUNTAMIENTO ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE DOBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA RE 1ZACION DE ESTUDIOS, PROYE CTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PU ESTA EN SERVICIO. MANTENIMIENTO Y SUPERVISICON, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS COMCEPTOS DE TRABAJO
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Iy POR ‘ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR "EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GEMERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMAMENTE COMSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROGEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS.
ct}NsuDERANDUEE TAMEBIEN, CUALQUIER NMODIFICAGION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDO
PUBLICO O SUPERVISOR OUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

J) ESP ECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTCS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAM DBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA QBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADC CON LA MISMA;

K] “NORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUELOS MATERIALES Y EQUIPCS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS.

L) “ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADC,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SuU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS
AJUSTES DE COSTOS

M) POR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FisIcO DONDE SE EJEC UTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPREMNDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTOS
PERTINENTES Y CO NSIDERANDO LA VISITA E IIMSPECE’IGN AL MISMO POR PARTE DE “ELCO NTRATISTA,
ADEMAS, EN SU CASQC COMPRENDERA LAS viAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO.

N) "BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO OF COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ¥ EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES GUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USQ, ESTABLECIENDC ORDEN Y EQUILIBRIO
EMTRE "LAS PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO
EL EJERCICIO DE LA DBRA,

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

fiy POR "DEFECTO DE CONSTRU CCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SID0 EJECUTADRAY CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO. SUS ANEXCS, APEMDICES Y OOCUMENTOS.

0) "“PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UM PROYECTO DE Q
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARICS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE
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ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE IEIEFlNE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISERNO FUNGIONAL
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA', EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. MEMORIAS DE
cALCULD Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GBENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIvIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALGQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE
PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CON DICIONES PACTADOS ENEL CONTRATO,ENLO RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE QERA™ EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, WVIGILANCIA, SUPERWISION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, 5l 5E
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UM TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

S) RESPONSABLE TECNICO - PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE 5U ESPECIALIDAD, EN LA
EJEEUCIEN DE LA OBRA PUBLICA ¥ GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION

T) “PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
0 EQUIPO DE INSTALACION PERMAMENTE, MAND DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQ UIPC DE
CONSTRUCGION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD

DE “EL CONT RATISTA"

U) “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE “EL CONT RATISTA™Y EL PROVEEDOR.

Vi “SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESEHTARM A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTC DE RESCINDIR EL CONTRATO.

sUMA” LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, ES LA REFERENCIA ECONGOMICA EN PESDS PARA
DETERMINAR LA CUANTIA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES
FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASl COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE
EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EM LAS SIGUIENTES:

V-CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CON RATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EM: “AMPLIACION DE
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMARGO EN LA COLONIA Y GRIEGA,
. (1RA ETAPA)", CUMPLIENDO Y OBSERVANDO PARA TAL
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EFECTO ¥ FORMANDOD PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS. PLANGS, LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICU LARES DE LA OBRA, CATALOGO DE
CONCEPTOS Y PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE
MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS
MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARALOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS
AL MISMO.

SEGUNDA,- DEL MONTO DEL CONTRATO - "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA GUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE. $3'655,541.56 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA ¥ CINCO MIL
QUINIENTOS CUARENTA ¥ UN PESOS 56/100 M.N.), QUE INCLUYE VA, POR SER LA CANTIDAD
AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDQ CON ELLO
“EL CONTRATISTA"

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION - PARA LA EJECUCION DE LA DBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 70 SETENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA™ SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DA 11 DE DICIEMBRE DE 2023
¥ COMCLUIRLA EL DiA 18 DE FEBRERO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONT 0S MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR “LAS PARTES"
AS| COMO SUS RESPECTIVOS AMEXOS COR RESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE OIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MU NICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE ¥ CUANDO “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIE NTE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE ‘EL CONTRATISTA", ACOMPARANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

CUARTA.- DDCUMEHTAC@N TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA
OBRA: AS| COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS § (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA: EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTABLE A “EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL IMICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTC EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRA PLUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, S! "EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
DBLIGACIONES SEFALADAS, “EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SEFALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL ING&,JMPLlMiEHTD SERA SANCIONADD CONFORME
A LO PREVISTO EN EL MISMO ¥ EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

GUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROG RAMAS.- LA OBRA ODEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES CENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CAT ALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEX0S QUE FORMAN PARTE
DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL Y cOMO SE HA EXPRESADO POR “LAS
PARTES" EN ESTE CONTRATO, YEL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBELE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION
O CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS MECESIDADES DE LA
OBRA DE ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARFE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS|A CONOCER A "EL CONTRATISTA' DE CUMPLIRSE ESTA
CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DEE TE CONTRATO ¥ POR TANTQ OBLIGATORIAS PARA “LAS
PARTES".
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“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO OE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMEN DADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO AS| MISMO SE OBLIGA A MANTEMER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESC DE EJECUCION DE LA CBRA.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO', OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO!
CONSIDERANDO QUE SE TIEME LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $1'827,770.78 (UM MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
78/100 M.N.) INCLUYEN DO EL IMPUESTO AL WVALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION. EL IMPORTE DEL ANTICIPO
SERA OTORGADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. DEBIENDO “EL CONTRATISTA" INFORMAR BOR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL
OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERD DE DIAS.

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESEMTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO FERMITAN, ACOMPARADCO DE LA
DOGUMENTACEGN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, LA FALTA DE DICHO INFORME,
CONLLEVARA EL IMPEDIMENTC PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHOD
INFORME. EL DIFERIMIENTO MENCIONADO, SOLOES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO

sl "EL €O NTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, ASI COMO LA FACTURA QUE AM PARE EL MONTO DEL MISMO, MO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UMA MULTA ADMINISTRATIVA DENT RO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS ADICIONALES. "EL CONTRATISTA' DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO, EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESU PUESTALY AUN AJUSTEENELCOSTODE FINANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATANDOSE DE
AMTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO - DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UMA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
(ILTiMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERGICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIC Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD. OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECT WO DURANTE EL PRIMER EJERGCICIL, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
£L EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUEST( SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA.
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1 EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPD CONCEDIDO ENEL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO ¥ SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO;

5 EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCEREJERCICIOY SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL SEPTIMO PARRAFO
DE LA PRESENTE CLAUSULA Y

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FiSICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO.- EX CEPCIONALMENTE, "EL CONTRATISTA’ PODRA REN UNCIAR A ESTE ¥ PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITQ, LA CUAL SERA VALIDADA “EL
AYUNTAMIENTO"

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ U
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA .- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESEMTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERGERO ¥ 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRAC CION X
DE SU REGLAMENTO, SE REA LIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
EORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ‘EL CONTRATISTA., ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENC!A DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO® PARA
SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE EMTREGA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR "EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

1. NUMEROS GENERADORES;

I, NOTAS DE BITACORA;

1] CROGQUIS: .

", CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD;

W, ANALISIS, CALCULD E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION;

W LA FACTURA O RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
S CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES: {Q

I NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJEC TADOS CDF‘.RESF’DNDlENTEE A CONCEPTOS
OE CATALOGO ORIGINAL INCLUYEN DO, EN S CASO, LOS VO LUMENMES EXCEDENTES: Y
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] COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE

a) CONCEPTOS FUERADE CATALOGO,
b} AJUSTE DE COSTOS, Y
c) GASTOSNO RECUPERABLES.

AS] TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTG DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CON SIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA’ v EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR "EL AYUNTAMIENTO
CON MULTA EQUIVALENTE A LA ~ANTIDAD DE OCHO A GUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONORA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

[UE SUBSANE LAS DBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE EORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FURNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION Y RECABARA DE "EL
CONTRATISTA' SU FIRMA Y CO MPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DiA, EN EL ENTENDIDO DE
GUE A P%F-'.TLR DE ENTONCES INICIA EL CONTEO DE LOS 15 plas HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERWISION,
Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EM QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EN TODOS LDS CASOS, EL SUPERVISOR DE CBRA DEBERA HACER CONSTAR £N LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O
FACTURAS, QUE SE PODRAMN CEDER CONM EL CONSENTIMIENTO DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE ¥ DE LA
TESORERIA MUNICIPAL.

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, S5E TENDRAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGOD LAS ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

ENTODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OERA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA STIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE LO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE "EL CONTRATISTA" Y SIN PERJUICIO DELAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR,
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LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTASY AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE “EL AYUNTAMIENT " O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN “LAS
PARTES" Y ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA
SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
DBRAS O 5U EQUIVALENTE, ATENDIENDC A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL
AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO" EM EL qPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE
CUENTA COMN LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA IMALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN =1
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EMEL CASO SENALADO CON ANTELACION, "EL AYUNTAMIENTO ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS. DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO oE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE S|, POR LO TANTO, CUALQUIER TIFO
¥ SECUENGIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

£L RETRASO EN EL PAGO OE ESTIMACIONES EN CUE INCURRA "EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
BLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE "EL COMTRATISTA™ A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERWVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA

EL PAGO DELAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENADELOS TRABAJOS,
¥A QUE “EL AYU NTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADQ.

QCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- Sl
“EL AYUNTAMIENTO" O AQUIENLE CORRESPONDA LA ADMIN]STRACLGN DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZOD SENALADO EN LA CLALISULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASAQUE SE RAIGUALALA ESTABLECIDAPOR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE
“EL CONTRATISTA".

LG ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPQNSABILIDAU ADMINISTRATIVAEN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CU BRIR EN SU CASQ “EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL F‘.EGURSD, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MAMNERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEFCIGN DE LOS TRABAJOS.

LAS ?.ST!MP.CI.C'NES QUE ND SEAN PRESENTADAS EN TIEMPC OPORTUNO POR "EL CONTRATISTA", NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUND.

LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGOD QUE FR SENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS

EN ESE CASO, “EL CONTRATISTA’ SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O Q
ADMINISTRATIVOS FISCALES, POR LO QUE EL ATRASOJEN s PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE

12
- SAN LUIS
'2 DE LA PAZ —

OoMOs TODOS




INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-97

ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOS FIMANCIERDS,

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADD ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
L0 DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA', CUANDO SE DE ESE SUPUESTO. DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADC DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGD DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LAFECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO",

LOS PAGOS EN EXCESD QUE HAYA RECIBIDO ¥ LOS INTERESES QUE GEMNEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONMDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

MO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGC DE "EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE © EN EL FINIQUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SAMCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EM ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN PCR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZD, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZD DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTQ": SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

2. PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, S| COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITG O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
“EL AYUNTAMIENTO® EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO. SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO', EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTC DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES

L.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
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AL INICIO DE LOS TRABAJOS SEMALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPC, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO v POR LD TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS COR RESPONDIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- "EL CONTRATISTA”
OTORGARA AEL AYUNTAMIENTO' DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NAT URALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EM EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE "ARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACICNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE CUANAJUATO,
MEDIANTE RE s0LUCIAON FUNDADA 'Y MOTIVADA,

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO ‘EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN 5U TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EN £L PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO.

II.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS. - CONCLUIDA LA OBRA, ¥ DE ACUERDOC A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITD, "EL CONTRATISTA" DE BERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDOD LOS CONCEPTOS PAGADOS, MisSMA CQUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS GCULTOS

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO BREVIOD PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO v DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECGERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, AS| COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASC SE HAYAN
GEMERADO

LAS GARANTIAS QUE DEBAN COMSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CONLO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA v SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

|- FIANZA;

I|.- CARTA DE CREDITO:

ill.- GARANTIA FIDUCIARIA;

.- CERTIFICADO DE DEPOSITO: Y

V.- CONTRATO DE HIPOTECA.
LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A lll DEB RAN SER OTORGADAS PCR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD ¥ SOLVENCIA ECONCMICA MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL Q

MUNICIPIO DE SANM LUIS DE LA PAZ, GTO, EL CERTIFICADO DE DEPGSITO A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
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ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLAGION APLICABLE.

EM EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTEMER COMOD MINIMO, LO SIGUIENTE:

|. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES GONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYU NTAMIENTO".

fl- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

(V- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARS HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASl como
GUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES. PEMALIZACIONES, SOBRECOSTO,
DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIMADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAM ENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

v .- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL
PLAZO.

\/].- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASD DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDD LOS TRABAJOS SE REALIGEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR ‘EL AYUNTAMIENTO" DENTROC DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO.

“EL CONTRATISTA' ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO OE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, ¥ DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULO 80 FRACCION I, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
5|00 TOTALMENTE AMORTIZADOS.

pDECIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS - PARA LOS EFEQTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PRRA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION Y AJUS]E DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS NDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUEBTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTC O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, “EL AYUNTAMIENTO PREVID ESTUDIC QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS ¥
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O RE DUCCION
CORRESPONDIENTE. Q

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE. CONFORME A LA LEY
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BE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EM LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS pPACTADO EM EL FPRESENTE DEBERA SIJJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULS 108 OE LA LEY DE OBRRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LA
MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUMICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION MY DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEM APLICABLES paRs EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE:

V.- LOS INCREMENTOS © DECREMENTOS DE LOS COSTOSDELOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EM LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICAEL INSTITUTO
MACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA" 0 “EL AYUNTAMIENTO" NO SE EMCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERGADO, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO. PARA LA DETERMINACION DEL
FAGTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICAGION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CU AL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA "EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS

“EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DiASs HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA,

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
COMTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
L0 ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA,

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOE, CONSERVANDOD CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS ¥ DE UTILIDAD

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL
CONTRATISTA' HAYA CONSIDERADD EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR pARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", A
sQLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO; ¥

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADDS CONFORME A LA UMA O EN SU CASQ, EVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y CON
AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO", DE ACUERDO| AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PR EVIAMENTE INVESTIGADO ¥ ANALIZACO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA, COMECTIVIDAD
¥ MOVILIDAD.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS O
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PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA b
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI);, PARA EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; 5l ES A LA BAJA, SERA "EL AYU NTAMIENTO' QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTD PARA SU PAGOD ¥ FACTOR DE AJUSTE DEBERAM SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, As| COMO
195, 196, 197 DESU REGLAMENTO.

AS| TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS. LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPARNAR A LA
SOLICITUD, “EL CONTRATISTA’ SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 Y 201 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “EL AYUNTAMIENTO" AF ERCIBIRA POR ESCRITC A “EL CONTRATISTA' PARA
QUE. EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
ELERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE "EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO Y REGQUERIMIENTG, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO - EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES ALMES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO. APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TEMNGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,

DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGD DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIQDO,

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTQ.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION.- LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTQ, “EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJDS, DESIGMARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, WVIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDQ LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADDS POR “EL CONTRATISTA" ¥ DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL Y EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULD 160 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIR/ LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA A MINISTRACION Y DIRECCION DE LOS
TRABAJOS: DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICQ DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EM
ADMINISTRAGION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO Y DEBERA BSTAR ACREDITADO QUE CUMPLE COMN
TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PRPFESION.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER BARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
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CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 181 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADQ, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA,

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LDS TERMINGS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES ¥ ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIDORES.

S| “EL AYUNTAMIENTO™ SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTC DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRO EN EL PADRON DE PROFESIOMISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
FARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVOD.

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y CQBLIGACIONES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 1684 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATQ.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADQ POR “EL CONTRATISTA"- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJODS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJC
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION ¥ PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS OUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES DE
CONSTRUCCION ¥ NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASI MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA', PARA CIR ¥ RECIEIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSOMAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIOM DEL RESIDENTE DE OBRA, Y "EL CONTRATISTA' TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATC.

LAS FUMCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER F.&.‘HRAFG DE ESTA
CLAUSULA, LE CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EM EL ARTICULO 183 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVIGIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA DBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EM EL JUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, $IN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO
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CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA’, £STA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPOMSABILIDAD DEL SUPERVISCR.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL ¥ SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPOMGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULD 1689
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADDS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. AS] TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA,
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO OUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE ORDEMAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN. DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACCORA MEDIANTE LA NOTA CORRESFONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICAGIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION

CONVENIDOS;

b) LAAUTORIZACION DE ESTIMACIONES!

) LAAPROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d) LAAPROBACION DE CONGEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINALY CANTIDADES
ADICIONALES,

e) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS,

fy LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERNA EN su
CASO:

h) LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS:

i LAS CONCILIACIONES Y. EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS!

i) LOSCASOS FORTUITOS ODE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO;

k) EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO:

) EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MEN SUALMENTE,

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON *EL
CONTRATISTA" O CON LA RESIDENCIA, AS| COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMGS;

) LO RELACIONADO CON LAS NORMAS OE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, Y

f) LA TERMINAGION DE LOS TRABAJOS.

Il, AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a}] LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO A

CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
COMVEMIDOS; '

by LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES:

¢) LAFALTAQATRASO ENEL PAGO DE ESTIMACIONES,

d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,

e) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES;

fi LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS!

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
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EL REGISTRODELOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE “LAS
PARTES", SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJEC UCION.-"EL AYUNTA MIENTO" DURANTE LA
WIGEMNCIA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PO DRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS MUEYAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE ¥ PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

5ARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIEIGACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROGEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; AS| TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ BOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSIGN, EN CASO DE DARSE. O
INCREMENTOC EN TIEMPO DE TRABAJOS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS
QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

EN LC QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, “LAS PARTES" SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERYICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUMICIFIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE Sl "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CONEL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBE RA
NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO', MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, sU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE. DE TAL MANERA QUE S| FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONTRATISTA', DETERMINARA EL NUMERD DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTC,
DEBIENDO COMSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL COMTRATO

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAM ENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRAY MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE COMVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE ] PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GU NAJUATO

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LQ TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE
CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA CATALOGD DEBERAN SER DERIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA. PERC PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE
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ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
COMDICIONES NO DEBERAN EM MODO ALGUNO AFECTAR Las QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO DRIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMBLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL COMVENID MODIFIGATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
cAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EIECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA EMCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS v DOCUMENTALES QUE LD
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS WVOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGD DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIDS PACTADDS
ORIGINALMENTE: TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA 50LICITUD DE "EL CONTRATISTA', CONFORME
AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE "EL AYUNTAMIENTO" EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMIMAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENGIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FisicA DE LOS TRABAJOS NO sERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EM EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA™.

CONCLUIDA LA OBRA. Sl DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
S CELEBRACION, QUE LA MECESIDAD DEL CONVEMIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESPECTIVOD HAYA SIDO AUTORIZADC TANTO
TECHICA COMD ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, 51 NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA OEPENDEMNCIA COMPETENTE, PORLO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EM LOS TERMINDOS DE
LOS DOS ULTIMOS pARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERWICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDOQ £L ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE
GENERC Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE PO S|BLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDOEL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA AS| LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO D'ISF’C?NEELE DEBIDAMENTE VALIDADC POR LA AUTCRIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE COMVENIOS DONDE MO SE
HAY AN CONSIDERADD ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR MINGUNA AM ORTIZACION, NI AF ECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMEIO PEL EJEHCICIG PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN TER R PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA M|SMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

DEBIENDO COMSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FDRM#LIZACEGN

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, Q
PUEDAN INTEGRARSE EN UNSOLO DOCUMENTO.
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pARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECMICD
[EBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADD EN EL QUE 5E FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECHICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATC.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE ¥ ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVEMIENTE POROQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA “EL AYUNTAMIENTO™ © PARA LA OPERACION Y
FUNCIOMALIDAD DE LAS OBRAS.

EN LO RELATIVD LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCE PTOS FUERA DE CATALOGO,
“EL CONTRATISTA' SE SUJETARAA LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, AS TAMBIEN, CUANDO "EL
AYUNTAMIENTO' REQUIERA DE LA EJECUGCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO ¥ ESTOS SE HAYAN AUTCRIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NO
EL CONVENIO, ‘EL CONTRATISTA' UNA WEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES.

DECIMA SEPTIMA. - VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS ¥ DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- LA WVIGILAMCIA, C_DNSERUAGI('JN ¥ LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-REGEPEH:JN. SERAN RESPONSAEBILIDAD DE “EL CONTRATISTA’

AS| EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA” AS ENTARA EN LA BITACORA
v COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
Yy ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES O sOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES
PERTINENTES.

'EL AYUNTAMIENTO® PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, |DENTIFICABLES ¥ SUSCEFTIBLES
DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIEN 00 PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMIMISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL.- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPGION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE EIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" ¥, EN SU CASO, EL ORGANO INTERNC DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, =
CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, £ ABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA& EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABD EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, "EL CONTRATISTA" DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS,

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION,
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPGION DE LOS T ABAJOS; REPARACION DE OEFICIENCIAS, ASI
COMO EL CONTENIDO DE DIC HA ACTA: EN SU CASO ENT EGA-RECEPCION PARCIAL DE TRAEBAJDS Y U
CORRESPONDIENTE ACTA, SE DBSERVARAN LAS DISP ICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 2435,
246, 247, 249, 250 Y 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY D OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE UANAJUATOC.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE "EL CONTRATISTA’ o CONTROVERSIA ENTRE "LAS PARTES", EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RE EPCION DE LA OBRA O SERVICIO. DE MANERA
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UMILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A "EL CONTRATISTA DE LA
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RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS QCULTOS EN LOS TRABAJOS.
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREG#.-REEEFClﬁN.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, “EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, Asl COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SERALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LD ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. Sl AL TERMING DE LA WIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA.

PARA TAL EFECTO °EL AYUNTAMIENTO PODRA EFECTUAR UnA NUEWA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE
LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NC APARECIERON WICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL: ¥, EN SU CASQ, PROGEDERAA LA | IEERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA CARANTIA,
v DE SER NECESARIQ INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN COMTRA DEEL CONTRATISTA’
PARA LA OBTENCION DE LARE PARACION TOTAL DEL DARD.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUAND®Q
APARECIEREN DEFECTOS O WICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QuE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESEONDIENTES DENTRO DE UN PLAZC
MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTO’ PROGEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 81 LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZO MAYOR, “LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DERIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA,

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS ¥ POR
CUALQUIER OTRA RESP ONSABILIDAD CON STITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LD PREVISTO
EM LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINGS DEL ARTICULD 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUMICIPIOS DE GUANAJUATO

AL TERMINO DE LA OBRRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Sl HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EM COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTO® PODRA PEDIR AEL CONTRATISTA’ ENTREGUE UNA RELAGION DE PROVEEDORES
AL INICIO Y EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA “EL CONTRATISTA" SE COM PROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDCO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINAMCIERAMENTE [

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESFDH$AEILIDAHEE DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.-EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESP WSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOE Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASI LOMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL

EFECTO POR “EL AYUNTAMIENTO".

sl TAMBIEN, SERAM RESPONSABILIDAD DE ‘L COMTRATISTA" LOS pDaf0S ¥ PERJUICIOS QuE
RESULTAREN POR SU INOBSERYVANCIA, asi COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTD EN EL FROYECTO
EJECUTIVD

23
Aﬁ" A

7 SAN LUIS
@4y DE LA PAZ
SOAMIS e D5



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLFAZFDGIMDIADIEEDEEHUJ'EI}IE-BT

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LOS DAROS ¥ PERJUICIOS
OCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTO" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJ 0S8 DERWADDS
OE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASO DE AUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, © AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A “EL
AYUNTAMIENTO® YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO. DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADOC DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO".

EN ESE CASO, A SU VEZ, “EL AYUNTAMIENTO" TEMDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN COMTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO EJECUTIVO
DEFICIENTE.

"EL CONTRATISTA' SERA EL UNICO RESPO NSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE “EL AYUNTAMIENTO". PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA" POR EL "EL AYUNTAMIENTO",
OE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", ASI COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASO. "EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE POMER A SALVO A “EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALGUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA ¥ FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA "EL AYUNTAMIENTO'
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERA EXIGIR 5U CUMPLIMIENTO A “EL CONTRATISTA

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUEEDHTRATACW}N.— “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONMNAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN MNINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD GON EL pARRAFO ANTERIOR 51 "EL AYUNTAMIENTO' FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE AL GUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATEMDER ¥ SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPOMNSABILIDAD PARAEL AYUMTAMIENTO"

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS - SI "EL CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE “EL
AYUNTAMIENTO', INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO. NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION|DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACU DO CON LO ESTIPULADO ENEL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR °EL AY NTAMIENTO", ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA |CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "EL ONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE S0, “EL AYUNTAMIENTO, SI LO ESTIMA
NECESARIO. PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL OE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA

MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEMALADO PARA SU TERMINACION

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR @
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ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, S| COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA™

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL COMTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADC OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONGCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 51000 (CINCO AL MILLAR) ¥ PARM,
SU DETERMIMACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

LAS PENAS CONVENCIONALES (NICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA' LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINAGION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

asl TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASQ
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS ¥ DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESQ EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASC. LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AWANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGD DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLEGE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAM SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALDR AGREGADO.

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, S REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADD
PROGRAMA: EN CASO CONTRARIO. VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL COMOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE FAGD DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS COMNVENCIONALES NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETEMCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS PCR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDQ, ESTE SERA
DEVUELTO A “EL CONTRATISTA’, S POR EL CONTRARIC AUN QUEDARE SALDO ENM CONTRA DE EL. LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO. '

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADC SERYICIOS DE SUPERWVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE EGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODC DE DESEASAMIENTO, ESTOES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBRIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN HL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
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¥/ DE CONTROL DE CALIDAD

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
EREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINGS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA,
EN LOS TERMINDS DEL ARTICULD 125 ¥ CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSOD
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNIGIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

Sl UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES, RESULTA SALDC A FAVOR DE “EL CONTRATISTA' POR CONCEPTO DE RETEMCIONES
ECONOMICAS, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE ¥ CUANDO
NO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIGUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIOM CONVENIDO, LAS
RETENCIONES O PENAS CONVENCIOMALES SE CALCULARAN CONMSIDERANDO LAS COMDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

|- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES: O
il.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES "EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A °EL CONTRATISTA' LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIGUITO
CORRESPONDIENTE: ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y
COMPROBABLES

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTIN UACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO™ O EL CONTRATISTA' PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATD. "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

EN LD QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, "EL
AYUNTAMIENTO". NOTIFICARA PERSONALMENTE Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO, AS| COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIAQA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANGE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE “EL AYUNTAMIENTOY\ ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO™ UNA VEZ DETERMIMADA Y NOTIFICADA LA SPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
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REAMUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA. MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJD, INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS COM LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS. CAUSAS O SE CUMPLAN LAS COMDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE EN ESTE
CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION COMVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO, DERIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA ¥ LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO
CORRESPOMDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IM PUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO", PAGARA
A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, AS
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, S|IEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

WO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL FROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

S| LA SUSPENSION DERIVA POR CASOD FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLEGIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDOQ LOS
TRABAJIOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTDS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE ¥ PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIC EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES “EL CONTRATISTA".

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A EAVOR DE "EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS EMUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES Il IV ¥ ¥ DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

5| LAS CAUSASDE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DiAS NATURALES
¥ NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE SIGUIENDD LOS TERMINGS DE LOS ARTICULOS 57 ¥ 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIEIOS
DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXGEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEFCION DE LA NOTIFIC ACION: EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULC 85 FRACCION || DE LA LEY]| DE DBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNIEIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO, ACCIDENTAL
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMEMTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLCOS, O ENM SU CASO, UN EVENTO INESPERADC Q
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IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE ¥ EN ESTE ULTIMO SUPUESTD, "EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA AMALIZAR COMFORME LO ESTABLECE EL ARTICULC 98 DE ESA LEY ¥ SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALOUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

|- POR CUMPLIMIENTC DEL OBJETO,
2. POR TERMINACION ANTICIPADA, Y
3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONEORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADD
OE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE ¥ DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE ¥ QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO ¥ DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADD Y
ADEMAS. “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR
DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, AS| COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS,

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA,

C) POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Y

ASIMISMO, “EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTE RES PUBLICD. PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE COMTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
BACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A “EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS
GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADDS,

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUD CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGOD ALBUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION,
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE. PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO. OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO | PRORROGABLE DE DIEZ DiAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A HFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL A NTAMIENTO" ENTREGANDC TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE COMNSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITC, “EL AYUNTAMIENTO" FROCEDERA A SU 0
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
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CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO

UNA WEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA", g| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINO nUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION.

| "EL CONTRATISTA™ NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, 5E RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONT RATISTA" PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN ESE
SUPUESTO “EL AYUNTAMIENTO DEBERA RESOLVER LO CONDUC ENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

BOR OTRA PARTE, EN CASO DE OUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA T_EﬁMiNFtCIDN ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMING SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMLNAGICI-N ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS AMOTACIOMES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA v ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

FOR LA TERMIMACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA' TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, asi COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEM DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA, BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UM SALDC POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS ¥/O CUALQUIER OTRO SALDD A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO"™ EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" . SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALC ULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL Dia SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSOMNALIDAD .l' RIDICA DE “EL CONTRATISTA" DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACOR NDOSE PAGAR A SUS SUCESORES o
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTIREN PENDIENTES DE LIQUIDACION,

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPAD. DEL CONTRATO.- UNA VEZ QUE SE
MNOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR|LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS REUACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, "EL AYUNTAMIENTQ EJECUTOR DELA OBRA, PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA:

LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS Y EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVD
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Il DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA;

il LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADD Y AVANCE FISICO Y
FINANCIERG EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

I\ NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LAFECHADETE RMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZO. SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN Sl
ES QUE MO FUERA DEVUELTO: Y

\. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIIE PARA QUE HAGA LA DEVOLUGION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LOPREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATC POR PARTE "EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIM NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE BARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LODS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

CUANDC EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO® PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION,

“EL AYUNTAMIENTO® PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE “EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDC "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2 .- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO', DETERMINE COMO DEFECTUOSAS. DE IGUAL
MANERA. CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE “EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO “EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS BE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO

4. CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN ¥ FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS ¥ EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA,

5. CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" TENGA COMOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE "EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
PROVEEDORES.

6. CUANDC EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZD DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
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CONTRATISTA

7. 5| NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADDS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPD DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADOS.

8. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS ¥ POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Asl coMO A SU RESPECTIVO
REGLAMENTO,

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ¥ ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMIMISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA" ¥ SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EM LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ¥ SU REGLAMENTO, EM ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS!

L. NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL GONTRATO A “EL
CONTRATISTA’ POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES. CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS FRUEBAS
CQUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO “EL AYUNTAMIENTO' PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MO LIQUIDADDS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA DRDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S| “EL CONTRATISTA" HACE CASC OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONM
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, ‘EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CASO, & TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO GON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCLUNSTANCIADA
DEL ESTADOD EM QUE SE ENCUENTREN.

“EL AYUNTAMIENTO® PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUAND OQSE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION|ANTERIOR, 51 “EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO © NO OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES;

. S| “EL CONTRATISTA” OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTA [ENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAZ.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADIA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y L&
NOTIFICARA & "EL CONTRATISTA",

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
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DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA MOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A"EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A "EL CONTRATISTA”, "EL AYUNTAMIENTO" DaRA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA.

v, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA

RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN g CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOCS

‘EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS ¥ SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO
REAL]ZA% AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION.

gl “EL CONTRATISTA® NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A ELLD DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA", Y

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA,

DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, Asl COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULDS 228 Y 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
¥/0 CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTAY, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
JEL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA,
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION: UNA VEZ VENCIDO E
PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALD®, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAYOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CA EMDARIO. A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA QUEL EN QUE SE PONGA EFECTIWAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTC"

O RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
BRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE Q

“EL AYUNTAMIENTO". PODRA RECONQCER EN EL FINIQ IT
MATERIALES ¥ EQUIPOS NC INSTALADOS © COLOCADOS E
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AJUSTEM A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS ¥ SEAN DE UTILIDAD. AS| COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALAGION PERMAMNENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO: NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO; EN EL CASO DE FLETES, ALMACEMAJES ¥ SEGUROS PODRA RECONCOCERSE CUANDO
AS] SE CONSIDERE CONVENIENTE, A4S COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
EABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO “EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE C PROVE EDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA «EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SERNALADOS EN LOS PARRAFOS QUE AMTECEDEN

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO BARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LALEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNAVEZ
NOTIFICADC EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, Sl "EL AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD ¥ TERMINACION DE LA ORRA. PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL © LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS Y CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADD EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREVENDRA A “EL CONTRATISTA" QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDD SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONCILIACIGN,

PARA EFECTOS DE LOS ARTiCULDS 29 Y 101 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, LA
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACGION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO,

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DES CRIBIENDO EL
GONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE 'EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ¥ OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL
CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE AMEXARA ACTA DE VERIEICACION FiSICA DEL
ESTADO DE LOS TRABAJOS,

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITL), COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SE RA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAMN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE LOSTOS 0 VOLUMENES EXCEDENTES PQ
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITIAR LA OBRA.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERE{HOS DE “EL CONTRATISTA" EM EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ @UE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIGUIDA 1ON

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDOD ENTRE LAS PARTES EM
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RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN. 51 "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORAR LO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DiAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS ¥ CONTEMNIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONCRA
A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA: O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDQ EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDDS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA® NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS CARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SUREGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO® DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

PARA EL CASO DEL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAM EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLIGA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDG
DE DICHOD FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULD 230 DE ESE ORDENAMIENTO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EM EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COMN
LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE
VENCIOO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UMILATERAL ¥
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE. PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVD PARA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULD, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

“EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HAGER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUGIDNES DE SEGURDS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MJSMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
GUANAJUATO

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE

ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICALY SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA,

PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE CUANAJUATO, EN EL CASO DE QUE NO SE EXHIBA POR PARTE

DE “EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE

NIEGUE A ELLO O PORQUE "EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL O
1
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FINIQUITD, NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA BESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS
OCULTOS EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA QPCION
PARA ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS
LAS PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA', CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATOY
L0 QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY,

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONMADOS COMN LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FlsicA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS D FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO" ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LoS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA,

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - ‘EL CONTRATISTA
QUE DECIDA CEDER SUS DEREC HOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO™ QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL © EN SU CASQ, CUANDD CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION ¥ ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLYVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE L4 FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGLUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA. EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE "EL CONTRATISTA
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFD
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE COMTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL
REGLAMENTO.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 278, 277, 278, 279, 280 ¥ 281 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA.
PUBICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE EST
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO. "LAS PARTES"
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATD Y ALOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIAND
AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIDS.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES® EL PRESENTE GONTRATO ¥ ENTERADAS DE SU CONTEMIDOD Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS OE CORFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 04 CUATRO DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO
2023 DOS MIL VEINTITRES.
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LA PRESENTE HOJA DE EIRMAS CORRESPO
EL AYUMTAMIENTO DEL MUNI

INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y OBRAS

__——"ARQ. AZDO CORIA VALDIOSERA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
: MUNICIPAL Y OBRAS.

POR “EL CONTRATI

b
C. uﬁbﬂ sﬂ?,tIDGVAL DORALIA

8] SLPAEEDGMG'MEDESHUHEDE‘JJ'B?. DE FECHA 04 DE

NOE AL COMTRATO NUMER
CIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO. Y LEON SANDOWVAL

GICIEMBRE DEL ARO 2023 SUSCRITO ENTRE

CRALIA,
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