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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPC DETERMINADO QUE CELEBRAM, POR
UNA PARTE EL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNMICIPIC DE SAN LUIS DE LA PAZ
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL €. T.5.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL €. LIC. JAIRD ARMANDO ALVAREZ VACA, CON
MNOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE:

EN 3U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA

"EL CONTRATISTA", EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIDMES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA - QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL ¥ DE LA
ORGAMIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADG. CONSTITUIDD POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
FATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMIMISTRACION DE 81U
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANCS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO,

SEGUNDA.- QUE EL T.S.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIC, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 77 FRACCION XIIl DE LA LEY ORGANICA MUMICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDC DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADO EN SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE OGTUBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SEGUN CONSTA
EN EL ACTA NO.0O1/2021,

AS| MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 12 FRACCION
Il, 6 PARRAFO SEGUNDO, 8 PARRAFO PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUE EL C. LICENCIADO JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIOMES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MCDALIDAD DE: LICITACION
SIMPLIFICARA NUMERO MSLP/DGIMO/SECTUR/LS/06-2022, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1
FRACCION JI. 4 PARRAFO TERCERD, 6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCION | ¥
FRACCION IV, 31 PARRAFO PRIMERD, 43 FRAGCION |, 44 FRACCION I, 46 PARRAFO TERCERO FRACCION
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Il 54, 59 FRACCIONES | Y 1|, 61, B2, 63, 64, 65 FRACCIONES | ¥ I, 65, 68, 69, 73 FRACCION |, 74, 75 ¥ DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO EL ARTICULO 58 Y DEMAS DE SU RESPECTIVO
REGLAMENTO.

ASIMISMO, PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION A TRAVES DE ESA MODALIDAD DE
“LICITACION SIMPLIFICADA", DEBIDC A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO EXCEDE DE LOS MONTOS Y
LIMITES DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 76 FRACCION Il DE LA LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2022, EXPEDIDA POR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUAMAJUATO,
PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NUMERO 280,
VIGESIMA SEGUNDA PARTE, DECRETO NUMERO 6, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.

CUARTA.- QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DEL CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: “PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LUIS, EN
LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZOS". PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
PAGO DERIVADAS DEL MISMO, SE EMPLEARAN RECURSOS PRESUPUESTALES QUE PROVIENEN DE L&,
SIGUIENTE ESTRUCTURA DE INVERSION;

CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS DE DEUDA PUBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO
TURISTICO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE TURISMO Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, NUMERO
SECTURICONWVIM14/2022 DEFECHA 25 DE OCTUBRE DE2022 PARA LA OBRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO
3Y LA APLICACION PARA LA MISMA, EJERCICIO FISCAL DE 2022

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPOME LA TOTALIDAD DE RECURSDS.

PARA CUBRIR EL COSTO DE LA OBRA CONSIDERANDO QUE LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN UM
SOLO EJERCICIO PRESUPUESTAL.

QUINTA.- QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
M3L850101GCE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAMN DEL PRESENTE

CONTRATO

SEXTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTO
D03, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y COMO DOMICILIO
PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO RELACIONADG CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. C.P. 37900, TELEFONC (01) 4686885617, CORREQ ELECTRONICO

infrayobras. slpaz@gmail.com,

Il.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA"

PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA &
SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO - '

PUBLICO NUMERO )

INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON EL NUMERD

QUE,” ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EM EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES QUE EW ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
BLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES,
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ASIMISMO, CONSIDERANDO LA CONDICION DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS APORTADOS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSIDERANDO LA INFORMACION DE LA PARTE
CONTRATANTE, EN LA DECLARACION CORRESPONDIENTE, MANMIFIESTA SUJETARSE A LAS
DISPOSICIONES DEL ARTICULO 57 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL
SENTIDO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE DERIVAN DE DICHO ORDENAMIENTO EN
MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES.

SEGUNDA.- QUE 5U REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA COMTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CTON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE FECHA '

DEL PARTIDO

TERCERA.- QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EM GENERAL, POR
LO QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANCS Y TECNICOS, TIENE
CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA ¥ CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTD DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO,

CUARTA.- QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS,
CLASIFICADO EN LA EXPERIENCIA DE ESPECIALIDAD EN

, EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, BAJD EL NUMERO ADEMAS, LOS SIGUENTES REGISTROS -

CM.IC INFOMNAVIT SIEM OTROS

QUINTA.- QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO
SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LD TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA,

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNC ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULC 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE. EN ESE
TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR
PROPUESTAS NI COMO RESULTADO DE LA LICITACION TAMPOCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR

EL PRESENTE CONTRATQ,
OCTAVA.- DEL DOMICILIO - SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMING NO MA

DE QUINCE DIiAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE, EN CASO CONTRARIO,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENG
MAMIFESTADD EN EL PRESENTE CONTRATC.

lll.- DECLARACIONES COMUNES:
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PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, AS| COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO
APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN. EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROGEDIMIENTO Y JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADOC Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO. EL CODIGD DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADD DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA

MATERIA,

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE DBRAS
FUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDQ DE LOS ANEXOS ¥ DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

|- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DEMAS FORMULARIOS, ANEXDS Y DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

Il.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIDS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES PARCIALES ¥ EL TOTAL DE LA

FROPUESTA,

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADD DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y

PRECIOS,
lll.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A} DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPC DE INSTALACION PERMANENTE:

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERD ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LDS TRABAJOS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

V.- PLANGS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

VI.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y EN LOS ARTICULOS 62 FRAGCC

Y 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUMICIPIOS PE GUANAJUATO.

Vil.; AJUSTH DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO EN LAS BASES DE
LAFCITAC N Y ATENDIENDO A LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PREVISTOS EN LOS ARTICULOS
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108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADOD
¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES;

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONDCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES ¥ TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.,

A) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINGS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES,

EN ESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO , “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE L& LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE ¥
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

D) FOR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD COM EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDD ¥ PLEND
CUMPLIMIENTO DE 5US OBLIGACIONES CONTRACTUALES,

F) “PLAZO DE EJECUCION', EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LDS TRABAJOS Y LA FECHA DE
CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA,

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, S| SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QU
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO S| A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANT

DE ESTE CONTRATO.

H) POR "ESPEC|FICACIONES GENERALES DE CONSTRUCGCION", EL CONJUNTC DE CONDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
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EQUIFAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

I) POR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO" PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES

LAS ESPECIFICACIONES GEMERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION ¥ DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPD DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICAGION O ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR
PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE "EL AYUNTAMIENTO",

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBEAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA:

K) "NORMAS DE CALIDAD", LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLEGE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON

LOS ADECUADOS,

L) "ESTIMACION", LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE 5U PAGO, CONSIDERANDC, EN SU CASO. LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ¥ LOS
AJUSTES DE COSTOS,

M) POR "ZONA DE OBRA O SITIO", SE ENTEMDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO ¥ DOCUMENTOS
PERTINENTES Y CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA,
ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A
LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO

N) "BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATAMTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ¥ EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO ¥ ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN ¥ EQUILIBRIO
ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ¥ CONTROLANDO

EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES.

N} POR "DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SID0 EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS AMEXOS, APENDICES ¥ DOCUMENTOS,

0) "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA,(INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUAGION DE

ESOS MEDIOS 4 LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN,
TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISERO FUNCION
DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS

ARTISTICOS, NTRE OTROS.

P) “PROYECTD DE INGENIERIA", EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO Y [DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
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PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) FOR "SUPERVISOR DE OBRA" EL SERVIDOR PUBLICO DESIGMADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, S| SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

5) RESPONSABLE TEL‘NICQ.- PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION

T) “PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD
DEL CONTRATISTA.

U) "PRECIO DE MERCADO" EL PRECIC DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR

V) "SOBRECOSTQ" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PEMDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

W) "UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA ¥ ACTUALIZACION.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN ¥ SE SOMETEN
EXPRESAMENTE & LO QUE SE CONSIGNA ENM LAS SIGUIENTES:

V.- CLAUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE DBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “PAVIMENTACION DE LA CALLE
SAN LUIS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZ0OS”, CUMPLIENDOD Y OBSERVANDO PARA TAL
EFECTO Y FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS, LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, CATALOGO DE
CONCEPTOS ¥ PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE
MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS
MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESEMNTE,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS
AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL IMPORTE DE LA
OBRA ES POR: § B'617,307.12 { OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE
PESOS 127100 M.N.), MAS EL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC POR LA
CANTIDAD DE $ 1'378,769.14 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA
Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.j, QUE REPRESENTA UN MONTO TOTAL $ 9'996,076.26 (NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N), QUE EN ESE CASO._ES L
CANTIDAD AUTORJZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA DBRA.

POR OTRA PARTE, CUANDO SE SUPEREN LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES O SE AUTORIGEN
RECURSOS O ASIGNACIONES SUCESIVAS, SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
5U CORRESPONDIENTE EJERCICIO ¥ APLICACION CONFORME AL OBJETO DEL CONTRATO.
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TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION - PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DiA 24 DE NOVIEMBRE DE
2022 Y CONCLUIRLA EL DIA 22 DE MAYO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR LAS PARTES ASI
COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIDS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE ¥ CUANDO “EL
CONTRATISTA" OTORGUE LA GARANTIA CORRESPOMDIENTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTD
DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", ACOMPARANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA,

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE
LA OBRA; AS| COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 {CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO
SEA IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTC". DIFERIRA EN IGUAL PLAZC EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULD
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, 51 “EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTD DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS, "EL CONTRATISTA' DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN 5U DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME
A LO PREVISTO EM EL MISMO ¥ EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE MISMOS QUE
FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL Y COMO SE HA EXPRESADO
FOR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER
MODIFICACIONES AL PROYECTO O BIEN, S| "EL CONTRATISTA' CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR
ALGUNA MODIFICACICN O CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL Y ACORDE CON LAS
NECESIDADES DE LA OBRA DE ACUERDOC CON SUS CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA, PRESENTARA
SUGERENCIAS POR ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA". DE
CUMPLIRSE ESTA CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y PCR TANTO
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADO. AS| MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA,

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICT.
APLICACION PARA ESTA DBRA, UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUB
LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTR ;
CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD § 2'998/822.87 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIDOS PESOS/ 87/100 M N JINCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION,
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EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A "EL CONTRATISTA' DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO LA CONTRATISTA
INFORMAR POR ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASD DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
JUSTIFICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERD
DE DIAS.

EN LO QUE COMCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS. SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS Y OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE ¥ SU EMISION, CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO', CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHO INFORME.

EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER
EJERCICIO.

S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRQ DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, AS| COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTC DE ANTICIPOS ADICIONALES, "EL CONTRATISTA' DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ A UN SE AJUSTE EN EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA
TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL

CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGD PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADD
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTICIPQ RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMQ ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGC DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA %

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
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3. EN CAS0 DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICIO ¥ SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL INCISO A DE ESTA
FRACCION; ¥

4. EN CAS0 DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FiSICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINGS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO - EXCEPCIONALMENTE, *EL CONTRATISTA” PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLO DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA POR EL ENTE
FUBLICO CONTRATANTE.

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO ¥ SU
REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, “EL AYUNTAMIENTC" DEBERA
CONMSIDERARLO COMC UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 102 PARRAFO TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION XI
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA

EN LO QUE RESPECTA LOS DOCUMENTOS QUE DEBEM ACOMPARARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR “EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES ERAL MENQS, LOS SIGUIENTES:

k NUMEROS GENERADORES;
I NOTAS DE BITACORA,

1. CROQUIS;
. CONTROLES DE CALIDAD, FRUEBAS DE LABORATORIO ¥ FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE

EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD:

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION;
W1, LA FACTURA O RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

EN CUANTQ AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

l. NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONG
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN SU CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES:
18 MPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a} CONCEPTOS FUERA DE CATALOGD,
b} AJUSTE DE COSTOS, Y
c) GASNOS NO RECUPERAELES.

10

e ~
e
SRR

SOMOS TODCOS




&
dmY INFRAESTRUCTURA
= . MUNICIPALY OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/LS/SECTUR/2022-44

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR SE SENALA COMO FECHA DE CORTE LOS DIAS VIERNES DE CADA
SEMANA Y EN CASO, QUE RESULTE INHABIL, SERA EL DIA HABIL ANTERIOR.

ASI TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE "EL CONTRATISTA™ ¥ EN ESE SUPUESTQ, SERA SANCIONADO POR "EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA OE UN MAXIMO DE DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION ¥ AUTORIZACION,

DENTRO DEL PERIODO SEMALADO, Sl LOS GENERADORES RESULTAN CON DBSERVACIONES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA AL CONTRATISTA POR UNA SOLA OCASION PARA QUE
SUBSANE LAS OBSERVACIONES ¥ WVOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR PARA
SU AUTORIZACION Y TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA A AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION Y RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" SU FIRMA ¥ COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DiA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A PARTIR DE ENTONCES INICIA EL CONTEO DE LOS 15 DiAS HABILES PARA EL PAGO DE LA

ESTIMACION,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTCORIZADAS POR LA SUPERVISION,
¥ QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA "EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIEIDO.

EN TODOS LOS CAS0S, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTAM LAS ESTIMACIONES,

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE "EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO

ENTODOS LOS CASQOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EM QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECH

EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE "EL CONTRATISTA™ Y SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, [ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL LUGAR DE PAGO SERA EN SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION ¥ ADMINISTRACION, UBICADA EN
EL MISMO DOMIZILIO DE LA CONTRATANTE, O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN LAS PARTES
Y ATENDIENDO[A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA SERA
NECESARIO QYE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS O SU EQUIVALENTE, ATEMDIENDO A LA
DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
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FARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION ¥ PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAM EN SU
CASD, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ENEL CASO SENALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTANDO EN FOSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A "EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLC POR DICHOS MEDIOS

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
¥ SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL AYUNTAMIENTO™ DEFERIRA EN IGUAL
PLAZC LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE.
PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA"

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS ¥, EM SU CASQO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO,

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- 5

“EL AYUNTAMIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO COMFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTAEBLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE

“EL CONTRATISTA"

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO' QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPQ OPORTUNO POR “EL CONTRATISTA", NO
SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

EN ESE CASO, 'EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS ¥ FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE

GASTOS FINANCIEROS.

EM CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, "EL AYUNTAMIENTO™ DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPGION, INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA

PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS
LO DISPUEST® EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CO
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CORREGIR. Ef PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO YE

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRA LAS CANTIDADES PAGADAS EM TAL CARACTER, MAS |OS |INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTAELECIDA POR LA LEY DE
12
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INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO".

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDC ¥ LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPOMDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESC CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE LA
CONTRATISTA, SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PEMNA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GEMNERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO, SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR

CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASC DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMBORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y

EFICACIA.

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, S| COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO © CARGO EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
“EL AYUNTAMIENTO® EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADC DICHO SALDO, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZOD DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y

EFICACIA,

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULC 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES:

I.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDRIDO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIC DE LOS TRABAJOS, SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DERBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGIMALMENTE

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENT

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A“EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
QBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA™. NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPG ¥ DE CUMPLIMIENTC DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIiAS
13
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NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA,

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA Y TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE ¥ SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO.

IIl.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EM EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
FPOR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS,

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGEMNCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPD, SALVO EN LOS CASOS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANEGERAN VIGENTES HASTA EN
TANTC PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI COMO QUE HAYA SIDO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LOS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN

GENERADO.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

I.- FIANZA:
Il.- CARTA DE CREDITO;

IIl.- GARANTIA FIDUCIARIA;

IV.- CERTIFICADO DE DEPOSITO; ¥
V.- CONTRATO DE HIPOTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A lll DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD ¥ SOLVENCIA ECONOMICA ¥ MORAL A NOMBRE DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION IV
DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES ACREDITADAS Y
AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION ¥ DEBERA OTORGARSE EN
LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE,

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPANIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

I- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIEMDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATQ,

Il.- QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA P
ESCRITG DE "EL AYUNTAMIENTO".

- QYE, LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAM ¥ HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR

ALUPORIDAD COMPETENTE.
14
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V- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION REVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HAGER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASi COMO QUE
LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE EL COBROQ DE INTERESES, PEMNALIZACIONES,
SOBRECOSTO, DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPEGTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL COMTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL PLAZO

VIl.- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS,- CUANDC LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPCS ¥ DE CUMPLIMIENTO DEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO.

“EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DiAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, Y DE MO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULO BO FRACCION I, ERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIDAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN
SID0 TOTALMENTE AMORTIZADOS,

DECIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EM ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJEGUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, EL "EL AYUNTAMIENTO" PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIEMES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA FPARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN .
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN AFLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE;

V.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS [NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INST ]
MWACIONAL DE|ESTADISTICA Y GEOGRAFIA,

CUANDO LOS|INDICES QUE REQUIERA LA CONTRATISTA O EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE NO S
ENCUENTREN DENTRC DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA @ ESTOS NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO,
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UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA
DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADD, “EL CONTRATISTA" TENDRA UM PLAZC PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHO.

IGUAL PLAZO ¥ CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA:

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMAMECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INDIRECTOS ¥ DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE LA
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
MATURALES SIGUIEMTES A LA FECHA EMN CQUE "EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO, ¥

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANC DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EN SU CASQO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y CON
AUTORIZACION DEL TITULAR DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE. DE ACUERDO AL FACTOR DE
DEMANDA. EL FACTOR DE DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADO ¥ ANALIZADO DE ACUERDO A
LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICA,

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMAMECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURD SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDIGE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
FUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI)

PARA EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SE
“EL CONTRATISTA QUIEN LO PROMUEVA; SIES A LA BAJA, SERA "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALI

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAMN SER
CONFORME A LQ PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, AS| COMO

195, 198, 197 DESU REGLAMENTO,
ASl TAMBIEN QUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA

AFECTARSE ENUN PORCENTAUJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASQ DE LOS5 AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPARNAR A LA
SOLICITUD, "EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 ¥ 201 DEL
REGLAMENTO|DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOE MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, "EL AYUNTAMIENTO" APERCIBIRA PORESCRITO A “EL CONTRATISTA" PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADO A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZD SIN QUE “EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.- EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINAMCIAMIENTO EN SU CASD, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTCORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE COMCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO.

PARA EL PAGD DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYA SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL RESIDENTE DE
OBRA, CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD,

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN QUE TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDO LA VALIDAGION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
FRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA" Y DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS

EL SUPERVISCR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL ¥ EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULD 180 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, QUE DEBE REUNIR, ENTRE OTROS, DEBERA ESTAR ACREDITADO
QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION,

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE
PAGOD, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE 15 (QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO DE QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO
CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES
ATRIBUCIONES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.

S| "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A& UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSOMA MORAL, ESTA
DEBERA A SUVEZ DESIGNAR A LA PERSOMA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITDS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRO EN EL PADROM DE PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SEEVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
FARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS SE ESPECIFIQUEM EN EL

CONTRATO RESPECTIVO.

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INDICADAS EN EL
PRESENTE CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES

17

.

.;ggg: Luis _f//%;\

SOMOS TODOS



%

T\ INFRAESTRUCTURA
== MUNICIPAL Y OBRAS

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/LS/SECTUR/2022-44

CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATG,

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA™ DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL

PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEBERA COMNOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIOMES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE CBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO
LCS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GEMERALES ¥ PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GEMEREN COM MOTIMO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AS| MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA QIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSOMAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHOQ DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y ‘EL CONTRATISTA' TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN PRESENTE CONTRATO

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFD DE ESTA
CLAUSULA, LA CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR,

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTORE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LG,
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERAEILIDAD Y CONFIABILIDAD DE

INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULD 169
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|
- AL SUPERVISCOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR;

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
COMVENIDOS;
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b) LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES:

c) LA PROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES;

e} LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS:

fi LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

a) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DEL RESIDENTE DE LA
SUPERVISION EXTERNA EN SU CASOD;

h) LAS SUSPENSIOMES DE LOS TRABAJOS;

iy LAS CONCILIACIONMES ¥, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS;

I} LOS CAS0S FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEMN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO,

k} EL AVANCE FISICO ¥ FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRTO;

I} ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE;

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL
CONTRATISTA O CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS:

n} LORELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE ¥ PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE, ¥

M) LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR;

a) LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b) LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES;

c) LAFALTA OATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES:;

dj LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

e) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREWISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES,

f) LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS,

g} EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE LAS
PARTES, SE REALIZARA SIN PERJUICID DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEM Y QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-“EL AYUNTAMIENTO® DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULOD 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJLATO,

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROGEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; ASi TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS ¥ DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS| DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE DARSE, O
INCRENIENTO EN TIEMPC DE TRABAJOS ¥ DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, AMENCS
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QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTCRIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION,

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, LAS PARTES SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| “EL CONTRATISTA™ SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO A "EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ “EL AYUNTAMIENTO  DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD RESCOLVERA LO CONDUCENTE. DE TAL MANERA QUE S| FUERE
FAVORABLE PARA “EL CONTRATISTA", DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA.- MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO- SOLAMENTE PROCEDERA LA

MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES ¥ PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEFTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA ¥ DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE
CASO. LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS

CONDICIONES MO DEBERAN EN MODO ALGUNOD AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTQ ¥ OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE

PARA ELUDIR LA CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABD PARA

CAMBIAR LOS ALCAMCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL. ﬁ\
EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE L
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LO,

CONCEPTPS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACIGIN
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS | DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL
CONTRAJO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITS DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATAMPOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CONFORME AL
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COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE LA COMTRATANTE; EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA".

CONCLUIDA LA OBRA, Sl DEL FINIQUITO SE DESFRENDE ADEUDO A FAVOR “EL CONTRATISTA", “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
COMN DISPOMIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO
TECNICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, S| NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSOC, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIEILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDQO, LA RAZON POR LA QUE SE
GENERO Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHD ADEUDO EN EL FINIQUITO,

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE ¥ CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADC POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS

DE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARCD DE CONVENIOS DOMDE MO SE
HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDO CON LOC DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPEMDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIEMDD CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
FPUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,

PARA LA PROCEDEMCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA COMDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADC ¥ MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE
REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE O PARA LA OPERACION
Y FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS.

EN LO RELATIVO A AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONMCEPTOS FUERA DE CATALOGD,
‘EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENT

LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDO *
AYUNTAMIENTIO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORJGINAL DEL CONTRATO ¥ ESTOS SE HAYAN AUTORIZADD, SE HAYA FORMALIZADD O NO
EL CONVENIO) “EL CONTRATISTA™ UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES,
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DECIMA SEPTIMA - VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES - LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

ASI EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA"” ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
Y ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRC DE LOS CINCO DiAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES
PERTINENTES,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE; DEBIENDC PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU

CONCLUSION TOTAL

RECEPCION FINAL.- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" ¥, EN SU CASO, EL ORGAND INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, SI
CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PODER EJECUTIVQ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO
DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA CONTRATISTA DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION;
INICIC DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS: REPARACION DE DEFICIENCIAS, ASI
COMOC EL CONTENIDO DE DICHA ACTA. EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS ¥ SU
CORRESPONDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULDS 245,
246, 247, 240 250 Y 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA
UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIER
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVEMIOS MNO EXIME A “EL CONTRATISTA®
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS QCULTOS EN LOS TRABAJDS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD COM ESTE
CONTRATO ¥ LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MiSMA FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC.

ESTIPULACIONES |INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESC DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
OBSTANTE, CONCLUIDA LA OBRA, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS| COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EM EL CONTRATO RESPECTIVO ¥ ENM LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR. SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL
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ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. Si AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA,

PARA TAL EFECTO "EL AYUNTAMIENTO' PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL: Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA. DE
LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA.
¥ DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE LA CONTRATISTA
PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DARND.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, “EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO 4 “EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPOMNDIENTES DENTRO DE UM PLAZO
MAXIMO DE TREINTA DiAS NATURALES. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTQ" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQLJIEFltE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA,

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE FLANOS Y
PRESUPUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SI HUBO MODIFICACION DE
PROYECTC PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTQ™ PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA” ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIO ¥ EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMENTE,

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPOMSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ¥
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDEMAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTQO POR “EL AYUNTAMIENTO",

RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, ASI COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO

ASI TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA® LOS DANDS Y PERJUICIOS QUE
EJECUTIVD &

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS Y PERJUICIOS
OCASJONADOS A "EL AYUNTAMIENTO" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADDS
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASO DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A LA CONTRATANTE
YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS CONDICIONES DE
PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA,
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LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO. O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SERAN
RESPONSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO",

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA
PROCEDER CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO
EJECUTIVO DEFICIENTE.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE "EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA” POR EL “EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN MINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CONTRATISTA", ASi COMO TAMPOCD CON LOS PROVEEDORES DE ESTE,

EN ESTE CASO, "EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE SACAR A SALVO “EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSAEBILIDAD CIVIL © MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA ¥ FISCAL

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO"
CUENTEN O REQUIERAN DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION, DEBERAN EXISGIR SU CUMPLIMIENTO Y EN ESE CASO, EXIGIRA SU CUMPLIMIENTD
A "EL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN MNINGUNA
ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD COM EL PARRAFD ANTERIOR SI “EL AYUNTAMIENTO" FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER ¥ SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO®

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS.- S| “EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE “EL
AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJDS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDC CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE ‘EL AYUNTAMIENTO", ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES
RESULTEN NECESARIOS. QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL AYUNTAMIENTO". SI LO EST]
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATAD 5
EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION
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DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASI COMOD EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LD
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL AYUNTAMIENTC" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUMAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) Y PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS ENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTE DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DEL ATRASQ SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

AS| TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES FOR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS ¥ DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADA EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) ¥ DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASCO CONFORME AL CITADD
PROGRAMA, EN CASO CONTRARID, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE /
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENT
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES M
COMOD INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC ¥ CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", 51 POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN COMTRA DE ELLA, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO

CYANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERWISION EXTERNA Y/O DE
CENTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y S5E REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
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A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
A TITULD DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE L4 EMPRESA SUPERVISORA
¥/0 DE CONTROL DE CALIDAD,

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “"EL AYUNTAMIENTO" PODRA CONCEDER PLAZD POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA,

51 UNA WVEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PEMAS
CONVENCIONALES, RESULTA SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES
ECONOMICAS, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE ¥ CUANDO
NO EXISTAN NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO

CUANDO SE CELEBREMN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION COMVENIDD, LAS
RETENCIOMES O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVD PROGRAMA CONVENIDO,

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OB Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA.
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA.

l.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES: O
Il.- POR CASD FORTUITO © FUERZA MAYOR DEEIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA A °EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE: ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZOMABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDC POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, "EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. *EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EM UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO/"
AYUNTAMIENTO", NOTIFICARA PERSOMALMENTE ¥ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA"
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICIO. ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU FPERSOMNAL,
MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION

EN TODIOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARAICONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS. PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE “EL AYUNTAMIENTC" ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES

SUFIEIENTE
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“EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ DETERMINADA ¥ NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAM LOS TRABAJOS. ENTRE OTBAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL.
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA FPARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA. DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIFOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES,

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CASQ, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
"EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO, DEBIENDO SE REFROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE
PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA ¥ LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO
CORRESPONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO", PAGARA
A "EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, AS|
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMAMENTE, CUANDQ DICHO SUMINISTRO SEA
RESPOMSABILIDAD "EL CONTRATISTA"

5l LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO © DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONGZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES “EL CONTRATISTA",

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOGIDOS ¥ PROCEDENTES A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES IIl, VY W DEL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

Sl LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 Y 88 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASD FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADE

DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA ““EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA [EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION || DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. EL CASD
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO. ACCIDENTAL
CRIGINADDC POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS © PARA CONTINUARLOS, O EN SU CASO, UN EVENTO INESPERADO O
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IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA CELIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMAMENTE ¥ EN ESTE ULTIMO SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 88 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTQ, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
FOR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

|- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA; Y
3.-POR RESCISION,

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA” SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA.
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE ¥ QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO Y
ADEMAS, "EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR
DE AQUEL

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, AS| COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR

POR TERMINADO ANTICIFPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA,

C)} POR MUTUD CONSENTIMIENTD

D) CASO FORTUITD O FUERZA MAYOR: Y

ASIMISMO, "EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A "EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE PAGARA A LA
CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUQ CONSENTIMIENTO. “EL
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOL
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPEND
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONDZCA PAGO ALGUNC POSTERIOR A DICHA NOTIFICAGFON,
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO, DTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS|A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROGEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO BE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE SU
INTERES QONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASODE QUE NG COMPAREZCA AL AGTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
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CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UMA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA", S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION

3| "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMINAGION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA, EN ESE
SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASC DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTC A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SERNALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDD “EL AYUNTAMIENTO" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA' TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASC DE QUE EXISTIERA UN SALDD PER
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/D CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO D

CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO® EN UN PLAZO NO M R
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO: UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" , SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTOD DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL

AYUNTAMIENTO"

EDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- UNA VEZ QUE SE
IFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
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ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANA, “EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA DE
LA SIGUIENTE MAMERA:

I EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS ¥ EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

Il. DE IGUAL MANERA MOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
CBRA,

lil. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADD Y AVANCE FiSIiCO ¥
FINANCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

IV, NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NOD
HAYA 5IDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: EN EL ENTENDIDD
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN S
ES QUE NO FUERA DEVUELTO: Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES PCR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATC POR PARTE "EL AYUNTAMIENTO" OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,

BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTC QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ SU REGLAMENTO,

CUANDC EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO

DE RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA"™ ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMOC., POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PRCGRAMADA, SIN
JUSTIFICADA,

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO', DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJDS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDQ “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN f¥ FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLD DE LA

QOBRA,
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5- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NC CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
FROVEEDORES.

6- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA"

7~ 5| NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADOS

B.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION & LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO

REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE,

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA" Y SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO™ UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE

CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION DEL CONTRATO A ‘EL
CONTRATISTA™ POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO EL "EL AYUNTAMIENTO", PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. Sl "EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CO
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEMN.

COMUNICADO EL INICIC DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADOQ EM QUE SE ENCUENTREN.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
'RESCISION:

Il TRANSCURRIDO EL PLAZC REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, SI “EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES:

M. S| "EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO™ PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS
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CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA ¥ MOTIVADA QUE PROCEDA. ¥ LA
NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA".

EN EL SUFPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS MATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICAGION
DE LA MISMA, ENTREGUE A “EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA,

NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA, “EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EFECTO DEL
PROCEDIMIENTO QUE IMPLIQUE LA SUSPENSION EL REGISTRO EN EL PADRON POR EL PLAZO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA,

v, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

‘EL AYUNTAMIENTO™ PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAM DE UTILIDAD, ASI COMO
REALIZAHG AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION.

S| "EL CONTRATISTA' NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO"
FROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE LA
CONTRATISTA Y

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO™ REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LG ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSAEILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA, /

DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ¥ EL LUGAR DE LOS MISMOS, ASl GOMO
FPARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATOD

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
¥/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGOD DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
"EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION: UNA VEZ VENCIDO ESTE
FLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACJA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN
QUEVE EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"
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“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO: EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES ¥ SEGURDS PODRA RECONOCERSE CUANDO
ASI SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA
DIFERENCIA A S5U FAVOR

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EM LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADD EL INICIC DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, S| "EL AYUNTAMIENTO™ LD CONSIDERA
CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD Y TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPOME EL ARTICULD 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

S| DURANTE, 51 DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS
PARTES LA CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA
FORMALIZADO EN CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE DICHA
CONCILIACION, PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE
HUBIEREN DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO ¥ SE PREVENDRA A "EL CONTRATISTA" QUE ANTE
CUALQUIER NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISiGN.GEN LA ETAPA QUE HAYA SIDC SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE
CONCILIACION,

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 101 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENT
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL

NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR L
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIEND
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTEDE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE LA CONTRATISTA DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO. EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FiSICA DEL ESTADO DE LOS
TRABAJOT.

EL PLAZQ ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA D RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.
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NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATC PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA" EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUFPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIC DE LIQUIDACION,

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLD, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE 5U EMISION,

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LD QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASO, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITC EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CAS0,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE *EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY,

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO' DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y, ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSAEBILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE,

PARA EL CASO DEL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAM EN EL
ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO
DE DICHO FINIQUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTIUCLO 239 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO® DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABQ EL CIERRE UNILATERAL Y
FINIQUITO DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y CUMP

LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POD
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO P
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA",

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE,

‘EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HAZER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGURDS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAIUATO.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO O PORQUE “EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS
ENLOS TRABAJOS, EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA', CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA.

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGLIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULC 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE

ENTREGA-RECEPCION

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOERE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTC DE “EL
AYUNTAMIENTO” ¥ DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESFONDA,

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - “EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJDS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINGULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA, QUE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER CBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE "EL CONTRATISTA"
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA ¥ LLANAMENTE., CON INDEPENDENCIA DEL
MOTIVC QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFO
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L& MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO' Y -E
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTRO
CORRESPOMDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL
REGLAMENTO.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO Y DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO ¥ EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO
AL FUER{} DE SUS PRESENTES ¥ FUTUROS DOMICILIOS.
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LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES" EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN CUATRO TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN ¥ CALCE DEL MISMOD,
EN LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,, A LOS 18 DIECIOCHO DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS,

TYMTAMIENTO"

RDO SANCHEZ SANCHEZ
ENTE MUNICIPAL.

. DIREGTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
g e MUNICIPAL ¥ OBRAS.

% R
iy B .'.'-'_'.r-.li":'“ o)
Ll g o W

POR “EL CONTRATISTA™:

ING. OSCAR PE ARDENAS
REPRESEN LEGAL DE

ORELLANA INGEMI ASOCIADOS, S.A. DEC.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATD MUMERD SLPAZ/DGIMOLSSECTUR2022.44, DE FECHA 16 DE
NOVIEMBRE DEL ANG 2022 SUSCRITD ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO, ¥ ORELLANA

IMGENIEROS ¥ ASOCIADOS 5S4 DE GV
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