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PO :
DENOMINARA "EL co NTRATISTA" EN FORMA CONJUNTA REFERIDOS como “LAS PARTES" QUIENES SE
SUJETAN AL TENOR DE LaS SIGUIENTES DECLARACIONES v SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO"

HACIEND#, DE CGN#DRMJDAD CON Lo DISPUESTO EN LOS ARTiCULOS 115 FRACCION | DE LA

CONSTITUCION POLITICA DE Log ESTADOS UNIDDS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATD v 2 DE LA LEY CRGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADD DE
UATO,

QUE EL ¢ LIc, JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN sU CARACTER DE SECRETARIO DEL M
AYUNTAMIENTOD COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USODE Las ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADD

DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE co NTRATO SE ADJUDICO MEDIA NTE LA MODALIDAD DE: "ADJUDICACION
DIRECTA" DE ONFORMIDAD CONLOS ARTICULOS 1 FRACCION I 3 FRACCION 11, 4 PARRAFO TERCERD

FRACCION I, 46 PARRAFO TERCERD FRACCION Ill, 73 FRACCION 1. Jae DEMAS APLICABLES DE L £y
DG aDRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONA DA CON LA M
CUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 126 v 1o DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO,

ASIMISMD PROCEDE Esa MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE Los MONTOS ¥ RANG 05 DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIDD POR
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LA SEXAGESIMA QUINTA LEgisL

GUANAJUATO, DE FECHA
CONSIDERANDO LOS CRIT

. INFRAESTRUCTURA
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OPERADO FISE 2022

CONTRATO No,. SLFAE."DGIMO!SEDESHLl'fRES-FHZﬂEE-ﬁE

ATURA CDNSTITUCIGNAL DEL CONGREsD DEL ESTADD DE

31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2021, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2p22 EN LO qug CORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPID),
ERIOS EN EL SENTIDO DE NUMEROD DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, Asl

COMOA La CAPACIDAD INSTITUCIONA

DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO p

RELACIONADOS CON LA MISmA PARA
CONTENIDO DEL CONTRATISTA SELECCIONARO EN CUANTD A LOS CRITERIOS FUNDADOS vy

MOTIVADOS, EN RELACION CON EL AR

SEXTA.- QUE SENALA COMO D
DOS, CoLoNIA CENTRO, DE Eg

PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFIG

CONTRATO, EL UBICADO EN caLL

L, UBICANDOSE EN EL GRUPO ‘" pOR LOTANTO, 5E ENCUENTRA
ARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE "A DJUDICACION DIRECTA"

EL ESTADO ¥ Los MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL

TICUuLO 129 DE sU REGLAMENTO.

OMICILIO FiscaL EL UBICADOD EN CALLE MORELOS NUMERO 102 CIENTD
TA CIUDAD DE sapn LUIS DE LA paz, GUANAJUATO v COMO DOMICILID

ACION D COMUNICADOD RELACIONADD CON EL PRESENTE

E LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO AX1, EN LA CluDAD

DE SAN Luis DE LA PAZ GTO, C.P. 37900, TELEFOND (01) 4886885617, CORRED ELECTRONICO

infrayubras.slpaz@gmau com

I.- DECLARA “EL CONTRATISTA™

TERCERA.- QUE CUENTA
EXPERIENCIA ¥ CONDICIO

CON RECU
MNES ECONG

RSOS HUMANOS Y MATERIALES TIENE CAPACIDAD TECNICA,
MICAS, TODG ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCION

DE LA OBRA PUBLICA ¥ CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO,
ONTRATISTA, SE géCUEN’TRA INSCRITO con REGISTRO DEBIDAMENTE

QUE como ¢

CUARTA,.- T
ACTUALIZADO EN EL FADRON UNic

CLASIFICADO EN LA EXPE

RIENCIA EN

O DE NTRATISTAS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS,

EL CUAL INTEGRA, NORMA Y

ADMINISTRA LA SECRETARIA DE INFRAE RUCTURA, CONECTIVIDAD v MOVILIDAD DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, AJO EL NUMERO Y QUE DICHD
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EEGFSTEO?E ENCUENTRA VIGENTE, QUE ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

QUINTA - QUE coNocE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL ¥ COMO
SE CONSIDERD EN LA RESPECTIvA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QuE INTERVIENEN EN sU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN ND RECLAMAR BONIFICACIONES NJ OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A

SEXTA.- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNG
FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJEC UTAR OBRA PUBLICA

OCTAVA.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNC DE
LOS SUPUESTOSPREVISTOS POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIDS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EN ESETENOR,
NI EN EL PROCEDIMIENTD DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE
COMTRATO.

NOVENA.- QUE BAJO FPROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLE 0, CARGO 0O
COMISION AL SERVICIO FUBLICO.

DECIMA - QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN

FOR LO QUE EN EL SUPU ESTO DE QUE CAMBIE sU DOMICILIO O SE LLEVE A CABD ALGUNA VARIACION EN
SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICGAR A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMING NO MAYOR
DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, YA QUE DE NO SER ASl, CUALQUIER NOTIFICACION SE
TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIO.

lll.- DECLARACIONES comu NES:

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD ¥ REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN Las DECLARACIONES

OTORGADAS RECON OCIENDOSE MUT UAMENTE ESOS ELEME NTOS.

DISPOSICION EXPRESA DE Esa LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA ¥ EN SU ORDEN, EL
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADOD DE GUANAJUATO. EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ¥ JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO ¥ Lpg UNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL copiGo DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ La LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA.
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PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ SU RESPECTIVO REGLAMENTQ,

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE ¥ EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS ¥ DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS &1 ¥ &2 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS ¥ DOCUMENTOS DE LA

PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QuE CONTIENE EL LISTADO DE LOs
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES ¥
PRECIOS.

ll.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

V.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LoS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPG DE INSTALACION PERMANENTE:

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVG Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D} UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,

V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

Vil.- AJUSTE DE COSTOS, EN SUCASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SERALADD ENLOS SUPUESTOS
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOSENLOS ARTICULOS 108 Y 100 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE
LA VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMFO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS
INSUMOS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO

IV.- DISPOSICIONES GENERALES:
“LAS PARTES" REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL

A TRAVES DE sus
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR. SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS ¥ D FINICIONES SIGUIENTES:

A) POR “"CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENID CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
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B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOs AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINGS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS coN LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ Los MUNICIPIOS DE GUANAJUATO v OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CcASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 5aN LUIS DE LA PAZ, GTO  "EL AYUNTAMIENTO"
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ sus
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. POR Lo TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE HAGA, HEFEHENch A LA CONTRATANTE v
AYUNTAMIENTO. 5E ENTENDERA QUE sg REFIERE PRECISAMENTE AL "ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

D) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTEEN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA COHHESPDND!EMTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", 5¢ ENTENDERA |4 CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" D
CONFORMIDAD coON EL CONTRATO, COMO EDNTEAF'RESTAEIUN POR EL DEBIDO ¥ PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR (4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS v LA FECHA DE
CONCLUSION DE La OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN La BITACORA v REGISTROS PERTINENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUN STANCIA EL ENCARGADG DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA como EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADG DESCRITOS EN EL PRESUPUESTOD CORRESPONDIENTE.
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRa v
CGMF‘LEMENTADGS. S| SE DIERE EL CASQ, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE La LICITACION, MISMOS QUE sg
TIENEN POR REFRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN ¥ FORMANDO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO.

H) POR "ES PECIFICACIONES GENERALES DE CONSTR UCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES
GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZAGION DE ESTuUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION,
EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO. MANTENIMIENTO v SUPERVISION, QuE COMPRENDEN LA FORMA
DE MEDICION ¥ La BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

) FOR 'ESPECIFIcACIONES P.ﬁ.RTfCLILA_RES EL CONJUNTD DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO" PARA La REALIZACION DE A OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN Lag
ESPECIFICACIONES GENERALES.
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K} “NORMAS DE CALIDAD", L0s REQUISITOS MiNim 05 QUE, CONFORME a4 Las ESPECIFICACIONES
GENERALES v PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTOD" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOsS MATERIALES vy EQUIPOS DE INSTALACION FERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON
LOS ADECUADOS.

L) "ESTIMACION" LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADD,
APLICANDO LOS FRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS,

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE sE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS PARA
EFECTO DE su PAGOD, CONSIDERANDO, EN SU CasO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ¥ LOS

AJUSTES DE COSsTOos,

LA BITACORA pE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO qQuEe VINCULA A LAs PARTES EN SUS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES.

N) POR ‘DEFECTO DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA 0BRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA v CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, sUs ANEXOS, APENDICES v DOCUMENTOS

(o] "PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE
OBRA PUBLICA, INDICANDO Log MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION v LA ADECUACION DE
ES0S MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTIL O, DISTRIBUCION v EL DISEND FUNCIONAL
DE UNA OBRA v sE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DiBudDs
ARTISTICOS, ENTRE OTROS,

P) “PROYECTO DE INGENIERIA" EL quE COMPRENDE Los PLANDS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO v DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GEMERALES AFLICABLES v PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABD UNA OBRA CivIL ELECTRICA, MECANICA O pE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) FOR "RESIDENTE DE OBRA" EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE L4 CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN Lo RELACIONADO cON
LA EJECUCION DE Log TRABAJOS: LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OBRA" £ SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGIL NCIA, SUPERVISION v REVISION DE LDg TRABAJOS O BIEN, 51 SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A [TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA Las MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS

S) RESPONSABLE TECNICO.- FROFEBIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE sU ESPECIALIDAD. EN LA
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E LA OBRA PUBLICA ¥ GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU

T) “PRECIO UNITARIO" EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQ UINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ LA UTILIDAD
DEL CONTRATISTA,

U) “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE sg
FORMALIZO EL PEDIDO CORHESPDNDIENTE. ENTRE EL CONTRATISTA ¥ EL FPROVEEDOR,

V] “SOBRECOSTO" LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QuUE Lg REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJDS PENDIENTES v EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOME NTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

W) “UMA" LA UNIDAD DE MEDIDA Y AG TUALIZACION, pE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION.

OTORGADAS Las DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

V-CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.. POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATOD, gL
AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA

EJECUCION DE LOS TRA BAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES 5E CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO,

SEGUNDA.- DEL MONTOQ DEL CONTRATO - “EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA Es LA CANTIDAD DE: $638,851.53 (SEISCIENTOS TREINTA vy OCHO miL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ¥ UN PESOs 53/100 M.N.), QUE INCLUYE I.VA.. POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL
PRESUPUESTO DE INVER SION PARA ESTA OBRA.

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTOD INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.. “E|
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIGN DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO INHEREN ALCONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE
LA OBRA: Asi comp LOS ANTICIPO DENTRO DE LOS 5 {CINCQ) DiAS HABILES SIGUIENTES &4 La FECHA
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81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA v SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO v LOS
MUNICIPIOS pE GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIO, Es DECIR, S| "EL AYUNTAMIENTO" N INCURRE EN INCUMPLIMIENTD CE LAg
OBLIGACIONES SENALADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJDS EN LA FECHA

ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL CONTRAﬁSTﬁ.". DE
CUMPLIRSE ESTA CONDICION sE CONSIDERARAN PARTE DE EsTE CONTRATO ¥ poR TANTO
OBLIGATORIAS PARA “LAS PARTES",

EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS EMCOMENDADOS v A LA TERMINACION DE LA MISMA, como
CONDICION PARA La RECERPCION v LIQUIDACION DE Los TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADD ASI MISMO ge OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCION DE La OBRA.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- *EL AYUNTAMIENTO" OTORGARA & ‘EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTa OBRA, UN ANTICIPO HASTA FOR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA

CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $319,425 76 (TRESCIENTOS DIECINUEVE miL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 761100
M.N.) INCLUYENDD EL IMPUESTD AL VALOR AGREGADD

EL PAGO DE Los ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.
EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO AEL co NTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCO Dias HABILES
SIGUIENTES A La ENTREGA DE | A GARANTIA CDRRESPONDIENTE. DEBIENDO “EL con TRATISTA"

E SE ATRASE poR CAUSA
FERIRAEN IGUAL NUMERG
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ESTABLECIDOS POR LA LEY DBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS Con LA MISMA PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA,
APLICACION DEL Mismo PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS. DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR,

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO

RFESULTADG DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TrRaBAJOS & EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO,
CONFORME AL PR OGRAMA CONVENIDO:

3. EN CASO DE que LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TEH'CET:.EJEHCICIG ¥ SUBSECUENTES. DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL INCISO A DE ESTA
FRACCION; ¥

RENUNCIA DEL ANTICIPO - EXCEPCIONA LMENTE, “EL CcON TRATISTA" PODRA RENUNCIAR A ESTE ¥ FPARA
ELLO DEBERA FRESENTAR Ju STIFICACION POR ESCRITO, La CUAL SERA VALIDADA “EL

AYUNTAMIENTO"

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y Los MUNICIPIOS DE GUANAJUATO v su
AL CONTRATO DE QUE s TRATE, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA N

DO

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- 'LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGOD DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON Lo ESTABLECIDO POR LOS
9
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ARTICULOS 102 FPARRAFD TERCERG ¥ 104 DE LA DE La LEY DE DoBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS cop LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOg MUNICIPIOS DE GUANAJUATO v 4 FRACCION x|
DE su REGLAMENTO, sE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES pE TRABAJDS EJECUTADOS
FORMULADAS BaJo LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA, ACOMPANADAS DE La

EN LO QuEe RESPECTA A Los DOCUMENTOS QUE DEBREN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR “EL A?UHTAMJEMTD". ATENDIENDO & LAS CAHACTEHETFCAE, COMPLEJIDAD ¥
MAGNITUD DE LOS TRABAIDS, Los CUALES SERAN AL MENOS, LOs SIGUIENTES:

L NUMEROS GENERADORES.

1, NOTAS DE BITACORa:

. CROQUIS:

I, CONTROLES DE CALIDAD, PRUERAS DE LABORATORIO v FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE La CANTIDAD AFROBADA EN sU CALIDAD:

V. ANALJSls.GcALGULD E INTEGRACION DE LOS IMPORTES cogrr ESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION:

W, LAFACTURA O RECIEO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFE RIDAS E
Y SERVICIOS RELACIONADOS con LA MISMA PARA EL
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

L MORMALES, PARA FAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CDHRES‘PDNDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN sU CASOD, LOS VOLUMENES EXCEDENTES: y
. CDMF"LEMENTAF\"JAS. FARA PAGO DE-

N EL ARTICULD 102 pE LA LEY DE OBRA PUBLICA
ESTADO ¥ Log MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:
by AJUSTE pg COSTDS: v
c) GASTOS NO RECUPERABLES.

ASI TAMBIEN PARA EL CASO EN EL QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE Las ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTa, CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULD 125 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA vy
SERVICIOS RELACIONADOS con LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOg MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICKHO NUMERAL, sE CONSIDERARA Como
INCUMPLIMIENTD ALAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA" v EN ESE SUPUESTO, SER4 SANCIONADD POR “EL AYUNTAMIENTO"
CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DELA INFRACCION,

CUANDO “EL AYUHTAM_IEMTD" A TRAVES DE L4 SUPERVISION RECIBA Los GENERADORES pE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DiAs HABILES PARA SUREVISION v AUTORIZACION.

TITULAR DEL AREA RESED

FUNCION LA EJECUCION pE OBRA PUBLICA, QuUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" 51 FIRMA v COMPROBANTHS FISCALES, NOTIFICANDOLE £ DiA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A PARTIR DE ENTONCES INICIA EL CONTEO DE Log 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
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DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO.

EN TODOS LoOs CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, 4 FECHA
EN QUE sSE FRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

POR TRATARSE pE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECICS UNITARIOS, SE TEND RAN POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO Las ESTIMACIONES quE "EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE sy
PROCEDENCIA, DENTRO DEL TE RMINO QUE PARA TAL EFECTOD DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ Los MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

ENTODOS Los CAS0S EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR ENLABITAC ORA, LA FECHA
EN QUE sE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE quE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDD
EN EL ARTICULD 102 pE LA LEY DE OBRa PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS con LA MISMA PARA
ELESTADO ¥ LOsg MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. LA ESTIMACION CORRESPO NDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE sin QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GasTOs
FINANCIEROS POR FPARTE "EL CONTRA TISTA" ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR,

PARA TAL EFECTO. EN CUaNTO A PRESENTACIGN ¥ AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, “EL AYUNTAMIENTO" EN EL SUPUESTD DE LA EXISTENE_:IA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PA RA LA PRESENTACION ¥ AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES con BASE EN LAS CUALES sE REALICE EL PAGOD A “EL CDHTRATJETA". SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS EL ECTRONICOS QuE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD ¥ CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION ¥ PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN Su
CASO, DE Las AUTORIDADES COMPETENTES.

ENEL CASO SERALADGD CON ANTELACION. “EL AYUNTAMIENTD" ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGD A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR Esa OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLD POR DICHOS MEDIOS.

LAS ESTFMACTDNES_ POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE si, POR Lo TANTO, CUALQUIER TIPC
Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO

FLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOg TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZAR SE,

PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA

DICHO DIFERIMIENTG CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAlUSsAs IMPUTABLES A gL
A

YA QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EL DERECHOD DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES 0 maL
ADO

OCTAVA . CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES ¥ PAGOS EN EXCESOQ.- 5/
“EL AYUNTAMIENTO" OAQUIENLE ¢ RRESPONDA La, ADMINISTRACION DEL RECURSQ NO LiQuiDa Las
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ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJEC UTADOS DENTRO DEL PLAZO SERALADG EN LA CLAUSULA
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASAQUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LALEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN PCOR DiAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIG EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE
"EL CONTRATISTA"

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
FUBLICO ENCARGADO DE TAL OBLIGACION.

EL COSTO DE FINANCIAMIEN TO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO “EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDC QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJDS.

LAS ESTIMACIONES QUE ND SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO OPORTUND POR “EL CONTRATISTA", NO
SERAN SUJETAS A FINA NCIAMIENTO ALGUNO

EN ESE CASO, “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMFLAN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS ¥ FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE
ESTOS O POR sU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGD DE
GASTOS FINANCIEROS.

EMN CASOQ DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" PARA SU PAGO PRESENTEN
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QuUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Yy LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", CUANDO SE DE ESE SUPUESTD, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASD DE MORA EN EL PAGD DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ Y SE
COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTD".

LOS PAGOS EN EXCESD QUE HAYA RECIBIDO ¥ LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICID DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDD DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE
POR CONCEPTO DE PENA COMVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR COMNCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL
CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO. SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE
EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE 50
NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVDR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO LS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARI . A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZD DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA A UEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
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DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA ¥
EFICACIA.

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SI COMD RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
"EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE Dias NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SUNOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REIN TEGRADO DICHO SALDO. SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITD FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASQO, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR Dlas CALENDARIO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO" SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA v

EFICACIA,

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y FROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARAEL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES:

I.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESFONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTD Yy POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES,

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- “EL CONTRATISTA"
OTORGARA A “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA DBRA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", NO EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ Diasg
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA v MOTIVADA,

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EN SU TOTALIDAD ¥ EN LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE ¥ SE HAYA
FORMULADO EL FINIQUITO,

.- GARANTIAS DE vicios OCULTOS .- CONCLUIDA LA OBRA, ¥ DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO. “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

POR OTRA EQUIVALE

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA QOBRA,

A LA ENTREGA DE ESTA GA ANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS |LAS
OTORGADAS PARA EL CUMP IMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CAS0S DE
RESCISION DE CONTRATO ENJLOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO PERSISTA EL INCUMP IMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASI cOMO QUE HAYA SIDOD
CUBIERTA LA TOTAL AMORT CION DEL ANTICIFO Y LOS RECARGOS QUE EN SU CASD SE HAYaN
GENERADQ,
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L- FIANZA:

Il.- CARTA DE CREDITO:

lil.- GARANTIA FIDUCIARIA:

V.- CERTIFICADC DE DEPOSITO: v
V.- CONTRATO DE HIPOTECA.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENER COMO MINIMO. Lo SIGUIENTE:

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO",

V.- QUE La AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASI como
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU cAso EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTOQ,
DEDUCTIVAS, PAGDS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTD DE LA LEY DE
QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOs MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, 5U REG LAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASD DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDO L POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTOD DE MODIFICACION EN EL

PLAZO.

Vil.- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA FOR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJIOS SE REALICEN EN MAS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO. Lag GARANTIAS DE Los ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTOD DEBERAN
ENTREGARSE POR “EL CONTRATISTA” PARA EL PRIMER EJERCICID, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO Dias
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR ‘EL AYUNTAMIENTOD" DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICID DE CADA EJERCICIO.

"EL CONTRATISTA" ENTREGA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. DENTRO DE LOsS CINCO Dias
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTOQ DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, ¥ DE NO HACER PDR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, 8E LE APLICARA LA SANCION
FREVISTA EN EL ARTICULO 8g FRACCION Il, TERCER FARRAFO. DE L& LEY DE OBRA PUBLICA ¥
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SIDO TOTALMENTE AMORTIZADOS,

GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE pE LOS COSTOS QUE INTE GRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

QUE RESULTEMN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE Lo
SIGUIENTE:

CUANDOC LOS INDICES qQuE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE Log PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA v GEOGRAFIA O ESTDR
NO REFLEJEN Las VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE Los INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADD, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QuUE EXPIDA EL PROBID INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QuE DEBERA APLICAR "EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO FERENTORIO DE TREINTA Dias
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA sU

DERECHO,

IGUAL PLAZO ¥ CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

‘EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A La RECEPCION DE La
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA:

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN Fluos HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGA RAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN |La FRACCION | DEL ARTICULD 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LDS COSTOS DIRECTDS: CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES m
DE COSTOS INDIRECTOS DE UTILIDAD,

EL COSTOD DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL
CONTRATISTA" HAYA CO SIDERADO EN U PROPUESTA
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ESTIMACIONES CDRHESF“DNDIENTES. DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" A MAS TARDAR DENTRO DE Los TREINTA Dias NATURALES
SIGUFENTEE A LA FECHA EN QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA PoR ESCRITO EL AUMENTC o
REDUCCION RESPECTIVO: v

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDD CONSIDERAR LOS AJUSTES A |as

PUBLICA EL rNEfITUTD NACIONAL DE ESTADISTICA v GEOGRAF|A (INEGI); PARA EL PAGO DE Los
AJUSTES pE COSTOS PACTADD CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA "EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROM UEVA; SIES A La BAJA, SERA “EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE.

EN LO Que RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO v FACTOR DE AJusTE DEBERAN SER
CONFORME A Lo PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 ¥108 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, Aslcomo

195, 196, 197 DE 51 REGLAMENTO.

ASI TAMBIEN CUANDO sE OTORGUE ANTICIFOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS COMNCEDIDDS.

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES sSE ATENDERA A LO DISPUESTO PoR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE 51 REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE Los
TRABAJOS INICIARA CUANDO Hayan SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE pE OBRA,
CoONsU LABORATORIO OE CONTROL DE CALIDAD. N

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO" FPREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR

Ly REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, con FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, '|G1quc:m, CONTROL v REVISION DE LOS TRABAJOS v DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA", INCLUYENDD LA VALIDACION DE Las
ESTIMACIONES pE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO v VOLUMENES EXCEDENTEZ
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PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA" Y DE MANERA ESPECIFICA sE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE La BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PaRA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN sER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE ND EXCEDADE 15 QUINCE Dias
NATURALES SIGUIENTES A La FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE La SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,

INDEF‘ENDIENTEMENTE DE LOS TERMINDS DEL MismO, TENDRAN LaAS FACULTADES vy ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES,

S| "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERND QUE SEA PERSONA MORAL, EsTA
DEBERA A SU VEZ CESIGNAR A LA PERSDONA FiSicA QUE FUNGIRA COMO sU REPRESENTANTE TECNICO
LA CUAL DEBERA ACR EDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE La
PROFESION ¥ su REGISTRO EN EL FADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADDS DEL ESTADO pE
GUANAJUATO, v CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES v UELIGACIONES INHE RENTES A LAS QUE sg
REFIERE EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS sE ESPECIFIQUEN EN EL
CONTRATO RESPECTIVO,

DECIMA TERCERA - RESIDENTE DE 0BRA DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA". PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DESIGMNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA SU HEF‘RESENTATIWDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSARILIDAD DEL MANEJD

AS| MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA". PARA QIR ¥ RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

‘EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE soLiciTag en CUALQUIER MOMENTO, poR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DB RESIDENTE DE opra vy EL CONTRATISTA" TENDRA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTR QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE

CONTRATO,
17
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LAS FUMCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LA CORRESPOMDERA, LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA, - FARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO FOR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJIOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA ¥
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

‘EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL ¥ SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION,

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA 4 LO QUE DISPONE EL ARTICULD 169
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USQ, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DIS PONE EL ARTICULO 170 DE ESE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONEORME A LD SIGUIENTE:

l.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTOD
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

b} LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES:

c) LA PROBACION DE AJUSTE OE COSTOS:

d) LAAPROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES:

e} LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS:

fil LA TERMINACICON ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERNA EN su
CASD:

hy LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS:

I} LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO. LOS CONVENIOS RESPECTIVOS:

i} LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUSION
CONVENIDD:

kI EL AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATO:

) EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE:

m) LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL
CONTRATISTA O CON LA RESIDENCIA, AS| COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS:

n) LO RELACIONADO COM LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEMENTARSE. ¥

N} LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJEGUTIVO AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS; ‘

B) LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES:

18
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ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMAEFONES:

LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOos:

8 LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES:

i LA SOLIcTUD DE CONVENIOS MDDJFiCATDRJDS;

9) ELAVISODE TERMINACION DE Los TRABAJDS,

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE "LAS
PARTES", sg REALIZARA siN PERJUICIO pE QUE Los RESPONSABLES DE Los TRABAJDS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE sE PRESENTEN v QUE SEAN DE RELEVANCIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA.. MODIFICACION DEL PLAZO pE EJECUCION.-«gL AYUNTAMIENTO" DURANTE L4
VIGENCIA DEL pR ESENTE CONTRATO ¥ FOR RAZONES FUNDADAS v EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN

QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE 0 gE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA ¥ POR ESCRITO pe
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LDs PROGRAMAS DE INVERSION.

ENLO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, *LAS PARTES" s SUJETARAN A LD FREVISTO, EN Lo QUE RESULTE APLICABLE &

A SU VEZ, ‘EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA Dplag NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE L4 SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, pe 1AL MANERA QUE, S| FUERE
FAVORABLE PaRa, 'EL CONTRATISTA" DETERMINARA £[ NUMERO DE pias QUE A SU JUICIO pegE
COMPRENDER (4 PRORROGA, CELEBRANDO EL O LOS CoNvENIDS RESPECTIVOS.

LAS MGDPFTCACFONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTOQ,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, auN CUANDO LOS FINES DE su FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN S0LO DOCUMENTD

DECIMA  sExTa . MODIFICACION AL moNTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE  PROCEDERA LA N_
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS Yy EXPLICITAS, MEDIANTE (A CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE sg
PACTARAN LAS MODIFICAGIONES DE ESAS CONDICIONES ¥ paRa TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICKLG 107 DE LA LEY DE OBRA PUBL A Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL EsTAD v LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
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CASO, LOs PR ATALOGO DEBERAN sER DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA, PERO FPREVIAMENTE "gL CONTRATISTA™
FPRESENTARA La SOLICITUD co RRESPONDIENTE.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LI EVARSE a CABD PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVD DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPQ NSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJ ECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR con ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES auEe Lo
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LDs
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE Las MODIFICACIONES AL PROYEC TO. EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE “EL A‘(UHTAMJEHTD"; EN EL
ENTENDIDO DE qug PARA LA FIUACION DE ESTOS PRECIOS, LOs CONSUMODS v RENDIMIENTOS
DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIEREN SEG UIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEFTIBLES DE AJUSTE DE cosTos.

LA CULMINACION Fisica DE Losg TRABAJDS NO SERA IMPECIMENTO PARA MOBDIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE LUE HUBIESEN QUEDADD TRABAJOS POR LIQUIDAR A =gL
CONTRATISTA",
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CAY SERVICIOS RELAG

OBRA PUBL) IONADOS copn LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ Log MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LAS MGDIFJCAEFC]MES AL PLazo SERAN JNEEF‘ENDJENTEE A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDOD CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA AUN CUANDO Los FINES DE su FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE ENUN soLo DOCUMENTO.

EL CONVENIO "EL CONTRATISTA" UNA vEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS ELABORARA suUs
ESTIMACIONES v LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE M4s CERCANA

DECIMA SEPTIMA. - VIGILANCIA pDE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA v RECEPCION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS v LIQUIDACJ‘DNES,- LA VIGILANCA CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE sU ENTREGA—HEEEPCIC‘I‘N. SERAN RESF'DNS,%EJLJDAD DE "EL CONTRATISTA"

ASIEN LO Que RESPECTA A LA ENTF\'EGA—HECEF‘CIGN. “FL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA
Y COMUNICARA POR EsScRriTO A “EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE Fug
ENCOM ENDADA, DENTRO DE Log CINCO Dias HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO 0OC URRA
Y ESTE VERIFICARA QUE LA Misma ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CiNcO Dias
HABILES SIGUIENTES o SOLICITARA QUE sE REALICEN LAs ADECUACIONES o] 'I'JOREEI:CIONES
FERTINENTES.

EL AYUNTAMIENTD" PODRA, EFECTUAR RECEPCIONES Fisicas FARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE v CONSERVARSE. DEBIENDO PARA ELEFECTD LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEP::JGN PARCIAL v RESOLVER EL CIERRE ADMINIS TRATIVO DE L4 OBRA HASTA sU
CONCLUSION TOTAL,

DIAS HABILES SIGUIENTES A |a FECHA EN QuE sg HAYA LLEVADOD A CABD EL FINIQUITO DE Los
Tﬁaamgs. OURANTE La
GARANTIA DE Viciog OCULTOS
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ELABORACION DEL FINIQUITO, s LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA QBRA O SERVICIO. DE MANERA
UNILATERAL,

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO pE ENTREGA-HECEPCTﬂN.- NO
DBSTANTE CONCLUIDA La OBRA, “EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER pE LOS
DEFECTOS Y vicios OCULTOS, asl como DE CUALQUIER OTRA RESPONSAEILIDAD EN QUE HUBIERE

QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I DEL

DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DicHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE La
ENTREGA Fisica TOTAL DE LA OBRA S| AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HaY
INCONFORMIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO ESTA SE LIBERARA,

MAXIMC DE TREINTA Dias NATURALES TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE sg HUBIEREN
REALIZADO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZO MAYOR. "LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA,

LA LIBERACION DE La GARANTIA POR DEFECTOS ¥ vicias OCULTOS DE Los TRABAJOS ¥ poR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE Flanza, EXTRA SUJETA A LD PREVISTO
EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTOD
DE LA LEY DE 0BRA FPUBLICA ¥ SERVICIDS RELACIONADOS CON La MISMA PARA EL ESTADO ¥ Los
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

AL TERMINO DE LA OBRA 'EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE pLANOS ¥
PRESUPUESTO DE L4 OBRA ACORDE A LOs TRABAJOS EJECUTADOS, s1 HUBD MODIFICACION DE
FROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA" ENTREGUE UNA RELACION DE PROVE EDORES
AL INICIO ¥ EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA ¥ DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" 8 COMPROMETE
A ENTREGAR CARTAS DE No ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR sUS OBRAS
FINANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA.. DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE Los
TRABAJOS .. 'EL CONTRATISTA" SERA EL Unico RESPONSABLE DE L EJECUCION DE LOs TRABAJOS ¥y M
DEBERA SUJETARSE a TODOS [Los REGLAMENTDS v ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE ONSTRUCCION, ASi COMO A Las DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR "EL AYUNTAMIENTO,
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ASI TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LOS DAROs v PERJUICIOS quE
RESULTAREN poR SU INOBSERVANCIA ASl COMO Los CAUSADOS POR LA EJECUCION pDE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A 1o PREVISTO EN EL PROYECTO

EJECUTIVD

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATIS TA LOS DARos Y PERJUICIOS
QCASIONADOS A “EL AYUNTAMIENTO" CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS
DE UN PROYECTD EJECUTIVD DEFICIENTE, EN EL CASO DE QUE como PROFESIONAL v EXPERTO EN
LA MATERIA Np DETECTE |4 DEFICIENCIA, D AUN EETECTANDDM. NO PREVENGA A "EL
AYUNTAMIENTO" YA SEA POR BITACORA O FOR ESCRITQ, DE QUE AL

CONDICIONES DE PROYECTO, NECESAHMMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENC A,

LAS DEFICIENCIAS QUE SEaAN RESULTADO pE UN PROYECTD EJECUTIVD INADECUADO, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO o EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSABILIDAD DE *EL AYUNTAMIENTO"

EN ESE cAs0. A SU VEZ, “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA sus DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO EJECUTIVD
DEFICIENTE.

‘EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO pE sSUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES v EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,

SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA comw EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL
CDHTRAT{STA“. Asl como TAMPOCO con LOS PROVEEDORES DE ESTE

EN ESTE caso, gL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE PONER A SALVO a "EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE FRESTACIONES pE CARACTER Lag DRAL,
RESPONSABILIDAD cry). O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA ¥ FISCAL.

OBLIGACIONES QUE DERIvAN DE La SUBCGHTEATACIL'JM.— "EL CONTRATISTA" SERA EL UnICO
RESPONSABLE pE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS que SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. Los SUBCDNTRAT!STAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION O DERECHO qQuE HACER VALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFD ANTERIOR 5 “EL AYUNTAMIENTD" FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALl SUBCONTRATISTA "EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ATENDER v SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA
RECLAMACION Sii RESPONSABILIDAD PARA “EL AYy NTAMIENTO"

RESPDNSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O Noco NTRATADOS.- 5 ‘EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAIOS PoR MAYOR VALOR DEL CONTRATADD, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE ‘EL
AYLINTAMIENTCI". INDEPENDFENTEMENTE DE LA RESPDNSAEFLIDAD EN QuE INCURRA pPOR LA
EJECUCION DE Log TRABAIOS EXCEDENTES, NO TENDRA DEREC HO A RECLAMAR PAGO ALGUND POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADD DE ACUERDO CON L0 ESTIPULADOENEL CONTRATO
O CONFORME a LAS ORDENES ESCRITAS poR *EL AYUNTAMIENTO" ESTE PODRA ORDENAR sU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA con LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR 511 CUENTA “EL CONTRATISTA" giN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUN FOR ELio. EN ESTE CASD, “EL AYUNTAMIENTO" 5 LO ESTiMA,
MECESARIO. PODRA ORDENAR | SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

\Y




. INFRAESTRUCTURA
' MUNICIPAL Y OBRAS

OPERADO FISE 2022
CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/R33-FI/2022-56

EM TANTQ NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, 5IN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TE RMINACION

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE
SUMINISTROS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASi COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE AS| LO
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA"

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUMAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 51000 (CINCO AL MILLAR) ¥ PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJCS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

LAS PENAS CONVENCIOMALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA": LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS
FARCIALES O DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

ASl TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVEMNCIONALES APLICABLES POR ATRAZD
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE Su VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESC EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO
AL MILLAR) Y DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IM PUESTO AL VALOR AGREGADD

"EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA; EN CASC CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO
RETENIDO 5E VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO,

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACREDITADO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
COMOG INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATD Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS FENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDD, ESTE SERA
DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", S| POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE
SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEM, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQUERIR ¥ LIQUIDAR EN EL FINIQUITD

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y0 DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE

A “EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS Q}_J‘
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION.
24

Esle programa es publico, Aleno a cualguler partigy

i uuedﬁmhibidu el uso para fines distintos al desarrgllo 5
SAM LUIS e

DE LA P
SOMOS TODIOS



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS

OPERADO FISE 2022
CONTRATO No, SLPAZ/DGIMO/SED ESHU/R33-F1/2022.55

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “g| AYUNTAMIENTG" LOS IMPORTES quE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJEC UCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES v PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
¥/O DE CONTROL DE CALIDAD

ECONOMICAS, 'EL AYUNTAMIENTD" DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE v CUANDO
NO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QuE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, Las
RETENCIONES 0 FENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA CONVENIDD

VIGESIMA.- susp ENSION TEMPORAL DE LA oBRa v SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALGQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE Las CUALES SE INDICA,

CUANDO PoOR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE La CONTINUACION DE LA OBRA, *EL
AYUNTAMIENTO" O ‘EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE 1A OBRA O La
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DlAS HABILES

UNA VEZ TRANSCURRIDAS v SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QuE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
CBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIAT A,

EN LO QuE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CuA
AYUNTAMIENTD“. NOTIFICARA PERSONALMENTE v POR ESCRIT
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ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL FERSOMNAL. EQUIPD QUE SE RETIRA, DETERMINACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LDS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DERIENDO EN ESTE

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CA USAS IMPUTABLES A “EL AYU NTAMIENTO", PAGARA
A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON FORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y COMPR OBABLES,

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO sEA
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. 8IN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTODS REQUIERAN SER REHABILITADOS O

LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA"

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS ¥ PROCEDENTES A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS COMNCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES I, IV ¥ v DEL ARTICULD 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMaA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SILAS CAUSAS DE LA SUSPENSIAN LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
¥ NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 ¥ 98 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO,

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR © CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, La QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
ALAAUTORIDAD ADMINISTRATIVA QG JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

PARA EFECTOS pDEL ARTICULD 5 FRACCION Nl DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNMICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASD
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE [TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO, ACCIDENTAL
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STE ULTIMO SUPUESTO, "EL A‘I"UNTAMiEhIITG"
ORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY' ¥ SU REGLAMENTO, LA
POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA., - TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALOUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

|- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO!
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA: ¥
3.-POR RESCISION

PARA EFECTQ DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE O£ EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA FRIMERA,
CONFORME & LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJDS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO ¥ DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADD Y
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A SU VEZ. SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR

DE AQUEL,

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE UBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACIGN,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA:

C) POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D) CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR: ¥

ASIMISMD, “EL AYUNTAMIENTO" POR AS| CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADD
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
A "EL CONTRATISTA" EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS
GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO. “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FU NDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDEMANDO SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACIO N:
COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION "EL AYUNTAMIENTO" TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE L4 OBRA,

ASIMISMO, OTORGARA A “EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ Dias HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITO DE LA OBRA. DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA Lp EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
INTERES CONVENGA ¥ EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA|AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
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FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OUTORGADO A "EL CONTRATISTA", 5 FUERE EL CASQO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS ¥ EMITIRA LA RESOLUCION QuE
CORRESPONDA, EN UN TERMING QUE NGO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION.

S| "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DELA TERMINACION ANTICIPADA,

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O "EL CONTRATISTA" FODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZD QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESFONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO", NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMING SERALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU FPETICION

GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTOQ", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO,

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITC, EN CASC DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 20 (VEINTE} DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE FLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO.
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" , SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUJ NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR Dias
CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL

AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE, LA EXTINCION O FERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA" DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION

ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA FARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA: i

| EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA ERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS Y EN SU CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO:
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IIl. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA

. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE Fisico v
FINANCIERO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

IV, NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDO DICHD PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN S|
ES QUE NO FUERA DEVUELTO: ¥

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL FLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO" OFERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE FARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO,

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
THAEMGE,&JEL AYUNTAMIENTO" PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION,

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO"
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO. POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

4.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJDS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO,

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE GBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA,

5- CUANDO “EL AYUNTAMIENTG" TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL
CONTRATISTA" NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
PROVEEDORES. -

6.- CUANDD EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTC DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA| DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA"
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7- 81 NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL

OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
PACTADOS.

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS ¥ POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. As| COMO A SU RESPECTIVO

REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTQ DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLEND DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, 5| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
MECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA,
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS FOR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA" ¥ sU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUNM
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE QERA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

L NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTD EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTD “EL AYUNTAMIENTO", PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE GUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS.
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, S "EL CONTRATISTA" HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.

'EL AYUNTAMIENTO™ PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDGGEE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

Il TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, S| "EL CONTRATISTA" NO
COMPARECE AL PROCEDIMIENTD O NO OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES:

ni. Sl "EL CUNTRATiSTA'_ OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS DIEZ DiAS
HABILES SIGUIENTES. EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA PROCEDA, Y LA
NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA" W

|
EN EL SUPUESTO DE QUE EN F{ESULUCIGN SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA,
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA OBRA DE MANERA CD UNTA CONM “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A JLA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
30
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REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
D

E LA MISMA, ENTREGUE A “EL AYUNTAMIENTO" TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA, "EL AYUNTAMIENTO" DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD ¥ MOVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
PADRON POR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA_

v, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A La
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE. EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

‘EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASl COMO
HEALIZAH{J AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION.

S| "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA" ¥

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO™ REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA,

DE RESULTAR PROCEDENTE. ‘EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, ASi coMo
FARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 ¥ 228 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L& MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATOD,

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
"EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR OE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION: UNA VEZ VENCIDO ESTE
PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTOD", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “"EL AYUNTAMIENTO"

|
“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DEN
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS © COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICAC|ONES CO NTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD. ASI COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES N DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.
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FINANCIAMIENTO; EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES ¥ SEGURCS PODRA RECONOCERSE CUANDO
ASl SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASi COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO "EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMFROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE L&
DIFERENCIA A 5U FAVOR,

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD
DE LOS EQUIPOS ¥ MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO A LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA CPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
FPREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFC DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ

CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA

5| DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENGIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUEBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREVENDRA A "EL CONTRATISTA" QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE REANUDARA EL FROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE COMCILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 ¥ 101 FRACCION IIl DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, LA
DETERMINACION © RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A "EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDOD RECIBIDOS FiSICAMENTE
LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES. EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO DE 'EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL
CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA DEL
ESTADO CE LOS TRABAJOS.

EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, A\ZIL.FSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES FOR
CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NO OBSTANTE, LO ANTERIO , EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO (A SALVO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA" EN EL ACTA
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RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPOMIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO.- DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO. O BIEN, 5| "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDC COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LO QOUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN 5US TERMINGS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASD, PONDRA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA® EL PAGD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEFQSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO.
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDDS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA POR TERMINADO
ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO. QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO ¥ ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS. DE LOS VICIOS OCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER QTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINGOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 1 13DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS HELAE.‘!CINADDS_ CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD, “EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE

LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PR ESTACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, NO ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

"EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
PARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LD OUE AL

SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PAPRON, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SENALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO,
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QuUE
ESTABLECE EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE GBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA,
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE
‘EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALGUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO © PORQUE "EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO.
NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS
EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA’, CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDCR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE

ENTREGA-RECEPCION,

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE FROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO" Y DE LA TESORERIA MUNICIPAL © DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPOMNDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - “EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINAMCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO" GUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL © EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LD PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
MATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA. EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE “EL CONTRATISTA
CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL
MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR ¥ OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFO
DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL

ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL

REGLAMENTO

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO Y DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 260 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBICA Y SERVICIOS RELACIONMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOCS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION - PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMBLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO ¥ EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE

SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMC, RENUNCIANDO m‘

AL FUERO DE SUS PRESENTES ¥ FUTUROS DOMICILIOS
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L1 INFRAESTRUCTURA
. MUNICIPALY OBRAS

-

OPERADO FISE 2022
CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/R33-FI/2022-56

LEIDC QUE FUE POR "LAS PARTES" EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO ¥
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEN ¥ CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 22 VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO

2022 DOS MIL VEINTIDOS.

MUNICIPAL ¥ DBRAS.

POR “EL CONTRATISTA":

C. MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ.

LA PRESENTE HOJMA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO SLPAZ/DGIMOYSEDESHLWRAI-FII2022-56, DE FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL ANC 2022 SUSCRITO ENTRE EL AYUINTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ. GTO. ¥ LA C. MA ESTHER

RODRIGUEZ GONZALEZ?
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