. INFRAESTRUCTURA
| MUNICIPAL ¥ (OBRAS

APLETAN T ENTE JLid F-d ek

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI £2023-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECICE UNITARIOS Y TIEMRPC DETERMINADGO QUE CELEERAN, POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIC DE SAN LUIS DE LA PAZ
GUANAJUATO, FOR CONDUCTC DEL €. T.8.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANGHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDD POR EL €. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA, COM
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIQ DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMD POR EL €. ARQ. ALDC CORIA
VALDIDSERA, COM NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNIGIPAL Y
CBRAS, & QUIEN EN LD SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO” ¥ POR LA OTRA PARTE:

, PCR SU FROFIC DERECHG, A QUIEN EN LG BLCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", EM FORMA CONJUNTA REFERIDOS CGMO “LAS PARTES” QUIENES SE
SUJETAM AL TENGR OE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- GUE ES UNA INSTITUCION DE CRDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITCRIAL ¥ DE LA
ORGANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADD, CONSTITUIRDO POR UNA COMUNIDAD DE
PERSONAS. ESTABLECIDA EM UN TERRITORIO DETERMINADD, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACIOM DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 1158 FRACCICON || DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANCS, 106 DE LA COMSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATS,

SEGUNDA.- QUE EL C. T.8.U. LUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ, EM SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO. ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENLIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 FRACCION Xl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO TOMADD EN SESION
DIRDINARIA DE FEGHA 10 DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL AN 2021 DOS MIL VEINTIUNG, SEGUN CONSTA
EMEL A0TA NG .O1/2021.

AS| MISMO, EN CUANTD A REGULAR LA OBRA BUBLICA, SU EJECUCICN, EL BASTO ¥ FACULTADD PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPOMCIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1° FRACCION
I, 8 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERD Y 89 PARRAFC SEGUNDO DE LA LEY DE OERA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIQS DE GUANAJUATO.

CQUE EL C. LIC. JAIRDO ARMAMNDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIC DEL H.
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USC DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULD 128 FRACCION [X DE LA LEY QRGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
CE GUANAJUATC,

QUE EL ©. ARQ. ALDO CORIA VALDIOSERA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL D
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ ©OBRAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDC CON L
ATRIBUCIONES PREVISTAS POR EL ARTICULD 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAEEA
EL ESTADC DE GUANAJUATO, ¥ ARTICULD 4 PARRAFO TERCERQ LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVI
RELACIONADCS CON LA MISMA PARA ELESTADO Y LOS MUNIGIPIOSE DE GUANAJUATO,

TERCERA - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICG MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACIGN
DIRECTA" DE CONFORMIDAD GON LOS ARTIGULOS 1 FRACCION I, 3FRACCION Il 4 PARRAFO TERCERO,
& PARRAFO SEGUNDO, @ PARRAFO PR MI‘E'F!'p, 10 FRACCION 1, 31 PARRAFO PRIMERO. 43 FRACCION I 44
FRACCION | 46 PARRAFO TERCER ccmw I, 73 FRAGGION 11, 76 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
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FRACCION |, 46 PARRAFD TERCERC FRACCION I, 73 FRACCION I, 756 ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJJATO, ADEMAS EL ARTICULD 129 ¥ 138 DE 8U RESPEGTIVO REGLAMENTG.

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDOG A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL DECRETC EMITIDO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUGIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO OFE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022, FARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2023, EN LO GUE GORRESPONDE PRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIO,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERC DE HABITANTES SUPERIOR A 100 MIL, AST
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPD *C* POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTC, ES DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA".

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITC DE FECHA 08 DE FEBRERQ DE 2023, MISMO QUE HACE REFERENCIA
EL ARTICULD 76 PARRAFO SEGUNDOD DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADDE CON
LA MISMA PARA EL ESTADOC Y LOS MUMNIGIPIOS DE GUAMAJUATO, RESFECTD AL CONTENIDD DEL
GONTRATISTA SELECCIONADC EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADDOS Y MOTIVADOS, EN RELACION
CON EL ARTICULD 128 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATQ A PRECIOS
UNITARIDOE Y TIEMPO DETERMINADG QUE CONSISTE EN: "PAVIMENTACION DE CARRETERA
CHUPADERO-MESAS DE JESUS, MUNICIPIC DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTQ. SEXTA ETAPA
(CADENAMIENTO 5+500 A §+000).7, MISMA QUE PARA EL PAGC DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATC SE EMPLEARAN RECURSOS DE RAMO 33 FONPO
I, PARTIDA PRESUPUESTAL 28-2-2-00-1001-23-090-22-222-6151 -01.

FARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISFONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EE COSTO DE LA
CERA.

GUANTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA ¥ CREDITC PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIC DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADC EL REGISTRO FEDERAL DE GONTRIBUYENTES NUMERQ
MSL8S0101GEE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LDS EFECTOS QUE CORRESPOMDAN DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- QUF SERNALA COMO DOMICILIC FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELDS NUWMERD 102 CIENTO
DOS, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATCG ¥ COMO DOMICILIO
PARA RECIEIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADD RELACIONADD CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERC 301, COLONIA SIGLO XX, EN LA CIUDAD
OE SAN LUIS DE LA PAZ, GTD. C.P. 37000, TELEFOMNO (01) 4888885617, CORREQ ELECTRONICO
infrayobras slpazi@gmail.com,

Il.- DECLARA “EL CONTRATIGTA":

PRIMERA.- QUE COMPARECE A LA SUSCRIFCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR 8U PROPIO
DERECHO, CON EL CARACTER DE FERSOMA FISICA ¥ QUE CUENTA CON LOS CONQCIMIENTCS
TECHICOS PARA CBLIGARSE EN LDS TERMINOS DEL MISMQ,

SEGUNDA.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERWVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
MUNMICIFIOS DE GUANAJUATO, 5U REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

TERCERA.- QUE CUENTA COM RECURSOS HUMANGS ¥ MATERIALES, TIENE CARACIDAD TECMIGA,
EXPERIZNGCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFIGIENTE, PARA OBLIGARSE A EJECUCIO
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CLASIFICADD EN LA EXPERIEMCIA EN

EL CUAL INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA, GONECTIVMIDAD Y MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, BAJC EL NUMERD ¥ QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA
VIGENTE, QUE ADEMAS CUENMTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROE:

QUINTA.- QUE CONGCE DEBIDAMENTE EL SITIQ DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO
SE CONSIDEROQ EMN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODQOS LOS FACTORES Y GONDICIOMES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTOD,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE EGONOMICAS, A
LOS PRECICS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIC DE EJECUCION DE LA DBRA.

SEXTA.- OUE CONQCE TAMBIEN LAS BASES ¥ MORMAS LEGALES VIGENTES TANTC DEL GOBIERNO
FEDERAL, GOBIERNQ ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. — GUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 22-D DEL CODIGR FISCAL DE
LA FEDERACION, SE ENCUENTRA RECULADD EN SUS DBLIGACIONES FISCALES Y QUE. EN ESE TEMOR,
SE ENCUENTRA INSCRITC EM EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE
HACIEMDA, ¥ CREDITO PUBLICO, GUIEN LE HA CTORGADD EL REGISTRO FEDERAL OE CONTRIBUYENTES
NUMERD ASl MISMOQ, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
EMCUENTRA AL CORRIENTE EM EL SUMPLIMIENTO DE LAS DBLIGACZIONES GUE DERIVAN DE LOS
ORDENAMIENTQS FISCALES.

OCTAVA.= QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MAKIFIESTA GLIE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNC DE
LOS SUPUESTOUSPREVISTOS POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LA MISMA FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, OUE, EN ESE TENOR,
NI EN EL FROCERIMIENTC DE ADJUDICAGION A TENIDO IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATQ.

NOVENA.. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MAMIFIESTA QUE NO DESEMPERA EMPLED, CARGOD O
COMISION AL SERVICIC PUBLICO.

DECIMA.- QUE SERALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO. EL UBICADQ EN

o POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE GUE CAMBIE SU DOMIGILIO O SE LLEVE A
CABO ALGUNA VARIAGION EN 5L NOMENCLATURA, QUEDA DBLIGADD A NOTIFICAR A “EL AYUNTAMIENTO",
EN UN TERMING NG MAYOR DE QUINCE DIsS HABILES DE QUE ESTO OCURRA. YA QUE DE NO SER AS/,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIO.

lll.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE COMNTRATD COM LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DEGLARACIONES
CTORGADAS RECONDOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTC DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADD POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIFICS DE
GUANAJUATO, ASI COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDC (it
APLIGABLE EN LA CELEBRACION, CBJETO, TERMINGS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTO
GUE DERIVEN DE LA RELACIGON CONTRAGTUAL.

TERGERA.- QUE DE ACU lDO COM EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y SERVICIOS
RELACIGNF\DDS GUN MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS GE GUANAJUATO, A FALTA DE
AN APLICARLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL
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ADMIMISTRATIVA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC, EL CODIGD CE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA.

FARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADROS CON LAS MISIMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL. ALCANCE ¥ EL CONTENIDG DE LG5 ANEXCS ¥ DOCUMENTOS QUE FORMAN
FARTE INTEGRANTE DEL PRESEMTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

l.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONGMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DNEFUESTO PCR LOS
ARTICULOS 5871 ¥ 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELAGIONADCS CON LA MISMA PARA EL
ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATD ¥ DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y COCUMENTOS DE LA
PROPUESTA, APLICABLES EM LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOQ.

II.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICICN, CANTIDADES DE
TRABAJIG, PRECIOS UNITARIOS CON NMUWERQO Y LETRA, IMPCRTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPUESTA.

DE IGUAL MAMERA SE LE GONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIEME EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y
PRECIOE,

.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA GBRA.

V.- PROGRAMAS CALENDARIZADCS DE MONTQS MENSUALES DE EJECUCICN DE LOS TRABAJOS PARA
L3S SIGUIENTES RUEBROE:!

A) DE LA MAQUINARIS ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION

B) DE LAADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANEMTE;

C) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECHNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Dy UTILIZACIOM DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOC DE LA
DIRECCION, SUPERYISION ¥ ADMIMISTRACION DE LOS TRABAIOS.

V.- PLANCS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

VI.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIDS DE LGS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTS ¥ CARGO POR UTILIDAL,
COMNFORME A LQ ESTABLEGIDO EN LAS BASES DE LA LICITAZION ¥ EN LOS ARTICULQS 82 FRACCION 1|
¥ 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIQS DE GUANAJUATE.

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN 5U CASO Y DE PROCEDER CONFORME A 1O SENALADGC EN LOS SUPUESTOS
¥ PROGEDIMIENTCS PREVISTOS EN LGS ARTICULOS 108 ¥ 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICICS
RELAGIONADCGS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC.

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADDS DERIVADD
LA VARIAGION QUE SUFREN EM EL TIEMPC POR INCREMENTC Q DECREMENTS DEL PRECIO DE LOS
INSUMGS, POR CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICD

Iv.- DISPOSICIONES GENERALES:

“LAS PARTES"
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PRESENTE CONTRATO MAMNIFIESTAN SU WOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERMINGS ¥ GEFINICIONES SIGUIENTES:

A} POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIOQ CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL
CAS0 ESPECIFICG “EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA"™ PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SCBRE EL CBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFEREMCIA.

B} CONTRATANTE. EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASD, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COMN LAS MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNIGIFIOS DE GUANAJUATO Y QTRAS
DISPOSICIONES ARLIGABLES.

ENESTE CASO, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNIGIPIO DE $AN LUIS DE LA PAZ, GTO., “EL AYUNTAMIENTO"
ENTE FUBLICO COMSIDERADO EN DECLARACIGN PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS
REPRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINGS DE LA LEY ORGAMICA MUMICIPAL DEL ESTADD DE
GUANAJUATC, POR LO TANTO, CUANMDO EN EL PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y
AYUNTAMIENTC, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE"

C) PCR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA FiSICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON,
QUE CELEBRA COMTRATOS DE OBRA PUBLICA Q DE SERVICIOS RELACIONADQS CON LA MISMA
CONFORME A |LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIQS RELACIGNADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO Y SU REGLAMENTO,

D) POR "DBJETO DEL CONTRATC' . LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA GLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E} POR "MONTQ DEL CONTRATO", SE ENTENDERA L& CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA' NE
COMFORMIDAD COM EL CDNTRATD COMO CONTRAPRESTACION FOR EL DEBIDO Y FLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F} “PLAZO DE EJECUCION’, EL TIEMPC PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CBLIGADD A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO. ES DECIR LA MAS TARDIA
EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRARAJOS Y LA FECHA DE
CONGLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES
HACIENDQ CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA DERA,

G) POR "TRABAJOS', SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAW QUEDADD DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDS LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, SI SE DIERE EL CASO, EN LA MINUTA LEWANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EFECTUADA DE CONFORMIRAD CON LAS BASES DE LA LICITACIGN, MISMOS QUE SE
TIENEN FOR REFROQDUCIDOS GOMO Sl A LA LETRA SE INSERTASEN ¥ FORMANDOG PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO.

H} POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCGION", EL CONJUNTO DE GONDICIONES
GEMNERALES QUE "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA LA EJECUGION DE OBRAS, INCLUYENDC LAS
QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIGNW DE ESTUDICS, PROYECTOS, EJEGUTICHN,
EQUIFAMIENTO, PUESTA ENSERVICIO, MANTENIMIENTD Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORM
DE MEDICION ¥ L& BASE DE PAGO DE LOS CONGCEPTRS DE TRABAJC,

I} POR "ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDODS POR “EL
AYUNTAMIENTO" PARY LA REALZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE CGOMPLEMEMNTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

&ARTICUI-ARES DE COMSTRUGCIGN, SERAN DE ACUERDC A LAS
: g

SAN LIS /.%&\&
DE LAPAL -
SORAOE TOHRDE
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CARAGTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS
NORMAS DE COMSTRUGCCION ¥ DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPQ DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LGS DOCUMENTOS DE FROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
CONTRATO DETALLADAS EM TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJDS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MCDIFICACION O ADECUACION APROBADO FOR EL SERVIDOR
FUBLICD O SUFPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

J} ESPECIFICACIONES DE LA OBRA 0 SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE. QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAM CUMPFLIR,
FROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS ¥ LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA
EJECUCION DE UNA QBRA PUBLICA O SERVICIO RELACIDONADC COM LA MISKA,

K “NORMAS DE CALIDAD', LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACICNES
GENERALES ¥ PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SCN
LOS ADECUADOS.

Ly "ESTIMACION”, LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ENM EL PERIODD PACTARG,
APLICANDO LOS PRECIOS UMITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS,

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACGIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERAMDO, EN SU CASO, LA AMORTIZAGCICGN DE LOS ANTISIPOS ¥ LOS
AJUSTES DE CQSTOS,

M) POR “ZONA DE OBRA D SITIO", SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE BE EJECUTARAN
LOS TRABAJCS QUE CONMPREMNDE LA OBRA. DEFINIDO EN EL FROVECTC EJECUTVG Y DOCUMENTOS
FERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECGGION AL MISMO POR. PARTE DEL CONTRATISTA,
ADEMAS, EN 5l CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESQO ESPECIALES Y DEFINIDAS D ACUERDO A
LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATC.

N} "BITACORA DE OBRA™, SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTD TECHNICO DE GCONTROL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIC DE COMUMICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE CURANTE EL DESARROLLC DE LOS TRABAJOS ¥ EN EL QUE SE DEBERAN
REFERIR LGS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCIUN DE LAS QBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO ¥ ES QBLIGATORIC SU USQ, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIERIO
EMTRE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLD DE LOS TRABAJCE ¥ CONTROLANDG
EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS5 TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y GBLIGACIONES.

N) POR *DEFECTQ DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDG EJECUTADA Y CONGLUIDA CONFORME AL CONTRATC, 8US ANEXOS, APENDICES ¥ DOCUWENTOS.

) "PROYECTC EJECUTIVSY, PLAN :.ROSPECT[“.-"O ENCAMINACO A MATERIALIZAR UN PROYECTO D
OBRA PUELICA, INDICANDCO LOS DIOS NECESARIDS PARA SU REALIZAGION ¥ LA ADECUAGION [}
ESOS MEDIOS A LOS RESULTABOY QUE SE PERSIGUEN.

TAMEIEN, SE ENTENDERA EL QPJE DCFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION ¥ EL DISERO FUNCGIONAL
DE UNA OBRA ¥ SE EXPREFARE POR-MEDIC DE PLANOS. MACGUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTRCS.
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DE UNA OERA Y SE EXFPRESARA POR MEDIO DE PLANGS, MAQUETAS, PERSPECTIVAE, DIBUJOS
ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P} “PROYECTO DE INGEM:ERIA®, EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUGTIVOS, MEMORIAS DE
CALGULO ¥ DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA. MECANICA O DE CUALGUIER OTRA
ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE QOBRA" EL REPRESENTAMTE DEL. CONTRATISTA AMTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR GON LOS TERMIMOS ¥ CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELAGIONADO CON
LA EJECUCIOM DE LOS TRABAJOS, LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R) POR “SUPERVISOR DE OERA” EL SERVIDOR PUBLICO DESIGMADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVYAR A CABQO EL CONTROL. VIGILANCIA._SUPERVIS[ON Y REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, S| 5E
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAWES DE UM TERCERG, TEMDRA LAS MIGMAS FACULTADES
ENUMCIADAS.

S) RESPONSABLE TECNICO.- PROFESICNISTA RESFONSABLE QUE ACREDITE SU ESFECIALIDAD, EM LA
EJECUCIgN CE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA COMTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION.

T} “PREC IO UNITARIO" EL CORRESFCNUIENTE A LA SUMA DE CARGCS POR CONCEPTQ DE MATERIALES
0 EQUIPC DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA ¥ UTILIZAGICN DE MAQUINARIA G EQUIPO DE
COMSTRUGCION, SEA PRCPIC O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD
DEL CONTRATISTA,

U} “PRECIQ DE MERCADQ" EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDCR, EN EL MOMENTO EN QIUE SE
FORMALIZO EL FEDIDD CORRESFONDIENTE. ENTRE EL CONTRATISTA ¥ EL PROVEEDOR.

V) “SOBRECOSTO™ LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NG
EJECUTADA AL MCMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATQ,

W) “UNA® {.A UNIDAD DE MEDIDA Y AGTUALIZACION, DE CONFORMIDAD CON LA |LEY PARA DETERMINAR
EL WALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIGN,

OTORGADAS 1AS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN ¥ 3B 3OMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

V.CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETQ DEL CONTRATC.- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AGUELIA
HASTA U TOTAL TERMINAGION, LA OBRA PUBLIGA COMSISTENTE EN: “PAVIMENTACION DE CARRETERA
CHUPADERD-MESAS DE JESUS, MUNICIPIC DE SAN LUIS LA PAZ, GTO. SEXTA E
[CADENAMIENTO 5+500 A &+000)*, CUMPLIENDC ¥ OBSERVANDY PARA TAL EFECTO Y FORMAND
PARTE DE L& MWISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANGE, [JAS NORMAS DE CONSTRUCCION
ESPECIFICACICHNES GENERALES Y PARTICULARES DE LA ORRA, CATALOGO DE CONCEFTQS
PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GEMERAL CALFMDARIZADO DE MONTOS MENSUALES
FARA L& EJECUCION DE LA -OBRA ¥ PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MEMSUALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARAHTS, DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE OF ESTE CCM RATO, LOS CUALES SE COMSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.
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SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $2'499,865.97 (DOS MILLONES CUATROGCIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE MIL.
NOVECIENTQS SESENTA ¥ GINCO PESOS 97/100 M.N.), QUE INCLUYE 1WA, POR SER LA CANTIDAD
AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA OBRA.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATC, SE PAGTA COMO PLAZO DE EJECUCION 60 SESENTA DIAS NATURALES, POR LQ TANTQ, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DlA 13 DE FEBRERO DE 2023
¥ CONCLUIRLA EL DiA 13 DE ABRIL DE 2023 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GEMERAL
CALENDARIZADQ DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA {2BRA, FIRMADO POR “LAS PARTES”
&SI COMO SUS RESPECTIVOS ANEXQS CORRESPONDIENMTES A DIGHOS PROGRAMAS, TAL Y COMQ SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATC.

EL INICIO DE L& OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERD DE GIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMFPLADCS
POR EL ARTICULD 81 SECGUNDO PARRAFC DE LA LEY DE COBRA FUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADGOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE ¥ CUANDO "EL
CONTRATISTA” OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINQ DE 10 {DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: PARA TAL EFECTT, EL DNFERIMIENTO
DEL PLAZO DE EJECUCION PROCEDERA A SCOLICITUD DE “EL CONTRATISTA®, ACOMPANANDD A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACEEDITAR ESTA CIRCUNSTANGIA.

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATQ E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO” SE OELIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNIGA DEL PROYECTQ INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEEBLES EN GUE DEBA INICIARSE LA
DOBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINGO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA: EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLICACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASD
SEA IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTC. DIFERIRA EN IGUAL PLAZD EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LO3
TERMINGS PACTADOS AL INIGIC DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULC
81 DE LA LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACICNADOS CON LA MISMA PARA EL EETADD Y LOS
MUNIGIPICS DE GUAMNAJUATO.

EN CASO CONTRARIC, ES DECIR, S “EL AYUNTAMIENTO® NO INCURRE EM INCLIMPLIMIENTO BE LAS
OBLIGACIONES SERALADAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LOS TRABAJCS EM LA FECHA
SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN $U DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADCO CONFORME
A LC PREVISTO EN EL MISMO Y EN LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISWA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIFIOS DE GUAMAJUATO,

CQIUINTA.- DE LOS PLANGS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDD COMN EL PROGRAMA DE TRABAID, ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES DE
CONSTRUCCIAN, CATALDGO DE CONCEFTCS Y DEMAS DOCLUMENTOS ¥ ANEXOS QUE FORMAN PARTE
DE ESTE CONTRATCO, POR LO TANTO, QBLICATORIOS TAL Y COMC SE HA EXPRESADC FOR “LAS
PARTES” EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYECTO O BIEN, S1 "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE STOLICITAR ALGUNA MODIFICACION
0 CORRECCION AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
OBRA OE ACUERDD CON SUS CARACTERISTICAS ¥ MATURALEZA, PRESEMTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITC PARA SU AUTORIZACION POR FARTE DE “EL AYUNTAMIENTQ®, LA CUAL ESTABLECERA LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDGLAS A CONOCER A "EL GONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA
CONDICIAN SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO ¥ POR TANTO QBLHZATORIAS PARA "LAS
PARTES™.

"EL COMTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESD DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGD DE PLANGS
AUTCRIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS ¥ A LA TERMIMACIGN DE LA MISMA, GOM
CONDICION PARA LA RECERCION ¥ LIGUIDACION DE LOS TRABAIDS DF REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZADD. AS| MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEM EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS E
EL PROCESD DE EJECUGIGN DE LA OBRA.

AYUNTAMIENTO", OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
IR0 HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUERIR
NICIC DE LOS TRABAJOS QBJETO DE ESTE CONTRATO,

8

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- *

T

LA CYE TOILIS
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COMSIDERAMDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $742,989.79 (SETECIENTOS CUARENTA Y- MUEVE MIL NOVECIENTOS QCHENTA Y NUEVE
PESOS 79/100 M.N ) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD.

EL PAGO DE LDS ANTICIPGS PODRA REALIZARSE EN UNA SGLA EXHIBICION.

EL IMPORTE DEL ANTICIPD SERA OTORGADC A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS CINGO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESFONDIENTE, DEBIENDO "EL CONTRATISTAY
INFORMAR POR ESCRITC LA APLICACION DEL MISVMO; EM EL CASC DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
JUSTIFICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPQ, EL INICIO DE LA DBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERD
OE DIAS.

EN LC QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS ¥ OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPARADO DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, CONLLEVARA EL IMFEDIMENTD
PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS ESTIMAGIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS SURSECUENTES, HASTA EN TANTO SE ENTREGUE DICHC INFORME.

EL DIFERIMIENTCG MENCIONADO EN EL PARRAFD ANTERIOR, SOLC ES APLICABLE EN EL FRIMER
EJERCICIC.

S| "EL CONTRATISTA" NO EMNTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS POR CONCERTO DE ANTICIPO DENTRC DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATQ, AS[ COMO LA FACTURA QGUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINMISTRATIVA DENTRO DE LOS RAMGOS
ESTABLECIDOS FOR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADQS CON LA MISMA PARA EL
ESTARO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATG.

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE ORBRA FUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESFECTO AL
OTORGAMIENTG DE ANTICIPDS ADICIGNALES, “EL CONTRATISTA" DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL MISMO, EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
COMDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y A UN AJUSTE EN EL COSTO DE FINANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIDNES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATANDOSE DE
ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENICS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTC CE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL WMISMC PORCENTAJE AUTORIZADC EN CADA UWUNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRD OF ACUERDO A LA FORMA DE PAGC PACTADA, CONSIDERANLD LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIQS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL 5ALDO PEMDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDC LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIQ, EL IMPORTE DEL ANTICIPQ OTQRGADO
EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO FERIODO DEL EJERCICIO EM QUE SE OTORGUE.

CUANDD LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EM EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO ¥ EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS
PODRAN, BAJD SU RESPONSABILIDAD, OTCRGAR COMO ANTICIPD HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL FRIMER EJERCICIO, VIGILANDO
QUE 5E CUENTE CON LA SUFIGIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR

EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1 EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZAGION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADC
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPC CONCEDRIDD EN EL PRIMER EJERCICID, ENTRE EL IMFORTE TOTAL
DE LOS TRABAJIDS A EJFRCER EN RMAERO ¥ SEGUNDO BJERGIGID, CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDD: :

- S&%&l a.m:g
-,c:w 05 TS
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2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIC, SERA EL
RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTIGIPO
COMNCEDIDO, ENTRE EL IMPCRTE TOTAL OF LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIC,
CONFORME Al PROGRAMA CONYENIDG;

3. EN CASC DE QUE LA QERA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCEF.EJEJERCIGIO ¥ SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMGC SE INDICA EM EL INCISC A DE ESTA
FRACCION; Y

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION GQUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTQO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJDS
EJECUTADGS, A MENOS QUE POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD © COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HAGAN INCONVENIENTE LA AMCRTIZACION EN LOS TERMINGS DE ESTE MUMERAL, DEBIENDC SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTQ,

RENUNCIA DEL ANTICIPO.- EXCEPCIONALMENTE, "EL CONTRATISTA® PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLD DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA WVALIDADA ‘EL
AYUNTAMIENTO".

EN CUESTION DE ANTICIPQ, PARA LDS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACICNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y &SU
REGLAMENTO, UNA YEZ PAGADO AL CONTRATO DE QUE 3E TRATE. "EL AYUNTAMIENTO™ DEBERA
CONSIDERARLD COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO.- “"LAS PARTES” CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGC DE
LOS TRABAJOS OBJETD DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LD ESTABLECIDO FOR LGOS
ARTICULOS 102 PARRAFD TERCERC ¥ 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS
RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION XI
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
FORMULADAS BAJD LA RESPONSABILIDAD DE ‘EL  CONTRATISTA. ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGSO, CON UNA PERICDICIDAD NO MAYOR
A TREINTA DiAS NATURALES ¥ LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO" PARA
3U REVISION Y AUTCORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGLUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN L.Q QUE RESPECTA A LOS DOCUNMENTOS QUE DEBEN ACOMPARARSE A GADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR “EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS TRABAIDS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

l. NUMEROS GENERACORES:
Ii. MNOTAS DE BITACORA,

in. CROQUIS:

I/ CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE La CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD,

W, ANALISIS, CALCULD E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION;

Wl LA FACTURA O RECIBD DE HONCRAR|OS CORRESPONDIENTE,

EN CUANTO AL TIFD DE ESTIMAGIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATS, EN /7
U CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

Il NORMALES, FARA PAGC DE TRARAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCERT
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO. EN SU CASO, .08 VOLUMENES EXCEDENTES; Y
I. COMPLEMENTARIAS, PARA PAGD DE:

a) DONCEP-TOS FUE
by AJUSTE DE COST
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o) GASTOS NG RECUPERABLES.

AST TAMEBIEM, PARA EL CASO EN EL QUE "EL COMTRATISTA™ NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERG DE ESTA CLAUSLILA, SE HARA
ACREECORA A LA SANCION FSTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLIGA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA ELESTADD ¥ L.OS MUNICIPIOS DE GUANASUATS,

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHOQ NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO & LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGC DE “EL CONTRATISTA' ¥ EN ESE SUPUESTOQ, SERA SANCIONADD POR EL AYUNTAMIENTO"
COMN MULTA EGQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

DENTEQ DEL FERICDD SERALADD. S| LOS GENERADORES RESULTAN CON QBSERWVACIDNES POR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A "EL CONTRATISTA” POR UNA SOLA DCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBRSERVACIONES ¥ VOLVERA & ENTREGAR LOS GEWERADCRES AL SURPERVISOR
PARA SU AUTCRIZACION ¥ TRAMITE BE PAGQ. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA AL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMIMISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIEME GOMC
FUNGCIGN LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIENM ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA" 28U FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE EL DlA, EN EL ENTENDIOC DE
QUE A F'Pe}RTIR DE ENTQNCES INICIA EL CONMTEC DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACIGN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADCS PREVIAMENTE AUTORIZADAS PCR LA SUPERVISION,
¥ QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ¥ LOS QUE ESTABLEZCA "EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN
TRAMITARSE PARA SU PAGD EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIEO.

EN TODAS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EM GUE SE PRESENTAMN LAS ESTIMACIONES.

SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS BERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA BUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA © MORAL, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES PCR TRABAJOS EJECUTADOS O
FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER CON EL CONSENTIMIENTO DEL ENTE RFUBLICO CONTRATANTE ¥ DE LA
TESORERIA MUNICIPAL.

POR TRATARSE DE CONTRATO $OBRE L& BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TEMDRAN POR AUTORIZADAS
PARA 5U PAGO LAS ESTIMACIONES QUE “ER. AYUNTAMIENTQ® OMITA RESCLVER RESPECT(O DE SU
PROCECENCIA DENTRO DEL TERMING QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIFIQS DE
GUANAJUATO.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEEERA HACER COMSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN GUE SE PRESENTAN LAS ESTIMAGIONES.

EN EL CASO DE QUE EL. CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDD
EM EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA PARA
EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS PE GUANAJUATO, LA ESTIMACICH CORRESPONDIENTE SE PRESENTAR
EN LA SIGUIENTE FECHA D¥ CORTE, S8IN QUE ELLC DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTD
FINANCIEROS POR FARTE "EY CONTRATISTA” ¥ SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS ¥ AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHD PLAZO, ESTAS 4E INCORPRITARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
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EL LUGAR CE PAGD SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., UBICADA EN
EL MISMO DOMICILIO DE "EL AYUNTAMIENTO", O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN "LAS
PARTES™ Y ATENDIENDD A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CAS(O, PARA SU PROCEDENCIA
SERA NZCESARIC GUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJC LA
RESPONSABILIDAD DE LA OIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ¥ OBRAS O SU
EQUIVALENTE, ATENCHENDO & LA DENOMINACIGN ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL AREA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

PARA TAL EFECTC, EN CUANTO A PRESENTACION ¥ AUTGRIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDICS
ELECTRONICOS, *EL AYUNTAMIENTO” EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENGIA DE LA POSIBILIDAD DE
UTILIZA MEDICS DE CONMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMAGIONES COM BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA”, SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD ¥ CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OETENGAN LAS AUTORIZAGIOMES QUE CORRESPONDAN EN SU
CASUD, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASD SENALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO” ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL PAGO A “EL CONTRATISTA" POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLC POR DICHCS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sl, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO
¥ SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTRCL ADMIMISTRATIVC.

EL RETRASC EN EL PAGO DE ESTIMAGIONES EN QUE INCURRA *EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
FREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" A TRAVES DEL CONVENIC RESPECTIO. NO FROCEDERA
DICHC DIFERIMIENTC CUANDG EL RETRASO EN EL PAGC DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA",

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NQ SE CONSIDERARA COMG LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAIOS,
YA GQUE "EL AYUNTAMIENTOQ" TENDRA EL DEREGHOD DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS ¥, EN SU CASC, DEL PAGOD EN EXCESC QUE SE HAYA EFECTUADO.

OCTAVA - CONSECLENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- 3
"EL AYUNTAMIENTS" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RECURSC NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADODS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
ANTERIDR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA” EL. CQSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTAELECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADC DE GUAMNAJUATO,
PARA EL CASD DE PRORROGA EM EL PAGO DE GREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE S5E WENCIO EL FLAZO, HASTA LA FEGHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVARMENTE
“EL GONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRAEL SERVIDCGR
PUBLICO ENCARGADD DE TAL OBLIGACION,

EL COSID DE FINANCIAMIENTC QUE DEEERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL RECURSC, BE PAGARA AL FINIGUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADG DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRARBAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPQO ORURTUNG POR "EL CONTRATISTA®, NG ;’:
SERAN SUJETAS A FINANGIAMIENTO ALGUND.

EN ESE CASO, “EL €ONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O
LA DOCUMENTAGION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITO
ADMIMISTRATIVGS ¥ FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN 3U PAGO POR LA FALTA DE ALGUNG DE
ESTOS O POR/SL PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGD DE
GASTOS FINAMCIERGS.

EM CASD DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA" PARA SU PAGD PRESENTEM
ERRORES O DEFICIENCIAS AYUNTAMIENTO® DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
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DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A “EL GONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERICDG QUE TRAMSCURRA ENTRE LA EMTREGA DEL CITADO ESCRITO ¥ LA
PRESENTACION DE LAS GORRECCIONES POR PARTE DE ESTE WO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMNADCS CON LA
MISMA PARA EL ESTADQO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESCS PARA EL EZTADO DE GUANAJUATO FARA EL CASC DE MORA EN EL PAGD DE CREDITOS
FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESCO Y SE
COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIC, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LAFECHA EN QJUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPCSICION DE "EL AYUNTAMIENTQ",

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIHIDOD Y LOS INTERESES GUE GENEREMN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA WIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPCNLIENTES.
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDD DEL ARTICULC 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAY
SERVICIOS RELAGICNADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADRD ¥ LO3 MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESD CUANDC LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGQ DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCISON QUE
POR CONGEPTCO DE FENA GOMNYENCIONAL SE PREVE ENM ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADD A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GEMERE, APARTE DEL
CONMCEPTO DE PAGO EN EXCESD. SERALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE. TAMBIEN POR
CUALQLERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTDS:

1.« CUANDC SE DE LA TERMINACIOM ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASD DE QUE
EXAISTIERA UM SALDC A CARGO DE "EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO® EM UN FLAZD NO MAYCR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION: VENCIDOC EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADD DICHO SALDG, SUIMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASD, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR [MAS CALENDARIO, & PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE YEMZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGC, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDAOES A
DISPCSICION OE "EL AYUNTAMIENTO®, SIN QUE LA GARANTIA RESFECTIVA PIERDA SU NATURALEZA 'Y
EFICATIA.

2.- PARA EL CASC DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI COMQ RESULTADO NEL
FINIQUITQ DERIVA ALGUN GREDITO O CARGD EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
"EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZD NO MAYQR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU NOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE 5E HUBIERE REINTEGRADD DICHO SALDG, SU IMPORTE
SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE ‘EL AYUNTAMIENTO®, EN ESTE CASD, LOS INTERESES
SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIC, A PARTIR DEL Dia SIGUIENTE EM QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGG, HASTA AQUEL EN QUE 3E PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADRES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTQ”; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA ¥
EFICACIA.

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EM LA FORMA, TERMINGS
¥ PROCEEIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULD 80 RE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS
SIGUIENTES:

I.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR
TOTALIDAD DEL MONTO COMCERIDO SOMO ANTICIPO PARA CUBRIR LO5 GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LDS TRABAJCS SERALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHD ANTICIPO, EN CASG DE QUE NO CUMPLA ESTA OELIGACION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTOQ, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALIENTE.
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LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTISIPOS CORRESPUNLIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE QBLIGAGIONES CONTRACTUALES.- “‘EL CONTRATISTA"
OTORGARA A EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEGHA
EN QUE SE FORMALICE EL FRESENTE CONTRATC, POR EL VALOR BEL 10% (DIEZ POR GIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DE L& QOBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTD DE TODAS ¥ CADA UNA BE LAS
QOBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO EXHIBA LAS GARANT[AS'DE
ANTICIPC ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGAGIOMES CONTRACTUALES, DENTRO DE LCS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATG RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A
UNA MULTA ACMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA'Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA,

LA VIGENCH DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA™ NO ENTREEGUE LA CBRA
EJECUTADA BN SU TOTALIOAD ¥ ENM LA FORMA ¥ TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE ¥ SE HAYA
FORMULADD EL FINIQUITO.

lll- GARANTIAS DE VICIOS QCULTOS - COMNCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS ENM EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA® DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTS
POR OTRA EQUIVALENTE &L 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INGLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENC|A DE WICIOS QCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMIMISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OERA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTCMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE GONTRATO Y DE ANTICIFD, SALYD EN LOS CASDS DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGEMTES HASTA EN
TANTQ PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASL COMO QUE HAYA 8ID0D
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIFO ¥ LOS RECARGOS QUE EN SU CASD SE HAYAN
GENERADC.

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LG DISPUESTO EN EL ARTICULO 78
OE LA LEY OE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA PARA EL ESTARO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRAN DTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

[.- FIANZA;

il.- CARTA DE CREDITO:

lll.- GARANTIA FIDUGCIARIA;

V.- CERTIFICADS RE DEROSITO: Y

V.- CONTRATD DE HIPOTECA.
LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A1l DEEERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCICNES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTDRIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAF AL
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENGIA ECONOMICA Y MORAL A NDMBRE DE LA TESORERIA D
MUNICIFIC DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., EL. CERTIFICADO DE DEFGSITO A QUE HACE REFERENCIA
FRACCION [V DEEERA TRAMITARSE ANTE LA TESORFRIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIOMES

ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS P TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERICA EN LA FRACCION V DERERA
OTORGARSE EN LOS TERMINGS BE LA LEGISLAGION APLICABLE,

EN EL SUPUESTD DE QUE LA FOLIZARE GARAMTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS
TG, LO SIGUIENTE:
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- QUE LA FIANZA SE OTQRGA ATENCIENMDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITS INRISPFENSABLE LA COMFORMIDAD EXPRESA FCR
ESCRITC DE “EL AYUNTAMIENTO",

ll- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LGS RECURSOS
LEGALES D JUICIOS QUE SE INTERPCONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESCLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

V- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HAGER EFECTIVAS LAS FIANZAS, AS| COMO
QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASQO EL COBRO DE INTERESES, PEMALIZACIONES, SOBRECOETO,
DECUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO ¥ GEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATD, SU REGLAMENTC G EL CONTRATO RESPECTIVG.

V- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASC DE OQTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE ¥ CUANDO LA POLIZA QRIGINAL MO COMTEMPLE EL S8UPUESTC DE MODIFICACION EN EL
PLAZO.

vil- QUE SE OBLIGA A EXFEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ FOR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LAMATERIA,

FLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIFO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS .- CUANDO LOS TRABAJGS SE REALICEN ENM 1AS DE
UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO CEBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA” PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZD DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPC DEBERA HAGERSE PCOR *EL AYUNTAMIENTC' DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO,

“EL CONTRATISTA" ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCC DIAS
SIGUIENTES A AQUEL EM QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGARA, ¥ DE NO HACER PCR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
PREVISTA EN EL ARTICULC 80 FRACCION I, TERCER PARRAFQ. DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERWVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA F"ARA ELESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS CARANTIAS DE LOS ANTIGIPOS OTORGADOS SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAVAN
SI00 TCTALMENTE AMORTIZADOS,

DEGIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA |.OS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICNADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LDE MUNICIPIOE DE
GUANAJUATO, “LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS CCSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDC A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA TE UN
CONTRATO, DCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDENM ECONOMICOS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA .
PACTADD, “EL AYUNTAMIENTO® PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y/
RAZONAMIENTCS. EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTC O REDUCCION /
CORRESPOMNDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAY CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEE~
DE LA MATERLA, PUDIERA ESTAR SUJETA/LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
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MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTQ, ESTIPULANM
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NWUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLECE LO
SIGUIENTE:

V.- LOS INGREMENTOS O DEGREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAM CALCULADOS CON
BASE ENLOS INDICES NACIOMALES DE PRECIOS PRODUCTOR GUE DETERMINAY PUBLICA ELINSTITUTS
NMACIONAL OE ESTADISTICA ¥ GEQGRAF|A.

CUANDO LOS INDICES QUE REGUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" MO SE ENCUENTREN
DENTRC DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ GEOGRAFIA O ESTOS
MO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LO3 INSUNMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADC, UTILIZANDO
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTCR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR "EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICAZION REL INDICE DE INGREMENTC & DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION OE MERCADQ, "EL CONTRATISTA® TENDRA UN PLAZO PERENTORIQ DE TREINTA CIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU
DERECHD.

IGUAL PLAZO ¥ CONSEGUENGCIAS ASUMIRA *EL AYUNTAMIENTO?, PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CAS0 DE DECREMENTOS,

‘EL AYUNTAMIENTO" DENTRC DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEFCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESCLUCION QUE PROCEDA,

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMAMECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACICN DE LOS TRABAJOS
CONTRATADQS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALDGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRAGCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDG CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE COSTOS INCHRECTOS ¥ DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANGIAMIENTC ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL
CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADC EN S5U PROPLESTA,

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE FOR FARTE DE "EL AYUNTAMIENTOQ", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" A MAS TARDAR OENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES & LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTS® RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVG; ¥

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE ORRA, LOS INCREMEMTOS ¢ DECREMENTOS SERAN
CALCULADDS CONFORME A LA UMA O EN SU CASDO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y CON
AUTORIZACION OFE “EL AYUNTAMIENTO", DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADD ¥ ANALIZADD DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
L& EJEGUGCIGN DE LA OBRA ¥ AUTORIZADC POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDOD CONVEMNIOS, DEBIENDG CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS
PRESTAGIONES QUE PARA TAL EFECTO DETERMIME LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO
SIMILAR & UN AJUSTE DE COSTOS. !

PARA FFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCLON [V DE LA LEY CITADA, 8E ENTIENDE FOR INDICE
DE INCREMENTS, EL INDICE NACIONAL DE/PRECIOS FRODUCTCOR CON SERVICIOS. QUE DETERMINA

PUBLICA EL INSTITUTC NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGH: PARA EL PAGD DE LOS
AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUAND EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA ‘EL GONTRATISTA
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EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGOC ¥ FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULDS 108 Y108 DE LA LEY DE LAMATERIA CITADA, ASI COMO
195, 196. 197 DE 5U REGLAMENTO.

A5l TAMBIEN CUANDQ SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPGRTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA
AFECTARSE EM UM PORCENTAUJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDRIDOS,

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION GUE DEBE ACOMPAHAR A LA
SOLIGITUD, “EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LC PREVISTG POR LQS ARTICULOS 189, 200 Y 201 DEL
RECLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACICNADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADOY LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACKIN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AIUSTES DE GOSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, ‘EL AYUNTAMIENTC" AFERCIBIRA POR ESCRITO A“EL CONTRATISTA" FARA
QUE, EM EL PLAZC DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR C COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO FLAZO SIN QUE "EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL ARERCIBIMIENTO ¥ REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, SE LE TENDRA PCR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO - EL PAGO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN 3U CASQO, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADC EL AJUSTE CONCEDIDQ, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTC DESGLOSADC CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES & CADA TIFO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADCS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEEERAN ACUMULARSE PARA FL PAGD DE LA ESTIMACION DE DICHO PERICDO.

PARA EL PAGC DE GASTOS ND RECUPERABLES SE ATENDERA A LO BISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 OE 8U REGLAMENTO.

DECGIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION.- LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SUPERWISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
COM SU LAEDRATCRIO DE CONTRGL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE AL INICIQ DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISHMO, CON FACULTADES
FXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILAMCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
DELIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA" |INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIOMNES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ YOLUMENES EXCEDENTES
FRESENTADOS PR “EL COMNTRATISTA* ¥ DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DERIDAMENTE LA BITACORA DE QBRA, EMTRE QOTRAS.

EL SUPERVISOR DE QBRA EM CUANTC AL PERFIL Y EXPERIEMCIA A QUE ALUDE EL ARTICULC 180 DEL
REGLAMENTC DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA FARA EL ESTADD
¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBE REUNIE. LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIEMCIA
¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIGN Y DIRECCION DE LOS TRABAJCS;
DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADD ACADEMICO DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRAGION Y
CONSTRUCCION DE DBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL ¥ EL COMDGIMIENTC DE OBRAS SIMILARES A
LAS QUE SE HARA CARGO Y DEBERA ESTAR ACREDITADOD QUE CUMFLE CON TODOS LOS REQUISITS:
PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.- CONSIDERANDD LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR
INDICADAS EN FL PRIMER PARRAFO DE/LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA
CUMFPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREWISTA ENM EL ARTICULD 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
QOBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE
GUANAJUATO,
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PARA EL CASC DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGD, DEBERAN BER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADC, EN UN PLAZO QGUE NC EXCEDA DE 15 QUINCE DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA,

EN CASO QUE LA SUPERYISION SEA REALIZADA POR TERCERCS MEDRIANTE EL RESPECTIVO CONTRATC,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOQS DEE MISWO, TENDRAN LAS FACGULTADES ¥ ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS FARRAFOS ANTERIORES.

81 "EL AYUNTAMIENTO" SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNC QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA
DEBERA A SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SUREPRESENTANTE TECNICC
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIC DE LA
PROFESION ¥ SU REGISTRC EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADQOS DEL ESTADOD DE
GUANAJUATD, ¥ CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥ QBLIGACIONES INHERENTES A LAS GUE SE
REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LA MISMA
PARA EL EETADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS SE ESPECIFIGUEN EN EL
SONTRATO RESPECGTINVG.

DEL MISMO MODO PARA EL CASD. APARTE DE LAS FAGULTADES ¥ OBLIGACIGNES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, FPARA EL RESIDENTE. ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULD 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACGIONADUS CON LA MSMMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADD POR “EL CONTRATISTA".- FREVIAMENTE AL
INIGIO DE LOS TRABAJDS, “EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA OUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANELD
DE LA RITACORA DE OBRA, ELABORACION ¥ PRESENTACIGN DE ESTIMACIGNES DE OBRA, ELABCRACION
¥ SOLICITUD DE COMNCEPTOS FUERA DE CATALDGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EM EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIDNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL ¥ EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITDS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ DEBERA CONCGCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTDS, NCORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONMES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTCS O ACTIVIDADES DE OERA, PROGRAMAS DE EJECUCICN Y DE SUMINISTROS, INGCLUYENDO
LOS PLANGS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION ¥ NORMAS DE CALIDAD, BITACC}FEA, COMNVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES,
QUE SE GENEREN CON MOTIVD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS.

ASI MISMC, DEBE ESTAR FACULTADQ POR “EL CONTRATISTA®, PARA QIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIOMNES, AUN LAS DE CARACTER PERSOMAL, AS| COMC CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS

JUETIFICADAS, LA SUSTITUCIGN DEL RESIDENTE DE OBRA, Y “EL CONTRATISTA" TEMDRA LA
QBLIGACION DE NOMBRAR A OTRC QUE REUNA LOS REQUISITCS EXIGIDOS EM EL PRESENTE
CONTRATC.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA /
CLAUSULA, LA CORRESPONDERA LAS FUNCIONES GONSIDERADAS EN EL ARTICULO 183 DE
REGLAMENTD DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PA

ESTADO ¥ LOS MUNIGIPIGS DE GUANAJUATO. z

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE COMTRATO, LA BITACORA ES
CBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, 5IN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO/PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
BAJOD LA HESF’ONSAEILIDAD oF EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTEMDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD DEL ¢ 2/ISOR.
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"EL AYUNTAMIENTO" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USD, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE & TRAVES DE MEDIDS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARAMTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDD MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LG QUE DISPONE EL ARTICULD 168
DEL REGLAMENTD DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADCY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A5 TAMEBIEN EM LO QUE CONGIERNE A LAS REGLAS PARA
sU US0, SE DERERA OBSERVAR LO GUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE ORDENAMIENTS.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDD SE PRESENTE
CUALQUIERA DE LDS3 EVENTOS QUE & CONTINUACION SE RELACICONAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRO EN LA EITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|.~ AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVG, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS;

by LA AUTORIZAGION DE ESTIMACIONES;

¢} LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d)  LAAPROBACIONDE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO CRIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES;

e} LA AUTORIZAGION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS,

fi LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

@) LA SUSTITUCICN DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION EXTERNA EN SU
CASO;

hy  LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;

i  LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVDS;

ji  LOSCASOS FORTUITDS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, i

k) EL AVAMCE FiSICO Y FINANCIERG DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN
EL CONTRATC:

h  ELRESULTAD( DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA FERIDDICIDAD QUE
SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE,

m} LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL
CONTRATISTA © CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS:

ny  LO RELACICNADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE ¥ PROTECGION AL AMBIENTE
QUE DEBAN IMPLEWMENTARSE. Y

N3 LA TERMINAGION DE LS TRABAJCS.

IIl. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a}l LA SOLICITUD DE MODIFICAGCIONES AL PROYECTG EJECUTIVO. AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUGCION
CONVENIDOS;

by LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIOMES:

¢} LAFALTAC ATRASO EN EL PAGC DE ESTIMACIONES;

d) LA SDLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

¢) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDAD
ADICIONALES;

§ LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORICS;

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SERALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNATIE "LAS
PARTES" SE REALIZARA SIMN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
: [ERA OTROS QUE SE FRESENTEN ¥ QULE SEAN DE RELEVANGCIA
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DECIMA QUINTA.- MODIFIGACION DEL PLAZO DE EJECUCION.-“EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, POBRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEERACION DE CONVENIGS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDC OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTC EN EL ARTICULO 107 OIE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIDS RELACIONADDOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE
GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIENTO SE DEEERA OBSERVAR FREVIAMENTE & QUE SE AGOTE EL PLAZD PACTADD EM EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; ASI TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSFENSION, EM CASC DE DARSE, ©
INCREMENTO EN TIEMPC DE TRABAJOS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVEMIC, SE
PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZD NO REBASE EL PERIODC DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS
QUE SE CUENTE COM SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION,

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZQ Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESFECTIVO
CONYENIO, “LAS PARTES" SE SUJETARAN A LO PREVISTD, EN LO GUE RESULTE APLICABLE A ESA
CONDICION, LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
EMTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S| “EL GONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMROSIRILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDD, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLD A *EL AYUNTAMIENTO", WMEDIANTE ANOTAGION EN LA BITACGORA, PRESENTANDGD DENTRO
CEL FLAZO DE EJECUCION CDNVEN[DO, 3U S0LICITUD DE AMPLIACION ¥ LA DOCUMENTAGION
JUSTIFICATIVA,

A 38U VEZ "EL AYUNTAMIENTO® DENTRQ DE LOS TREINTA DiAS NATURALES SIGUENTES A LA
PRESENTACION DE LA SOLIGITUD RESOLVERA LD CONDUGCENTE, DE TAL MANERA QUE 81 FUERE
FAVORABLE PARA "EL CONTRATISTA", DETERMINARA EL NUMERC DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORRCGA, CELEBRANDO EL O LOS CONVEMIOS RESPECTIVOS,

LAS MODIFICACIOMES AL PLAZO SERAN INDEPEWDIENTES A LAS MODRIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENGIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICIGN, DERERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACIAN DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TEGNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ KMOTVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECMICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOPQRTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- MODIFIGAGION AL MONTO DEL CONTRATC.- SCLAMENTE PROCEDERA LA
WMODIFICACION DEL CONTRATS EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE WOLUMEN DE OBRA Y MOMTO, POR
RAZOMES FUMDADAS ¥ EXPLICITAS, MEDIAMNTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAMN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFEGTO DEBERA OBSCRVARSE
LO PREVISTO POR ElL ARTICULD 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA PARA EL ESTADG ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

PARA EL CASD DE VALIDACION DE CGNCEP}{)S FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDG AL TITULAR BEL
AREA TECMICA ENCARGADA DE LA EJECUZION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO" EN
CASD. LOS PRECICS DE LOS CONCEPFOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENT,
AUTORIZADGS ANTES DE SU EJECUQION EN COBRA, PERC PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA"
FRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPOIMDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENCIALES DELFPROYECTO Y ORBJETO DEL CONTRATO URIGHINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIERTEMERIA EL CUMPLIMIENTC OE LA LEY DE LA MATERIA.
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ADEMAS, LA CELEBRACION DEL GONVENIO MORIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PRCYECTC EJECUTIVG DEL CONMTRATOC ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR COM ELEMENTOS ORJETIVOS Y DOCUMEMTALES QUE LD
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NDTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS
CONGCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTARDS, L& JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIOMES Al PROYECTO, EL PAGD DE AJUSTE DE COSTOS. ENTRE OTROS,

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTC PACTADOD EN EL
CONTRATC ORIGINAL, DERERA ELABCRARSE UN PREFINIGUITO DEL AVANGE DE LA CBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, E3TOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGD, LUS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SCLICITUD DEL CONTRATISTA, CONFORME AL
COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADC O EN EL TABULADOR DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN EL
ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTCS PRECIOS. LOS CONSUMOS ¥ RENDIMIENMTCS
DEBERAN AFLICAR EL MISMO CRITERIQ QUE HUBIEREN SEGUIDOD PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATQ, EM LA INTELIGENCA DE QUE NC SERAN SUSCEPRTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJCS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATC EN EL SUPUESTO OE QUE HUBIESEN QUEDADRC TRABAJCS POR LIQUIDARE A “EL
CONTRATISTA"

CONCLUIDA LA OBRA, S| DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDD A FAVOR DE “EL CONTRATISTA®, “EL
AYUNTAMIENTQ" PONRA CELEERAR CONVENIOS DFE LIGQUIDACISN, VERIFICANDD EN FORMA PREVEA A
SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL COMVENIO SE ENCLUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE
GON DISPCNIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESPECTIVG HAYA SIDO AUTORIZADD TANTO
TECMICA COMO ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD FRESUFUESTAL SE TEBE
ENTENDER EM EL SENTIDG DE GUE, S1 MO SE TIENE FL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPFONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE, POR LO MENGS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFDS DEL ARTICULD 111 DE L& LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVYICIOS
RELAGIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO Y LGS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO El. ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE
BENERO Y LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEURO EM EL FINIQUITO.

EM LA CELEBRACION DE CONYENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDER:!—\ EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDG EL INCREMENTQ DE YOLUMENES DE DBRA ASI L2 JUSTIFIQUE Y EXISTA
SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE WALIDADC FOR LA AUTORIDAD RESFONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE INVERSION,

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARC DE CONVENIOS DONDE NO SE -/
HAYAN CONSIDERADC ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NIAFECTACION
EM EL AJUSTE DE CCGSTOS, SALVO QUE FOR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPLIESTAL SE HUBIEREN
OTORGADC, DE ACUERDC CON LO BISPUESTO EN TERCER PARRAFQ DEL ARTICULD 28 DE LA LEY D
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIF
GUANAJUATC

;
LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,

DEBIEMDCO COMSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
FUEDAN INTEGSRARSE EN UN SOLC DOCUMENTE,

FARA LA FROCEDENCIA DE LA MODIFICACJON DE ESTA COMDICION, DEEERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICAGIGN DEL AREA TECNICA CORRESPOMDIENTE, SUSTEWNTADA EN UN DICTAMEN TECNICD
DERIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADO EN EL JQUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
SOPORTEN LA MECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATD.
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IGUALMENTE SERA PROCEDENTE L& MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGEMIERIA, CIEMTIFICA © DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE FORGLE
REPRESENTAN MEJORES CONMDICIONES PARA EL AYUNTAMIENTCD" O PARA LA QPERACION ¥
FUMCIONALIDAD DE LAS QOBRAS.

EM LC RELATIVO LA AUTCORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
“EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTC POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA. PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASl TAMBIEM, CUANDO ‘EL
AYUNTAMIENTO" REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NC PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO ¥ ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADC © MG
EL CONVENIO. "EL CONTRATISTA® UNA VEZ EJECUTADCS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMAZIONES ¥ LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES.

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCICM DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.» LA VIGILANCIA, CONSERVACION ¥ LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTC DE SU ENTREGA-RECEPCION. SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA!

ASIEN LO QUE RESPEGTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA” ASENTARA EN LA RITACORA
Y COMUNICARA POR ESGRITO A “EL AYUNTAMIENTQ" LA TERMINACION DE L& OBRA OUE LE FUE
ENCONENDADA, DENTRO DE LOS GINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
¥ ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCG DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUATIONES O CORRECCIGNMES
PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTS" PODRA EFECTUAR RECEPCICNES FISICAS PARCIALES DE 1.0S TRABAJCS CUANDO
SIN ESTAR CONCLLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIELES
DE UTILZARSE ¥ CONSERYARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANMTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCIOM PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
COMNCLUSION TOTAL,

RECEPGCION FINAL.- EM LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADKMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR "EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" Y, EN SU CASO, EL ORGANO INTERND DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN. 5I
CORRESPONDE AL ORGAND DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL
PQLCER EJECUT WG DEL GORIERND DEL ESTADO GE GUANAJUATO, ELABCRADA DENTRO DE LOS CINCDS
DIAS MABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADGO A CABO EL FIMIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA CONTRATISTA DEBERA EXHIBIR LA
CARANTIA DE VICIOS OCULTOS,

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-REC FPCION;
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECERCION DE LOS TRABAJOS; REPARACION DE DEFICIENCIAS, AS]
COMO EL CONTENIDO DE DIGHA ACTA; EN 8U CASO ENTREGA-RECERCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU
CORRESPONDIENTE ACTA. SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245,
245, 247 249, 250 Y 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA ELESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATE,

CUANDQ EXISTA OPQSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE "LAS PARTES® EM L
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A GABC LA RECEPCION DE LA CBRA O SERVICID, DE M
UNILATERAL.

LA MNEGATIVA U OMISION EN LA ENTREZA DE LA GARANTIA DE VICIOS QCULTOS EM EL CIERRE
UMILATERAL DE LOS CONTRATOS Of CONVENIOS NO EXME A “EL CONTRATISTA™ DE LA
RESFONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULFARLE POR YICIDS O DEFECTOS GLULTOS EN LOS TRABAJIOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A GUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD COM ESTE
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ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTC DEL PROCESC DE ENTREGA-REGEPCION.- NO
OBSTANTE CONCLUIDA LA OBRA, "EL COMTRATISTA' QUEDARA DBLIGADA A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS| COMO DE CUALQUIER CTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN LUS TERNINGS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO ¥ EN LA LEY DE CERA
FUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LCS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATD.

EN ESE CASQO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS QELIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, SE ESTARA A 1O ESTAELECIDO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULC 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA CBRA. 8 AL TERMING DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INCONFORMIDAD CE "EL AYUNTAMIENTC, ESTA SE LIBERARA.

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DIGHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APAREGIERCN VICIOS OCULTOS, ASENTANDC LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASC, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LG CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
Y DE SER NEGESARIO INICIARA LN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE LA CONTRATISTA
FARA LA OBTENCION DE LA REFARACION TOTAL DEL DANO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTD DE LO ANTERICR, CLUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJDS DENTROC DEL FLAZO CUBIERTO FOR LA
GARANTIA, “EL AYUNTAMIENTQ” PODRA NOTIFICARLCO POR ESCRITOD A "EL CONTRATISTA®, PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REFPCSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMGO DE TREINTA DIAS NATURALES. TRANSCURRIDD ESTE PLAZD SIN CQUE SE HUBIEREN
REALIZADO, "EL AYUNTAMIENTC' PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION
REQUIERE UM PLAZO MAYOR, “LAS PARTES" PODRAN COMVENIRLO, DERIENDC CONTINUAR VIGENTE LA
SARANTIA.

LA LIEERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS QCULTOS DE LOS TRABAJIOS ¥ POR
CUALGUIER OTRA RESPQONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO FREVISTO
EM LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE QTORGUE EN LOS TERMINGS DEL ARTICULD 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATD.

AL TERMINO DE LA QOBRA "EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANDS Y
FRESUFUESTO DE LA OBRA ACORDE A LOS TRABAJGS EJECUTADOS, 51 HUBD MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

CEL AYUNTAMIENTO" PODRA FEDIR A “EL CONTRATISTAT ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES
AL INICIQ ¥ EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA" 5E COMPRGMETE
A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS
FINANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSAEBILIDADES DE "EL CONTRATISTA™ EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJQS.- '"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABIE DE LA EJECUCIGON DE LOS TRABAJOS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDEMAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUGCION, AST COMO A LAS DISFOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR "EL AYUNTAMIENTO™.

ASl TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" LOS DANGS Y PERJUICIOS Q

RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, ASI COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCIGN DE TRABAJCS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAY C DISTINTAS A O PREVISTO EN EL FROYECTO
EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSAEBILIPAD DEL CONTRATISTA LOS DANCGS Y PERJUICICS
OCASID'\IADOS A “EL AYUNTAMIENTO® COM MATIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADCS
= EL CASO DE QUE COMO FPROFESIONAL Y EXPERTC EN
&, O AUN DETECTANDOLA, MO PREVENGA A 'EL
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AYUNTAMIENTO™ YA SEA POR BITACORA © POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE 8E PRESENTARA LUNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAM RESULTABO DE UN PROYECTOQ EJECUTIVO INADECUADD, O FOR FALTA
DE DEFINCIONES QUE ALTEREN EL PROCESC O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
RESPONSABILIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO"

EN ESE CASQ. A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTQ” TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
COMFORME A DERECHO EN CONTRA OE QUIEM MUBIERE EJECUTADC ElL PROYEGTO EJECUTIVG
DEFICIENTE.

"EL CONTRATISTA” SERA EL UNICC RESPQNSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SCCIAL,

PARA EFECTO DE LC ANTERICR, 8ERA RESFONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL
O DE"EL AYUNTAMIENTO", PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSCNAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRAEAJOS EMCOMENDADOS A “EL GONTRATISTA" FOR EL "EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PAT RON
SUSTITUTS POR NO TEMER RELACION ALGUNA COM EL PERSONAL CONTRATADC POR “EL
CONTRATISTA*®, ASf COMO TAMPOCQ CON LOS PROVEEDORES DE ESTE.

EN ESTE CASQ, “EL CONTRATISTA" ASUME LA OBLIGACION A Sl CARGQ DE FOMER A SALVD A "EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMAGION DERIWADA OFE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJDAD ¥ MAGNITUD DE {A OBRA "EL AYUNTAMIENTO
CUENTE ¢ REQIUIERA DF NORMAS TECNICAS PARA ARPLICAR EM SUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCGIGN, DEBERA EXIGIR SU CUNMPLIMIENTO A "EL CONTRATISTA'.

OBELIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA™ SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSCGNAS GQUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION Q DERECHO QUE HACER YVALER EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFC ANTERIOR S[ "EL AYUNTAMIENTO" FUERE OBJETO DE RELACION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO OF ALGUNA ACCION LEBAL FOR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA "EL
CONTRATISTA" TEMDRA LA CBLIGACION DE ATEMDER ¥ SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA OE LA
RECLAMACION SIN RESPOMNSAEILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO".

RESFPONSABILIDAD FOR TRABAJQS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS.- 51 *EL CONTRATISTA® REALIZA
TRABAIOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN FOR ESCRITO DE "EL
AYUNTAMIENTO", INGEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGC ALGUND POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRARAJIDS.

CUANED LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUEREOQ CON LOESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR “EL AYUNTAMIENTO", ESTE PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPCSICICGN INMEDIATA COM LOS TRABAJOS ADICIONALES =
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR 83U CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, 'EL AYUNTAMIENTD", S| LO ESTI
NECESARID, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATALIOS
EN TANTCO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION Q REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERALADC PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR
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LO ANTERIDR SIN PERJUICIO DE GUE “EL AYUNTANIENTO® OFTE POR LA RESCISION ADMINISTRATVA
CEL CONTRATO.

LAS PENAS CONYENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION BEL IMPORTE DE LOS TRABAJIDS
QUE NQ SE HAYAN EJECUTADD QO PRESTADD QPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EM EL
CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 51000 (CINCO AL MILLAR) ¥ PARA
SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONSIDERANDD LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQ.

LAS PENAS COMYENMCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDD OCURRAN CAUSAS IMPUTAELES A
“EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DEL ATRASQ SE REALIZARA COM BASE EN LAS FEGHAS
PARCIALES O DE TERMINACION FLJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDC,

ASHTAMBIEN, SE ESTABLECE QUE 5E PACTA PENAS CONWVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
CURANTE LA VIGEMCIA EL CUMPLIMIENTC DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS ¥ DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE EMCLENTREN EN PROCESC EN LA FECHA
QUE SE DETERMINE EL ATRASO. LAS CUALES SERAMN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EM LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGD DE ESTIMACICNES
PACTADAS EN EL CONTRATS, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE 111000 (UNC
AL MILLAR) Y DETERMINARAN SOBRE LGS MONTOS DR LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDC LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

‘EL GONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPCS DE ATRASQ CONFORME AL CITADO
PROGRAMA; EN CASC CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA. EL MONTO
RETENIDO 5E WOLVERA DEFINITIVO. UN& VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONCOMICAS O LaS
PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
NOTA DE BITAGORA U OFICIO.

EL ATRASC EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS QUE TEMGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE
ESTIMAGIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" ¥ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
AGREDITADD, NG 8E CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIGNALES N
COMO INCUMPLIMIENTO DEL GONTRATO Y GAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTD DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO,
SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EM LA
TERMINACIGN EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. 51 QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVUELTO A “EL CONTRATISTA", 8l PCR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDD EN CONTRA DE ELLA, LE
SERA REGUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS & REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITS,

CUANDC "EL AYUNTAMIENTO” HAYA GONTRATADC SERVIGIOS DE SUPERVISION EXTERMA YIO DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA QERA Y SE REGISTRE ATRASD EN LA MISMA IMPUTABLE
ACEL CONTRATISTA™ ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS MPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS
ATITULC DE PENA CONYENCIONAL, DURANTE EL PERIODC DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, APAR
LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL
TERMINACZION.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO®, LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIYADC POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA GBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTQS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
YiO BE CONTROL RE CALIDAD.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAY FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA Dk TERMIMNACION,
FREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO RA COMCEDER FLAZD POR UNA SCOLA WVEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINGS DEL CENTRATC, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMFONIENDO UNA MULTA
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EM LOS TERMINGS DEL ARTICULO 125 ¥ COMFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL FROCEDIMIENTD DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESCLUCION ACARREA.

Sl UNA VEZ GCONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMIMADAS LAS PEMAS
CONVENCIONALES. RESULTA SALDC A FAVOR DE "EL CONTRATISTA' POR GONCEPTC DE RETENCIONES
ECONOMICAS, "El AYUNTAMIENTC” DEBERA DEVOLVER DICHO SALDD AL MISMO, SIEMPRE ¥ CUANDO
NO EXISTA NINGUN OTRO SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIGS QUE MQDIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDC, LAS
RETEMCICMES O PENAS CONVENCIOMALES SE CALCULARAN CONSIDERANDC LAS CONDICIOMES
ESTABLECIDAS EN NUEWD PROGRAMA CONVENIDO,

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EM PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALGQUIER MOMENTO, POR GAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE IMDICA:

|- POR FALTA DE SUFICIENCIA FRESUFPLESTAL, PROVOCADA FOR CAUSAS IMPREVISIBLES; O
Il.- POR CASC FORTUITO O FUERZAMAYCR DEBIDAMENTE AGREDITADD.

CUANDO SE DETERMINE L& SUSPENSION DE LA DBRA POR CAUSAS IMPUTABLES "EL AYUNTAMIENTQ",
ESTE PAGCARA A “EL CONTRATISTA' LOS TRABAJDS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPOMDIENTE; AS| GOMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES GQUE SEAN RAZONABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDC POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA DBRA, “EL
AYUNTAMIENTO" O “EL, CONTRATISTA® PODRAN SOLICITAR LA SUSFENSION DE LA OBRA © LA
TERMINACION AMTICIRADA DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLYVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO GUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES,

UNA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTD DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTQ, “EL
AYUNTAMIENTO™, MOTIFICARA PERSCNALMENTE Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA™ ESA
CETERMINACION, SEFALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INICID, ASI COMD LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRAEAJOS,
SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LD RELATIVC A SU PERSCMAL.
MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE GONSTRUCCION,

EN TODOS LOS CASDS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN
LA BITACORA, ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA COMSTAR CON PRECISION EL AYANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SALVDO QUE “EL AYUNTAMIENTO' ESTIME QUE CON LA PRIMERA ER
SUFICIENTE

“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ DETERMINADA ¥ NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANT
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ILA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTARO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE QTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A& LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LECAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE
VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESPEQTC AL PERSCONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINAGION
DEL FROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SaLVAGUARDAR LOS TRAGAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIFOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANGIAS RELACIQNADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.
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CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O 3E CUMFLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “ElL. CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE
CASQ, PRORROGAR L& FECHSA OF TERMINACION EN IGUAL PROPQRCION AL PERIODC QUE COMPRENDE
LA SUSPENSION, 8IM MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO MO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO, DEBIEMDOSE REFROGRAMAR LOS TRABAIOS EN CASO DE QUE
FROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA ¥ LAS PARTES PODRAN CELEERAR EL CONVENIC
CORRESPONDIENTE,

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTG”, PAGARA
A “EL CONTRATISTA", LCS TRABAJQS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITS CORRESPONDIENTE, AS
COMO LOS GASTOS NO RECUFPERABLES. SIEMPRE QUE ESTDS SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPEMSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDD DICHO SUMINISTRO SEA
RESPOMSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA".

81 LA SUSPENSION DERIVA POR CASC FORTUITQ O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESFONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONDZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MGODIFICAR EL PLAZG DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGQ, CUANDO |LOS
TRABAJDS RESULTEN DANADOS © DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUEST(S, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINGS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NG SE UTILICEN PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES "EL CONTRATISTA’,

EM ESE SUPUESTO. UMICAMENTE LE SERAN RECONCOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE "“EL
CONTRATISTA" LOS GASTOS MO RECUPERABLES PCOR LGS CONCEPTOS ENUNCIADOS EM LAS
FRACCIONES Il IV Y V DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIOMADDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

SILAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO", PODRA
DAR POR TERMINADG ANTICIPADAMENTE SIGUIENDC LOS TERMINGS DE LOS ARTICULOS 97 Y 88 DE LA
LEY DE QBRA PUBLICA Y SERYICIOS RELACIONANDS COM LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPICS
DE GUANAJUATO,

CUANDD POR CAUSAS NE FUERZA MAYCOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITD A LA PARTE CORRESPONDIENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS
CAUSAS EN UN PLAZO QUE NC EXCEDA DE VEINTE DiAS NATURALES, GONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE RECERPCION DE LA NOTIFICACION: EN CASC DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LAAUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR L& DEGLARACICN CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 85 FRACCION il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICI
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADG ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASC
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRAGUCEN EM UN ACONTECIMIENTO INESPERADD. ACCIDENTAL
ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOUA IMPEDIMENTD PARA
MICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLOS, O EN SU CASC, UM EVENTC INESPERADOC O
IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL © PERMANENTE ¥ EN ESTE ULTIMZ SURUESTC, “EL AYUNTAMIENTQ"
DEBERA ANALIZAR CONFORME LO/ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTO, LA
£ Rl ANTICIFADA DE ESTE CONTRATO.,
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
POR CUALQLUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPLEETOS:

[- POR CUMPLIMIENTO DEL QBJETO,
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA,; Y
3.-POR RESCISION.

PARA EFECTC DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL GONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE 8U OBJETO, ENTENDIEMDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA,
CONFORME & LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTS EJECUTIVG, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO
DE MONTOS MEMNSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DF EJECUCION DE LGS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBRGE INDICADOS EN EL
PRESENTE ¥ DEWAS AMNEXOS DESCRITOS TAMBIEM EM EL PRESENTE ¥ QUE SE COMSIDERAN
INCORPORARQS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRC DEL PLAZO DE EJECUCICN ESTIPULADO ¥
ADEMAE, “EL AYUNTAMIENTO” A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR
DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMC POR RESCISION DEL CONTRATQ, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO - “EL AYUNTAMIENT(" PODRA DAR
FOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL FPRESENTE CONTRATC, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAIOS;

BY DE LAS COMSTANCIAS QUE ORBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVC, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATC, LA CONTINUACIGN,
REALIZACION O EJECUCION DE LA DBRA;

€y POR MUTUD CONSENTIMIENTD

D} CASO FORTUITO O FUERZA MAYDR; Y

ASIMISMO, “EL AYUNTAMIENTD", POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PQDRA DAR POR TERMINADQ
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANMOO QUE DE CONTIMUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE QUASIONARIA UN DAND O PERJUICIO GRAYE AL ENTE PUBL]CD, FINIQUITANDO LA CERA
A “EL CONTRATISTA" EM ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA™ LOS
GABTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN 5100 COMPROBADGS.

EN CUALQUIERA DE ESTCS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUD CONSENTIMIENTC, “EL
AYUNTAMIENTO" NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNMDADA ¥ MOTIVADA, HACIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDC SUSPENDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDD QUE NZ ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA OE
LEGITIMAGCIOM PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGC ALGUNO POSTERIOR A DICHA MOTIFICACION;
COMD CONSEGUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZQ IMPRORROGABLE DE DIEZ DHAS H
CONTADDS A PARTIR OE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTC DE QUE PROCEDA A REALIZAR
FINIGUITO DE LA CBRA. DE MANERA CONJUNTA CON "EL AYUNTAMIENTO ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE L& QBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EW CAS0 DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTH DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A SU
FORMULACION DE MANERA UMILATERAL{ RESPETANMDO LOS RESULTADCS A FAVOR DE 'EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOE TRAMITES DEL FROCEDIMIENTD.

UNA YEZ VENGIDO EL PLAZO OIORGADCG A "EL CONTRATISTA”, S| FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
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CORRESPONDA, EN UN TERMING QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBICAMENTE ESA
DETERMINACION,

S| "EL CONTRATISTA" NO HACE USC DE LOS MEDICS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMING
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINAGION ANTICIPADA,

CUANDC POR CASO FORTUITD © FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO® O “EL CONTRATISTA® PODRAN SOLICITAR LA TERMINAGION ANTICIPADA. EN ESE
SUPUESTO “EL AYUNTAMIENTC” DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES,

EN CASC DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” RESUELVA EN SENTIDC MEGATIVG A LA PETICION SERA
NECESARIO GUE “EL GONTRATISTA™ OBTEMGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPOMNDIENTE.

POR OTRA RPARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO', NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA* RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRC DEL TERMINO SENALADC SE
TEMDRA POR ACEPTADA 3U PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIFADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DERIENOO “EL AYUNTARIENTO" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTARO EN QUE 3E ENCUENTRA L4 OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTD POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELAGIONADDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATD,

PCR LA TERMINACIOM ANMTICIPADA DEL CONTRATD POR PARTE DE ‘EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHC A RECIEIR EL PAGO FOR LOS TRABAIOS EJECUTAROS, ASI COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN CEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE COM EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, CCOMO RESULTADO DEL FINIQUITO. EN CASC DE QUE EXISTIERA UN SALDD POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPCS QTORGADOS Y0 CUALQUIER OTRO SalDO & CARGO OE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEEERA REINTEGRAR A "EL AYUNTAMIENTS EN UM PLAZO NO MAYQOR
DE 20 {VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EM QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIWMIENTD; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZC, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADQ DICHO SALDQO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO™ , SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LDS INTERESES SE CALCULARAN FOR DIAS
CALENDARIO. A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGQ,
HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTC

FINALMENTE, LA EKTINC]C’N 0 PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE "EL CONTRATISTA” DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BPENEFICIARIQS LOS TRABAJQS EJECUTADCS QUE SE ENGUENTREN PENDIENTES DE LIGUIDAGION.

PRCCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINAGION ANTICIPADA DEL GONTRATO.- UNA VEZ QUE S’EX
NOTIFIQUE LA TERMIMNACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALA N EL
ARTICULC 85 DE ILA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA FAR
ESTADOY LGS MUNICIPICS DE GUANAJUATO, “EL A‘(UNTAMIENTO EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEEERA
DE A SIGUIENTE MANERA:

[ EN LA MISMA, NGTIFICAC]GN OE LA TERMINAC, éN ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJEEUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS Y EN SU CASO, ASUMIR EL CONTRGL DEL INMUEBIE RESPECTIVG;

II. OE IGUAL MANERA NCIHSARA A TISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
OBRA,;
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Il LEVANTARA EL ACTA GIRCUNSTANCIADA OE LAS CONDICICNES, ESTADO Y AVANCE FISICO ¥
FINAMCIERD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

IV, NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZD PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO
HAYA SIDC AMCRTIZADO A LA FECHA DE TERMIMACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA VEZ VENCIDC OICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN S
ES QUE MO FUERA DEVUELTO, ¥

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QGUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS FARTES OE ESTE CONTRATO SESUJETARAN A LO FREVISTO POR EL ARTICULG 224 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADCG Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATC.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTG' OPERARA SIN MECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTC SE ESTABLECE EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTG.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJDS.E}EL AYUNTAMIENTGC® FODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCELDIMIENTC
DE RESCISION.

SEL AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATD POR INCUMPLIMIEMNTO
CE “EL CONTRATISTA" DE LAS CELIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE ARPLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS ¥ LAS SANGIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELAGIONADCOS CON LA MISMA FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO?
FPODRA RESCIMDIE ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. 51N RESPONSABILIDAD PARA EL
MISHIO, FOR CUALGHIIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS EMTRE OTRAS:

1.~ GUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2.- CUANDC "EL CONTRATISTA™ SUSPENDA INJUSTIFICACAMENTE LAS CBRAS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO® DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDD NG ACATE LAS INDICACIONES QUE FOR ESCRITC O EN LA BITACORA. LE GIRE EL
SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

3.- CUANDC "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRARBAJOS DE ACUERDOC A LO ESTABLECIDD EM EL
PROGRAMA DE TRABAJC Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDD “EL CONTRATISTA" CONJUNTAMENTE COM EL REFRESENTANTE CE “EL AYUNTAMIENTO"
NO ABRAM Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJDS ¥ EN EL DESARROLLO DE LA
OBRA,

5- CUANDO “BEL AYUNTAMIENTO™ TENGA CONOCIMIENTS POR DATOS PREGISOS QUE “
CONTRATISTA" NG CUMPLE COM LAS OBLIGACICNES QUE TENGA GON SUS TRABAJADORE
PROVEEDCRES.

6.- CUANDC EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZD DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD COM EL PROGRAMA DE OBRA PACTADD, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A °EL
CONTRATISTA" : :

7.- 51 NO DESTINA O APLIAA FRTE EL O LOS ANTICIPCS OTORGADOS, DE ACUERDO AL

an
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OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIFD DE INSTALACION PERMANENTZ
FACTADCS,

8.- EN GENERAL, PCR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" OE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS ¥ POR CONTRAVEMCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERYICIQS RELACIONADGS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNIGCIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO & SU RESPECTIVG
REGLAMENTO.

LUMNA VEZ AGOTADO EL PROGEDIMIENTCQ DE RESCISION Y ACREDITP".ND{JSE L& CAUSA O CAUSAS, CON
5US FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO” DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NEGESIDAD DE QUE MEDIE DECLARAGCION JUDIGIAL,

SIN EMBARGD, S| ES "EL CONTRATISTA™ EL QUE PRETEMDA L& RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NEGESARIC QUE ACUDA A LA AUTCRIDADR JURISDICCICGMAL COMFPETENTE A FIN DE QUE ORTENGA LA
CDECLARATORIA CORRESPOGNDIENTE.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA” Y SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO' UMA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DERERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICICS RELACIONADOS COM L& MISMA ¥ SU REGLAMENTO, EN ESTE
COMTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUFUESTOS:

I NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIGN DEL CONTRATO A EL
CONTRATISTA” POR EL INCUMPLIMIENTQ EN QUE HAYA INCURRIDQ, OTCRGANDOLE UN PLAZO
IMPRORRCGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
GUE ESTIME PERTINENTES.

CESDE EL IMICIO DEL PROCEDIMIENTO “EL AYUNTAMIENTS', PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJDS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S| "EL CONTRATISTA" HACE CASQ OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADDS CON
FOSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMUNICADG EL INICIQ DEL PROCEDIMIENTG DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA, EN SU CASC, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTAMDO COM O SIN LA COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
CELESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.

‘EL AYUNTAMIENTO" FODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION,
CUANDG SE HUBIERE INICIADC LA CONCILIACION RESPECTD DEL CONTRATC MATERIA DE LA
RESCISION;

II. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, Sl "EL CONTRATISTA® NO
COMPARECE AL FROCEDIMIENTO O NO CFRECE PRUEBAS, "El. AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRC DE LOS SIETE DiAS HABILES SIGUIENTES;

. S| “"EL CONTRATISTA" OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA & ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDG EL DESAHOGO DE LAS PRUEEAS, "EL AYUNTAMIENTQ", DENTRC DE LOS DIEZ DIA
HABILES SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y
NOTIFICARA A“EL CONTRATISTA".

EN EL SURUESTO DE GQUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE GONVOCARA A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE LA CGBRA DE MANERA-GSNJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO OE LGS TREINTA DIAS
MATURALES SIGLMERAES A LAY FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISNO. SE LE
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REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NCTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A*EL AYUNTAMIENTQ TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA DBERA,

NOTIFICADA LA RESCISICN A LA CONTRATISTA, "EL AYUNTAMIENTD' DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, GOMECTIVIDAD ¥ MCVILIDAD PARA EL REGISTRO EN EL
BADROM POR EL FLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LAMATERIA.

V. Er EL FINIQUITO SE DERERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTQ DE LOS TRABAJIOS AUN NG EJECUTADGS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPGS GQUE, EM SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRC DE
MATERIALES Y EQUIFOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS
SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIOMES COMTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS[ COMO
REALIZAR AJUSTEES DERIVADOS DE ACCIOMES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCICHM.

81 "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OQBRA, "EL AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA™; Y

. DE RESULTAR PROCEDENTE, ‘EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QTORGADAS EN EL CONTRATD,

LO ANTERIOR &M PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE ‘EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMNISTRATIVA.

DE RESULTAR PROGEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO & LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ¥ EL LUGAR DE LOS MISMOS, ASI COMO
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERNMADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 225 Y 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIDNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTARO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

AHORABIEN, EN CASD DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMQORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADROS
YO CUALGUIER OTRO SALDC A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTC" EN LN PLAZO MO MAYOR DE 20 (VEIMTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE LE SE& MOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION: UNA VEZ VENCIDD ESTE
PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADD DICHG SALDD, 53U IMPCORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA
¥ EFICACIA LDS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALEMDARID, A PARTIR DEL DiA SIGUIENT
QUE VENZA EL PLAZC DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE,
LAS CANTIDADES A DISPQSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"

“EL AYUNTAMIENTO”, FOORA RECONOGER ENJEL FINIQUITO RESPECTIVG, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLDCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMQO REALIZAR AJUSTES
DERMNVADOS DE ACCIONES N DETEETADAS DURANTE EL PROCESQ DE EJECUCISN.
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LOS MATERIALES ¥ ECQUIPOS DE INSTALAGION PERMAMNENTE SE REALIZARAN GONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO ©, EN SU CASQ, A LOS PRECIOS
DE MERCADC: WO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTCS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTC; EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES ¥ SEGURDE PODRA RECONOGERSE CUANDO
ASl SE CCMNSIDERE CONVENIENTE, &SI COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y
FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADQ "EL CONTRATISTA” AL FABRICANTE O PROVEEDCR DE LOS
MISIMOS, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARILOS, PREVIO EL PAGC DE LA
DIFERENCIA A SU FAVOR,

EN EL CASC DE QUE EXISTAN FABRICANTES C PROVEEDCRES QUE TENGA LA POSESION C FRGPIEDAD
DE LGOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO" ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBRQOGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA” DE ACUERDC & LOS CRITERIOS
SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN,

EM CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJINS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFC DEL ARTICULD 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNAVEZ
NMOTIFICADO EL INICIO DEL FROCEDIMIENTO DE RESCISION, S| "EL. AYUNTAMIENTO" LO CONSIDERA
COMVENIENTE FARA BENEFICIO DE LA CONTINUIDADYTERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDQ.
CUANDC LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ CONCRETOS, Y EN £8E
CASO 8E SUJETARA A LD QUE DISPONE EL ARTICULC 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

51 DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROGEDIMIENTG Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMQ SERA FORMALIZADD EN
CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINGS ¥ CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LA MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREVENDRA A 'EL CONTRATISTA® QUE ANTE CUALQUIER
NUEVO INCUMPLIMIENTD, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMIMISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENCIEO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONCILIACION,

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 35 Y 101 FRACCION [l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS [OM LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA
DETERMIMACION ¢ RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DEBERA [NCLUIR LA
NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA" DE QUE SU RESISTRO EN EL PADROMN QUEDARA SUSPENDIDD EN
LGS TERMINGS DE LA FRACCION 1Y DEL ARTICULD 16 DE ESE DRDEMAMIENTOC.

VIGESIMA QUINTA.~ DEL FINIQUITC DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE
LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA" DEBERAN ELABORAR DEMTRO DEL PLAZO
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES. EL FINJQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESLLTEM PARA CADA UNA OE LAS PARTES, DESCRIBIENDO ELL.
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO CRIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE
DICHO FINIQUITO, L& GCOMPROBACION A CARGO DE “EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIV
CUMPLIMIENTO DE &US OQBLIGACIONES FISCALES ¥ OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS QM.
CONTRATS. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA
ESTADG DE LOS TRABAJOS. ;

El. PLAZD ANTERIOR PARA LA ELABORAGION DEL/FINIQUITC, COMENZARA CON POSTERICRIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FESICA DE LOS TRABAJOS MISMO QUE SERA APLICAELE, SIEMPRE Y CUANDC NG
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, MUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BIEM ALGUNA OTRA CALSA QUE IMPHIA FINIQUITAR LA OBRA. :
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NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL GCOMTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOE DE EL CONTRATISTA™ EN EL ACTA
REBPECTIVA, PARA EL EFECTC CE QUE UNA VEZ QUE 3E CUENTE CON LA DISPONIEILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVEMIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA PE AGUERRDQ.- DE NO EXISTIR ACUERDD ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FIMIQUITD, O BIEN, 51 "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO® PARA
SU ELARORACION, ESTE PROCEDERP\A ELABORARLS, DEBIENDD COMUNICAR SU RESULTADO CENTRC
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL GONTRATISTA" TENORA UN PLAZD OF DIEZ DiAS HABILES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADD EN 5US TERMINOS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADC EL SALDOC TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" EN SU CASCO, FONDRA
& DISPOSICION DE ‘EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRQ DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDC EN SU CASO,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHGS Y OBLIGACIONES
ASUMICOS POR AMBAS FARTES EN EL COMTRATO.

EMW EL SUPUESTD DE QUE "EL CONTRATISTA’ NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UM PLAZOD DE CINGO DiAs HABIL_ES. CONTADCE A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LDS MISMOS 3E CONSIDERARAN CREOITOS FISCALES Y “EL AVUNTAMIENTOY
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN
EL PADRON, POR EL PERIQDOD QLE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, 1O DISPUESTO EN EL ARTICULD 85 DE DICHA LEY,

LUNA VEZ ELABORADG El FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO" DARA FPOR TERMINADC
ESTE COCNTRATO, SIN EMBARGD, QUEDARAM SUBSISTENTES LAS AGCIONES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE CE DICHO FINIQUITC ¥ ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
RARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS GCULTOS,
DEFEGCTOS DE CONSTRUGCICN Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSARILIDAD 'EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINQS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

PARA EL CASO DEL FINHALITO, "EL CONTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE FRECISAN EN EL
ARTICULOD 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADG ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ST TAMBIEM EN CUANTO AL CONTENIDC
DE DICHC FINIQUITO SE CBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULQ 239 DE ESE ORDENAMIENTO,

PROCEDRIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULC 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTC" DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZD ESTABLEGIDD EN DICHG NUMERAL, G LLEVADRO A CABO EL CIERRE UNILATERAL Y
FINIGUITO DE ESTE CONTRATO, UNA YEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESFECTIVO Y CUMPLA CO
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, P
SOLICITAR L& INCOACIGN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVG DE EJECUCION RESPECTIVO P
HACER EFECTIVO EL PAGD DE LAS PRESTACIONES A CARGOQ DE "EL CONTRATISTA™.

EL PROGEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION & QUE SE REFIERE ESTE ARTICULD, NC ES
EXCLUYENTE DE AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DE GUE SE TRATE.

"El AYUNTAMIENTO® IGUALMENTE PODRA SOLIGITAR QUE SE INIZIE EL PROCEDRMIENTO RELATIVG
PARA HAGCER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL DE NSTITUCIOMES DE SEGURCS ¥ FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON, DE GONFORMIDAD CGON LO QUE AL EFECTO SERALE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELASIONADCHE CON LA MISMA PARA EL ESTACO Y LOS MUNICIPFIOS DE
GUANAJUATO.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTAOS OCULTOS.- RESFECTO A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULD 114 DE LA LEY DE QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA
FPARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC, EN EL CASO DE NO SE EXHIBA FOR PARTE DE
"EL CONTRATISTA" LAFIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLC © PORQUE "EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LO EXIME PE LA RESPONSABILIDAL QUE PUDIERA RESULTARLE PAR VICIOS O DEFECTOS GCULTAOS
EM LOS TRABAJOS, EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO" TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAE LAS
FRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANGIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDCR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LD QUE ESTABLEZCA LA CITADA LEY.

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIKOINES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULC 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOE RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADOD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PQDRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION,

VIGESIMA SEXTA.- CESIGN TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION
TOTAL 9 PARCIAL DE LOS DERECHOS ¥ QBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATC A FAYQOR
DE CUALESGUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE I.0OS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMAGIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, CUE SE PODRAN CEDER A FAYOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASC SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO" ¥ DE LA TESORER[A MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA,

FROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES - "EL CONTRATISTA"
QUE DECIDA CEDER S5SUS DERECHCS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES FOR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBGS DE HOGNORARIOS. A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANGIERA,
CEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A "EL AYUNTAMIENTD” QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CAS0, CUANEO CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS,
INVERSION ¥ ADMINISTRAGION, LAS QUE RESOLYERAN LG PROCEDENTE, EM UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES GONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUL,

LA AUTORIZAGION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULAGIGH GON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERAGICN BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE
CON LA INSTITUCION FINANCIERA, EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETD DE
GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. LAAUTORIZACION PARA QUE "EL CONTRATISTA"
CEDA LOS DERECHOS DE GOBRQG, SE REALIZARA LISA ¥ LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA OEL
MOTIVC QUE ESTE TEMGA PARA SOLICITAR Y OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA COM EL SIMPLE CUMFLIMIENTO TE LOS REGUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFQC
DEL ARTICULC 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

VIGESIMA SEPTIMA.. DE LA CONCILIACION.. EN CUALOUIER MOMENTO "EL AYUNTAMIENTO" Y “EL
CONTRATISTA, PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE  CONTROL
CCORRESPONDIENTES. SOQLICITUD DE CONGCILIACION, POR  DESAVEMENCIAS DERINVADAS DE
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONGILIACION SE DESARROLLARA EN LOS TERMINGS D

REGLAMENTQ.

PARA EFECTO DE LOANTERIOR, 3U PROCEDIMIENTO Y DESAHOGO BE SUJETARA ALAS DISPDSICID@
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 278, 276, 277, 273, 279, 280 ¥ 281 DEL REGLAMENTD DE LA LEY DE CBRA
FUBICA v SERVIGIOS RELACIONADOS GCOMN LA MISMA PARA CL ESTARO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

VIGESIMA DCTAVA.~ DE LA JURISDICCION - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TODO LC QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, 'LAS PARTES”? SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISKMQ, RENUNCIANDO
AL FUERO DE SUS PRESENTE ATHROS DOMIGILIOS.
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LEIDO QUE FUE POR “LAS.PARTES" EL PRESENTE CONTRATO ¥ ENTERADAS DE SU CONTENIDD ¥
ALCAMCE LEGAL, LD FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD AL MARGEM ¥ CALCE DEL MISMO. EN
LA CIUDAD DE $AN LUIS: DE:LA PAZ, GTO., A LDS 8 QCHO DIAS DEL MES DE FEERERO DEL AND 2023
DOS MIL YEINTITRES.

PCR “EL AYLUNTAMIENTC”

“'ﬁr-ééé:-'ﬁ!_'ﬁo CORIA VALDIDSERA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS.

POR “EL CONTRATISTA™

C. EDGARDO ngv“UEL RANGEL ARVIZU.

|4 PRESZNTE |101JA DE FIRMAS CORRESPONDE AL SONTRATO NUMERO SLPAZ/DGIMO/MAD/RAIE-FI /2)23-01, DE FECHA 8 NE FEBERERD
DEL ANG 2023, EUSCH 1O ENTRE EL ATUNTAMIENTD DEL MUNICIFIO DE $AN LUIS DC LA PAZ, GTO. W EL 2. ZCEARDO MIGLE_ RANIEEL
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