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CONTRATC DE OBRA PUBLICA A PRECIOS LUNITARIOS Y TIEMPO DETERMINARO QUE GELEBRAN, PCR
UNA FARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOMAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ
GUANAJUATC, POR COMDUCTO DEL C. T.8.U. LUIS GERARDQ SANCHEZ S.E.N_CHEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUMICIPAL, ASISTIDO POR EL G. LIG. JAIRO ARMANDQ ALVAREZ VACA, CON
NOMBRAMIENTQ DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL C. ARQ. ALDO CORIA
VALDIOSERA, CON NOMBRAMIENTC DE DIRECTCOR GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y
OBRAS, A QUIEN EN 1O SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTQ" ¥ POR LA OTRA PARTE:

PCR SU PROPID DERECHGC, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL
COMTRATISTA", EN FORMA COMJUNTA REFERIDOS COMO “LAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICTD, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
DRGEANIZACION POLITICA ¥ ADMINISTRATIVA DEL ESTADD. CONSTITUIDD POR UNA COMUNIDAD DE
FERSCONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADD, DOTADG DE PERSONALIDAD JURIDIGA ¥
PATRIMOMIC PROPIQ, AUTONOMO ENM SU REGIMEN INTERIOR ¥ CTON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LC DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION || DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LQS ESTADOS UNIDOS MEXICANCOS, 106 DE LA CONSTITUCION FOLITICA
FARA EL ESTADD DE GUANAJUATC ¥ 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADC DE
GUANAJIATD.

SEGUNDA.- GUE EL €. T.8.U. LUIS GERARDD SANMCHEZ SANMCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, ESTA FACULTADQ PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONYENIQ, DE CONFORMIDAD COMN EL ARTICULD 77 FRACCION XII| OE LA LEY ORGAMICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADQ DE GUANAJUATD, ¥ POR ACUERDD DEL H. AYUNTAMIENTQ TOMADC EN SESION
DROINARIA DE FECHA 10 DIEZ DEL MES DE QGTURRE DEL AND 2021 DOS MIL VEINTIUND, SEGUN CONSTA
EN EL ACTA NO.D1/2021.

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUGION, EL GASTO Y FACULTADOQ PARA
SUSCRIBIR EL COMTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN AFLICABLES LOS ARTICULOS 17 FRACZCIUN
I 8 PARRAFO SEGUNDO, & PARRAFC PRIMERO ¥ 89 PARRAFC SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMA FARA EL ESTADC Y LOE MUNICIPIOS DE GUAMNAJUATC.

QUE EL €. LIC. JAIRO ARMANDO ALVAREZ VACA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATOS,

QUE EL C. ARQ ALDO CORIA VALDIOSERA, ENM SU CARAGTER DE DIRECTOR GEMERAL DE
INFRAESTRUCTURA MUNIGIPAL Y OERAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIHCO DE AGUERDO CON LAS
ATRIBUCIOMNES PREVISTAS POR EL ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL BARA
EL ESTADC DE GUANAJUATC, ¥ ARTICULG 4 PF‘.RRAF,O TERCERO LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVIC]
RELACIONACLDE CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPFIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICKCION
DIRECTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOY 1 FRACCION I, 3 FRACCION I, 4 PARRAFO TERCERO,
6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFC PRIMERD, 10 FRACCION 1, 31 PARRAFO PRIMERQ. 43 FRACCION |, 44
FRACCION |, 46 PARRAFO TERCERO FRACCICN 111)72 FRACCION I, 78 ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY
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DE OBRA PUBLICAY SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129 Y 139 DE 5U RESPECTIVD REGLAMENTO,

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACIOMN ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EMITIRO POR
LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL COMGRESQ DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL ARG 2022, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL DE 2043, EN LO QUE CORRESPONDE FRECISAMENTE A ESTE MUNICIPIC,
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERO DE HABITANTES SUPERICR A 100 MIL, ASI
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO “C" POR LO TANTO, SE ENCUENTRA
DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTD, ES DECIR MEDIANTE "ADJUDICACION DIRECTA'",

ADEWMAS, 8E CONTIENE EL ESCRITO DE FECHA 08 DE FEBRERQ DE 2023, MISMO CUE HACE REFERENCIA
EL ARTICULC 75 PARRAFQ SEGUNDC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDO DEL
COMNTRATISTA SELECCIONADOD EN CUANTO A LO3 CRITERIOS FUNDADROS Y MOTIVADOS, EN RELACIN
CON EL ARTICULG 128 DE 5U REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PREGIOS
UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: “PAVIMENTACION DE CALLE VERACRUZ,
LOCALIDAD MAGUEY BLANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO, SEGUNDA ETAPA”, MISMA QUE
PARA EL PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESEMTE CONTRATO SE
EMPLEARAN RECURSOS DE RAMO 33 FONDO |, PARTIDA PRESURUESTAL 8-2-2-00-1001-23-090-22.222-
£141-11.

FARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPCNE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTOQ DE LA
OBRA.

QUINTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO. A TRAVES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIGN TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE GONTRIBUYENTES NUMERQ
MSLESOM01GCE, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESEMWTE
COMTRATO.

SEXTA.- QUE SERALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE MORELCS NUMERC 102 CIENTO
008, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO Y COMO DOMICILIC
PARA RECIEIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADD RELACIONADC CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LUIS CALDERON NUMERO 301, COLONIA SIGLO XXI, EN LA CIUDAD
DOE SAM LUIS DE LA PAZ, GTO, C.P. 27800, TELEFONQ (01) 4686885617, CORREQ ELECTRONICO
INFRAYOBRAS. SLPAZ@GMAIL.COM,

.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

PRIMERA.- QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR SU PROPIO
DERECHO, CAON EL CARACTER DE PERSONA FISICA ¥ QUE CUENTA COM LOS CONCCIMIENTOS
TECNICOS PARA QELIGARSE EN LOS TERMINCS DEL MISMO. o

SEGUNDA.- QUE TIEME CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE EN LOS TERMINGS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y L
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTQ YLAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,

TERCERA.- QUE CUENTA GON RECLRSGS HUMANGS Y WATERIALES, TIENE CAPACIDAD TECNIC

EXPERIENCIA Y GONDICIONES ECONOMICAS, TRDC ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE & EJECUGI

DE LA OBRA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DEL ORJETC DE ESTE CONTRATO. ﬁkﬂ“
A

CUARTA.. QUE CCOMO CONTRATISTA, S5E EMCUENTRA INSCRITQ COM REGISTRQ DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LDE MUNICIPIOS,
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CLASIFICADO EN LA EXPERIENGIA EN

EL CUAL INTEGRA. NORMA Y ADMINISTRA L& SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA, COMECTIVIDAD Y MOVILIDAD BEL PODRER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO Y QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA
VIGENTE, QUE ADENMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS;

QUINTA.- QUE CCNOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATU, TAL Y CONO
8E CONSIDERG EN LA RESPECTIVA COTIZACION, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y GONDICIONES QUE INTERVIENEN ENM SU EJECUCION, POR LC TANTO,
CONSIENTE EN NG RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS, A
LS PRECIZS UNITARIOS Ni AL WALOR DEL CONTRATC, EN CASO OE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- QUE CONQCE TAMBIEN LAS BASES ¥ NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNQ
FEDERAL, GOBIERNG ESTATAL ¥ DEL MUNICIPIC PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EM EL ARTICULD 32-D DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACICN, SE ENCUENTRA REGULADC EN SUS QBLIGACIONES FISCALES ¥ QUE, EN ESE TENOR,
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERYVICIO DE ADMINISTRAGIGN TRIBUTARIA, DE 1A SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTCRGADC EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO "~ AS| MISMOD, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
EMCUENTRA AL CORRIEMTE EN EL QUMPLIMIENTC DE LAS QBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS
DRDEMNAMIENTOS FISCALES.

QCTAVA.- QUE BAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NC SE ENCUENTRA EN NINGUN(O DE
LOS SUPUESTOSPREVISTOS POR EL ARTICULD 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERMICICS
RELACIONADOS CON LAMISMA PARA ELESTADG Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QUE, EMESE TENOR,
NI EN EL PROCEDIMIENTSO DE ADJUDICACION HA TENIDG IMPEDIMENTD PARA CELEBRAR EL FRESENTE
CONTRATO.

NOVENA.- QUE BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO DESEMPENA EMPLEQ, CARGC O
COMISION AL SCRVICIO PUBLICO.

DECIMA. - QUE SENALA COMO S DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBKCADO EN

POR LO QUL EN EL SUPUESTO DE QUE CAMEIE SU DOMICILIO O SE LLEVE
A CABD ALGUNA VARIACION EN SU MOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADD A NOTIFICAR A “EL
AYUNTAMIENTE", EN UN TERMING NO MAYOR DE QUINCE DIAS HARILES DE QUE ESTO QCURRA, YA QUE
DE NO SER A, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ESTE DOMICILIO.

[ll.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESEMTE CONTRATD CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORSADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ES0S ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE FIL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADC POR LA LEY,
DE TBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 1.OS MUMIGIFIOS D)
GUANAJUATO, &S| COMO SU REGLAMENTD; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMFERANDO 0
APLICABLE EM LA CELEBRACION, OBJETS, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFEC
QUE DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL. '

TERCERA .- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULD 14 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL.ESTADRD v LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISF‘OSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAMN APLIGABLES DE MANMERA SUPLETORIA Y EM SU QRDEN, EL |
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJYATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTC Y JUSTICIA
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ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA
MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTEMDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIEMAS Y S RESPECTIVG REGLAMENTO.

CUARTA.- AUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXGS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATC Y CONSTAMN DOE LO SIGUIENTE:

I.- CONTENIDO BE LA PROPUESTA ECCNCGMICA O COTIZAGION, CONFORME A LC DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 ¥ 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADDS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ DEMAS FORMULARIQS, ANEXOS ¥ DQCUMENTCS DE LA
FROPUESTA, APLICAELES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATD,

.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MERICION, CANTIDADES DE
TRAEAJD, PRECIDS UNITARIOS CON NUMERDS Y LETRA, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROFUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOGERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS
TRABAJOS QUE 3 DEBEN REALIZAR EM LA OBRA, CON SU UNIDAD BE MEDICION, CANTIDADES Y
FRECICS.

IIl.- FROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA,

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIKON DE LOS TRABAJOS PARA
LOS SIGUIENMTES RUEBROS:

A) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

By DE LA ADQUISICION OE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACIGN PERMAMNENTE,

) DE LA UTILIZAGION DEL PERSONAL TECHNICD, ADMIMISTRATIVO Y OBRERC ENCARGADO
CIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVG Y DE SERVICIDS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJQS,

V.- PLANCS, PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Vl.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONGERTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR
COS5TOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAKIENTO Y CARGO POR UTILIDAL,
CONFORME A LD ESTABLECIDC EN LAS BASES DE LA LICITACION ¥ EN LO3 ARTICULDS 62 FRACCION |1t
¥ 63 DE LA LEY DE OERA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISHMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIFIOS DE GUANAJUATQ.

V.- AJUSTE DE COSTOS, EN U CASQ Y DE PROCEDER CONFORME A LC SENALADOC ENLO3 SUFUESTCS
¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTGS EN LOS ARTICULOS 108 ¥ 108 DE LA LEY DE OBRAPUBLICA Y SERVICICS
RELACIONADOS COM LA MISMA FARA CL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PROCEDIMIENTC DE ACTUALIZAGION DE COSTOS DE LOS TRABAJDS NO EJECUTADOS DERIVAQD DE

LA VARIAGION GLIE SUFREM EN EL TIEMPC POR INCREMENTC O DEGREMENTC DEL PRECIO DE L
INSUMOE, POR GIRCUNSTAMNCIAS DE CARACTERIECONGMICO

V.- DISPOSIC|ONES GENERALES:

“LAS PARTES™ A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES ¥ EFECTOS DEL

| o
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PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EM EL SENTIRO DE CONCQCER, ACATAR, SUJETARSE
E INTERPRETACION DE LOS TERRMINGS Y DEFINICICNES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATQ", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICC, PARA EL
CASO ESPECIFICO “EL AYUNTAWMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL
CONJUNTO DE DERECHOS ¥ OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO. TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIGNES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUWMENTCQ, INCLUYENDDO TODOS SUS ANEXQS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENTCIA.

B) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASO, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA
CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUMICIPIOS DE GUANAJUATO ¥ OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CASD, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,, “EL AYUNTAMIENTG”
ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS
REFRESENTANTES LEGALES EN LOS TERMINDS DE LA LEY ORGANICA MUMICIPAL DEL ESTACO DE
GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDG EN EL PRESENTE 3E HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE ¥
AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL "ENTE PUOBLICO CONTRATANTE"

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL FADRON,
QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CONFORME A LAS DISPCSICICNES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

) POR "OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTEEM LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD GON EL CONTRATO, COMC CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDD Y PLEND
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRAGTUALES,

F) "PLAZO DE EJECUCIGN', EL. TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATQ EN DIAS NATURALES DURANTE EL
CUAL, EL COMTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL
EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS GONTENIENDC LA FEGHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA
EM LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ LA FECHA DE
CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, PEEE CONSTAR EN L& BITAGORA ¥ REGISTROS PERTIMENTES
HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTAMNCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAJOS', SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADQ DESCRITDS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE.
CONSIDERANDD LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADQ DE LA VISITA DE OBRA Y
COMPLEMENTADOS, 51 SE DIERE EL CASQ, EN LA MINUTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACLARACIOMES, EFECTUADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACION, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRCDUCIDOE COMO S1 A LA LETRA SE INSERTASEN ¥ FORMANDO FARTE INTEGRANTE
DE ESTE GONTRATO.

H) FOR "ESPECIFICACICNES EMERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CCNDICIONES
GENERALES QUE "EL AYUNTAMIENTG" ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE CBRAS, INCLUYENDO LAS
QUE DEREN AFPLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTCS, EJECUCHON,
EQUIPAMIENTD. PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA M2
DE MECICIEN ¥ LA BASE DE PAGO DE LOS CONCERTOS DE TRABAJO.

AYUNTAMIENTO” FARA LA REALIZACION DRE[LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS

I) POR ESPECIFICACIONES PARTICULARES EY COMJUNTC DE REQUISITOS EXIGIDUS FOR "EL , {E-
A
ESPECIFICACIONES GENERALES. \

LAS ESFECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO A LAS
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CARACTERISTICAS ¥ NATURALEZA DE LA DBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENGIA A LAS
NORMAS DE CONSTRUGCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL
GONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LA PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJDS,
COMNSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APRCBADO POR EL SERVIDCR
PUBLICO Q SUPERYISOR GQUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR,
PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN CBSERVARSE EN LA
EJECUCIAN DE UNA CBRA PUBLICA O SERYICIC RELACIOMADC CON LA MISMA;

K} "NORMAS DE CALIDAD' L.OS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES ¥ PARTICULARES DE CONSTRUCGION, "EL AYUNTAMIENTC™ ESTABLECE PARA ASEGURAR
QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPQS DE INSTALACICN PERMANENTE GUE SE UTILIZAM EM CADA CBRA, BON
LOS ADECUADQS.

L) *ESTIMACION®, LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL FPERIODQ PACTADC,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CAMTIDADES DE TRABAIOE REALIZADOS.

ASIMISMD, ES EL DOCUMENTG EN EL QUE SE GONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA
EFECTC DE 5U PAGO, CONSIDERANDO, EN 8 CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS
AJUSTES DE COSTOS.

M) POR “ZONA DE QBRA O SITIO", SE ENTEMDERA EL LUGAR O ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN
L35 TRABAJCS QUE COMPRENDE LA QBRA, DEFIMIDO EN EL PROYECTO EJECUTWG ¥ DOCUMENTOS
PERTINENTES ¥ CONSIDERANDO LA WISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA,
ADEMAS, EN SU CASD COMPREMDERA LAS VIAS DE ACCESD ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDGC A
LOS DATOS ¥ ANEXOS DEL CONTRATO.

N} “BITACORA DE OBRA", SE ENTENDERA COMC EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTRQL DE LOS
TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES
CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAIDS ¥ EN EL QUE 3E DEBERAN
REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS GBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO ¥ ES OBLIGATORIC SU USO, ESTABLECIENDC ORDEN Y EQUILIBRIO
ENTRE "LAS PARTES™ INVQLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ¥ CONTROLANDC
CL EJERCICIKD DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

i} POR “DEFECTC DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
8100 EJECUTARA Y CONCLUIDA CONFORME AL QONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES ¥ DOCUMENTCS,

Q) *PROYECTO EJECUTIVO”, PLAN PROSPECT/VQ ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO
OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZAGION Y LA ADECUACIO
ESOS MEDIS A LOS RESULTADODS QUE SE PE

TAMEIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA HORKA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISENG FUNCIONAL I\ﬂ,@' :
DE UMA OBRA Y Sk EXPRESARA POR MED|D DE PLANQS, MAOUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUIOS 1
ARTISTICOS, ENTRE OTROS,

AN LENS - ' i
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P} “PROYECTO DE INGENIERIA", EL QUE COMFPRENDE LOS PLANQS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO ¥ DESCRIPTIVAS, ESPECIFICAGIONES GEMERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE
PERMITAN LLEVAR A CABC UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA. MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD

@) POR “RESIDENTE DE CBRA" EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINGS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LG RELACIONADS COM
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R} PCR “SUPERVISOR DE QBRA" EL SERVIDOR PUBLICO BESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN. §I SE
REALIZA MEDIANTE CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERD, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES
ENUNCIADAS.

8) RESPONSAELE TECNICO - PROFESIONISTA RESPOMSABLE QUE ACREDITE SU ESPEGIALIDAD, EN LA
EJECUG;SN DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU
EJECUCION.

T) “PRECIO BNITARIO” EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES
O EQUIPO DE IINSTALACION PERMANENTE, MANO DE QBRA Y UTILIZACION BE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUGCCICN, SEA PROFIO O RENTADO, LOS COSTCS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO W LA UTILIDAD
CEL CONTRATISTA.

Uj “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DEL FABRICANTE O FROVEEDCR, EN EL. MOMENTC EN QUE SE
FORMALIZO EL PEDIDC CORRESFONDIENTE, ENTRE EL GONTRATISTA Y EL PROVEEDQR,

V) 'SOBRECOSTAO” LA BIFERENCIA ENTRE EL IMFORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA CONTRATANTE
CONCLUIR CCN OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO
EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

W) “UMA” LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZAGION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA CETERMIMAR
EL wvALCR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION,

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERICRES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A 1.0 QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

V.-CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO"” ENCOMIENDS A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AGUELLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICAjCONSISTENTE EN: “PAVIMENTACION DE CALLE
VERACRUZ, LOCALIDAD MAGUEY BLANCO, MUNICIPIC DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA”,
CUMPLIENDO Y OBSERVANDO PARA TAL EFEGCTO[Y FORMANDO PARTE DE LA MISMA, COC S
PROYECTOS, PLANOS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES
PARTICULARES DE LA OBRA, CATALOGO DE CONELEPTOS ¥ PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIQS,
PROGRAMA GENERAL CALENDARIZANG DE MONTOZ MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA DBRAY
PROGRAMAS CALFNDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS
DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORWMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATC,
LOS CUALES SE COMSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

WA
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SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE
LA OBERA ES LA CANTIDAD DE: $799,997.19 (SETECIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS 197100 MN.), QUE INCLUYE |.V.A., POR SER LA CANTIDAD AUTQRIZADA EN EL
PRESUPUESTO CE INVERSION PARA EETA CBRA,

TERCERA.- DEL PLAZC DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATD, SE PACTA COMO FLAZC DE EJECUCION 50 SESENTA DIAS NATURALES, POR LO TANTOQ, “EL
CONTRATISTA" SE QOBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL OIA 13 BE FEBRERQ DE 2023
¥ CONCLUIRLA EL DiA 12 DE ABRIL DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA DBRA, FIRMADD POR “I.AS PARTES”
ASI COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A ICHOS PROGRAMAS, TAL Y COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO,

EL INIZIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERG DE DIAS, EN LOS SUFUESTOS CONTEMPLADOS
POR EL ARTICULO B1 SEGUNDC PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADOS
COM LA MISKMA FARA EL ESTADD ¥ LOS MUMICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL
CONTRATISTA' OTORGUE LA GARANTIA CORRESFONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 {DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUWENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO. EL DIFERIMIENTG
DEL PLAZQ DE SJECUCIGN, PROCEDERA A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", ACOMPARANDC A LA
MISKA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRGUNSTANCAA,

CUARTA.- DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTQ INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTAGCION
TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATQ C LOS INMUEBLES EN GQUE DEBA INICIARSE LA
QBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS § {CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
PACTADA; EL RETRASD EN EL CUMPLIMIENTC DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASC
SEA IMPUTABLE A "El. AYUNTAMIENTQ". DIFERIRA EN IGUAL PLAZD EL PROGRAMA CQRIGINAL, EN LOS
TERMINOS PACTADDS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LD DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN CASC CONTRARIC, ES DECIR, &1 "EL AYUNTAMIENTO" NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTG DE LAS
OBLIGACIONES SERALADAS, “EL CONTRATISTA® DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FEGCHA
SERALADA EN ESTE CONTRATC, EN SUDEFECTO. EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORNME
A LO PREVISTO EN EL MISMCO ¥ EN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CCN LA
MISKMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO,

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE
ACUERDD CON EL PROGRAMA DE TRABAJD, ESPECIFICACIONES GEMERALES Y FARTICULARES DE
COMSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS ¥ ANEXKQS QUE FORMAN PARTE
PE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL ¥ COMO SE HA EXPRESADD FOR “LAS
PARTES" EN ESTE GONTRATD. "EL AYUNTAMIENTO" ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES
AL PROYEGTO O BIEN, S| "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION
O CORRECGION AL MISMC PARA HACERLD MAS FUNCIONAL ¥ ACORDE CON LAS MECESIDADES DE LA
GERA DE ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLEGERA LAS
MODIFICACIONES PERTIMENTES, DANDOLAS & CONOCER A "EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA /
CONDICION SE COMNSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO ¥ POR TANTD QBLIGATURIAS PAZA “LAS
PARTES".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESQ(DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLAMOLS
AUTORIZADDS PE LOS TRABAIOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO
CONDICION PARA LA RECEPCION ¥ LIQUIDACION DE LGS TRABAIOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN
JUEGO ACTUALIZANO, AS[ MISMO SE OBLIGA A MANTEMER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL PROCESO DE EJECUCICON DE LA OBRA, 5\5\
v
J

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- "EL AYUNTAMIENTO", OT RGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA
APLICACION PARA ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% {TREINTA POR CIENTO). PARA CUBRIR
LOS GASTOS CORRESPONDAENMTES AL INICID BE LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO:

B
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CONSIDERANDC QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA AFPROBADA, RESULTANDO LA
CANTIDAD $2398,9289.15 (DOBCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTCS NOVENTA Y NUEVE PESOS
15100 M.N.) INCLUYEMNDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ.

EL PAGQ DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.

EL IMPORTE DEL ANTICIFQ SERA OTORGADO 4 "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CINCQ DiaS HABILES
SIGUIENTES A L& ENTREGA DE LA GARANTIA CCRRESPCNDIENTE, DEBIENDO “EL CONTRATISTA”
INFORMAR FOR ESCRITD LA APLICACIKON DEL MISMO; EN EL CASC DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
JUST{IFICADH. EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO
DE DIAS.

EN LO QUE CONCIERME AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON
LA PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJCS EJECUTADUS, SIEMPRE QUE LAS
CARACTERISTICAS ¥ OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAM, ACOMPARADD DE LA
DOCUMENTACIGN COMPROEATORIA CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, CONLLEYARA EL IMPEDIMENTD
PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO", CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS SUBSECUENTES. HASTA EN TAMTO SE ENTREGUE DICHD INFORME.

El. DIFERIMIENTD MENCIONADO ENM EL PARRAFOQ ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN El. PRIMER
EJERCICIO.

Sl "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
ESTABLECIDAS PCR CONCEPTO DE ANTICIPD BPENTRQ DE LOS 10 {DIEZ} DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, ASI COMO LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTG DEL MISMO, NO
PROCGEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EM LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERYICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTACO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO,

PARA EL CASO DE LD PREYISTO PCR EL ARTICULO &3 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIOMADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL
OTORGAMIENTQ DE ANTICIPCS ADICIONALES, "EL CONTRATISTA” DEBERA FORMULAR SOLICITUD
ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NEGESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA
CONDICIOMADA A LA DISPONIBILIDAD FRESUPUESTAL ¥ A UN AJUSTE EN EL COSTODE FINANCIAMIENTO
CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATANDOSE DE
ANTICIPOS DERIVAROS DE CONVENIQS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMGCRTIZACION DEL ANTICIPO.- DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA
APLICACION DEL MISMD PORCGEMTAJE AUTCRIZADOD EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CCMSIDERANDO LA
MODALIDAD DE CONTRATO SOERE LA BASE DE PREGICE UNMITARIOS, DEBIENDOD LIQUIDARSE EN LA
ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAJDS SC REALICEN EN UN SOLG EJERCICIO. EL IMFORTE DEL ANTICIFC OTORGADO
EM EL EJERGICIO SE AMCRTIZARA EN EL MISMO PERIODC DEL EJERCICIO EN QUE SE OTOGRGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN iMAS DE UN EJERCICIC PRESUPUESTAL, ¥ SE INICIEN EN EL ULTIMO

TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCIGIO Y El. ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES RFUBLICOS ;
FODRAN, BAJO U RESPOMSABILIDAD, OTORGAR COMC ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA
ASIGHACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO. VIGILANDO
QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN
EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUEST( SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORGENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTIZJPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL AMTICIPO CONCEDIDO BN EL PRIMER EJERCICIC, ENTRE EL IMPORTE TOTAL | o
DE LOS TRABAJCE A EJERCER EM EL FRIMERC Y] SEGUNDO EJFRCICIO CONFORME AL PROGRAMA ﬁ\/\ﬁ
CONVENIDO,

SAM 2115
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2, EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIFO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL
RESULTADOD DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO
COMCEDIDD, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL. SEGUNDO EJERCICIZ,
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIDS, LA AMORTIZACION EN EL
TERCER EJERCICID ¥ SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EM EL INCISO A DE ESTA
FRACCION: Y

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDC FALTANTE POR AMCRTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADCOS, A MENDS QUE PCR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS U
OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL AVANGE ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
HASAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN LOS TERMINGS DE ESTE NUMERAL. DEBIENDO SIEMPRE
GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN PCR GIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO.- EXGEPGIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA
ELLD DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITC, LA CUAL SERA VALIDADA “EL
AYUNTAMIENTO"

EN CUESTION DE ANTICIPO, PASA LOS EFECTOS DE LA LEY DE QBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CGON L& MISMA PARA EL ESTADO Y LGS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y Su
REGLAMENTC, UNA WEZ PAGADC AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTO' NEBERA
GONSIDERARLC COMQC UN IMPORTE EJERCIDC.

SEPTIMA.- DE LA FORMA ¥ LUGAR DE PAGO .- "LAS PARTES" CONYIENEN QUE LA FORMA DE FAGO DE
LOS TRABAJOS OBJETC DEL PRESENTE CONTRATG, DE ACUERDO CON LQO ESTAELECIDO FPOR LOS
ARTICULDYS 102 PARRAFO TERCERG Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA FUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATQ Y 4 FRACCION X
DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMAGIONES DE TRABAIOS EJECUTADGS.
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE °EL COMNTRATISTA, ACOMPANADAE DE LA
DOCUMENTACION QUE AGREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, GON UNA PERIQDICIDAD MO MAYOR
A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION "EL AYUNTAMIENTO" PARA
SU REVISION ¥ AUTCRIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTD QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA,

EN LO QUE RESPECTA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPARARSE A CADA ESTIMAGION, SERAN
DETERMINADOS POR “EL AYUNTAMIENTO', ATENDIENDS A LAS GARACTERISTICAS. COMPLENDAD Y
MACNITUD DE LOS TRABAJDS, LOS CUALES SERAN AL MENOS, LOS SIGUIENTES:

I NUMEROS GENERADORES;
1. NOTAS DE BITACORA:

. CROQUIS:

V. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIQ Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD:

V. ANALISIS, CALCULD E INTEGRACION DE LO& IMPORTES CORRESPGNDIENTES A CADA
ESTIMACION;

W, LA FACTURA O RECIEC DE HONCRARIOS CORRESPONDIENTE.

EN CUANTO AL TIFQO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 TE LA LEY DE OBRA PUR
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADRO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
SU CLASIFICACION SE REFIEREN A LAS SIGUIENTES:

l. NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS HUECUTADDS CCRRESPONDIENTES A CONCEPTOS
DE CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, EN 5U CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES; Y
I. COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO;
by AJUSTE DE COSTOS, Y
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) GASTOS NO RECUPERABLES.

AS| TAMBIEN, PARA EL TASC EN EL QUE "EL CONTRATISTA" NG PRESENTE LAS ESTIMACIOMES
COMFORIME A LA PERIQCICIDAD ESTABLESIDA O EL PARRAFO PRIMERC DE ESTA CLAUSULA, SE HARA
ACREEDORA A LA SANCIOM ESTABLECIDA EN EL ARTICULD 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNIGIFIOS OE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO
IMCURMPLIMIENTS & LAS OBLIBAGIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA" ¥ EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADC POR “EL AYUNTAMIENTO"
COM MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE QCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL
MES EN LA FEGHA DE LA INFRACCION,

CUANDQ ‘EL AYUNTAMIENTO® A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA
ESTIMACION DISPONDRA DE UN MAXIMO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA §U REVISION Y AUTCRIZACION,

DENTRO DEL PERIODD SERALADO, 81 LOS GENERADORES RESULTAN CON DBSERVACIONES FOR
PARTE DEL SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA A "EL CONTRATISTA" FOR UMA SOLA OCASION PARA
QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR
PARA SU AUTCRIZACION Y TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISCR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA A
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO
FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA' 5U FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANGOLE EL DIA, EN EL ENTENDIDO DE
QUE A PARTIR DE ENTGNCES INICIA EL CONTEO DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA
ESTIMACIEON.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERWISION.
Y QUE CUMPLAM LOS REQUISITOS FISCALES Y LGS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAM
TRAMITARSE PARA SU FAGO EN UN PLAZO NG MAYCOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
CE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO,

EM TODOS LOS CASCOS, EL SUPERVISCR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EM QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL RE LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES GUE SE DERIVEN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSCNA FISICA G MORAL, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRQO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O
FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER CON EL CONSENTIMIENTO DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE Y DE LA
TESORERIA MUNICIPAL.

POR TRATARSE DE CONTIRATO SOBRE LA BASE DFE PRECIDS UNITARIOS, SE TENDRAM POR AUTORIZADAS
PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE 'EL AYUNTAMIENTO® OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU
PROGEDENGCIA, DENTRO DEL TERMING QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIGS DE
GUAMAJUATO.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA
EN QUE 3C PRESENTAN LLAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NOQ PRESENTE LAS ESTIMACIONES FN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLIGA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA BESTIMACION CORRESPOMNDIENTE SE FRE3ZENTA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE EULO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTAS
FINANCIEROS POR PARTE "EL CONTRATISTAY Y SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE MG PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHD RFLAZC, ESTAS SE INGORPCRARAN EN L SIGUIENTE ESTIMACION,
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EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTOC., UBICADA EM
EL MISHMO DOMICILIC 2E "EL AYUNTAMIENTO", & BIEW EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEM “LAS
PARTES' ¥ ATENDIENDO 4 LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASQ, PARA 8U PROCEDRENCIA
SERA NECESARIC QUE SE CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA
RESPCNSAEBILIDAD DE LA DIRECCION GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIFAL ¥ OBRAS O SU
EQUIVALENTE, ATENDIEMDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL AREA
RESPCNSABLE DE LA UNIDAD ACMINISTRATIVA MUNICIPAL.

PARA TAL EFECTC, EN CUANTO A PRESENTACION Y AUTQRIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDIOS
ELECTRONICOS, "EL AYUNTAMIENTO" ENM EL SUPUESTD DE LA EXISTENCIA DE LA POBIBILIDAD DE
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTAGION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMAGIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE
CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD ¥ CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACION ¥ FREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAMN EN SU
CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASD SENALADO CON ANTELACIGN, "EL AYUNTAMIENTQ" ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR
EL RAGO A “EL CONTRATISTAY POR MEDIOS ELECTRONICOS, DERERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE
RECIBIRLO POR DICHOS MEDIGS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES EMTRE 8, POR LO TANTO, CUALQUIER TIFQ
¥ SECUEMNCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVC,

EL RETRASQO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA *EL AYUNTAMIENTO" DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJIOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE,
PREVIA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA® A TRAVES DEL CONVENIQ RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASD EWN EL PAGO DLRIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA"

EL PAGD DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE "EL AYUNTAMIENTO® TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRARAJDS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS ¥, EN SU CASC, DEL PAGC EM CXCESD QUE SE HAYA EFECTUADG.

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDAGION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- S|
SEL AYUNTANIENTO" O A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACION DEL RCCURSC NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJIDS EJECUTADOS DEWTRO DEL PLAZO SEMALADGQ EN LA CLAUSULA
ANTERIDOR, DEBERA CUBRIR A 'EL CONTRATISTA" EL COSTC DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA
TASA QUE SERAIGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUAMAIUATO,
PARA EL CASD DE PRORRDGA EN FL PAGO DE GREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIC DESDE QUE SE WENCIO EL PLAZD, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE
"EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR SIN PERJUICIC DE LA RESPONSABILIDAD ADMIMISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR
PUBLICO ENCARGADC DE TAL OBLIGACION,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTC QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO" QUE
ADMINISTRE EL RECURSD, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA GBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADG DE
MANERA ESFECIFICA EN EL ACTA ADKMINISTRATIVA DE ENTRECGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPC QOPORTUND PGR "EL CONTRATISTA®, NO
SERAM SUJETAS & FINANCIAMIENTO ALGUNO.

EN ESE CASO. "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, R
LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMFLAN CON LOS REQ
ADMINISTRATIVOE ¥ FISCALES, PCR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO FOR LA FALTA BE ALGUN
ESTCS O POR SU FRESENTACION INCORRECTA, NG SERA MOTIVD PARA SOLICITAR EL PAGO DE
GASTOR FINAMCIERDS.

S

IBOE

N CASC DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL. CONTRATISTA® PARA 3U PAGO PRESEMTEN ‘\g‘\;
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTD' DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL
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DE SU RECEPCION. INDICARA POR ESCRITQ A “EL CONTRATISTA' LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA
CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTRECGA DEL CITADO &3CRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NG SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE
LG DEISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE *EL CONTRATISTA', CUANDO SE DE ESE SURUESTO, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASQ DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADEE PAGADAS EM EXCESO Y 3E
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIQ, DESDE LA FECHA DE PAGD HASTA LA FECHA EN QLIE SE FONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A BISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

LOS PAGOS EN EXCESU QUE HAYA RECIBIDO ¥ LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL CONTENIDD DEL ARTICULO 85 DFE LA LEY DE CBRAPUBLICA Y
SERYICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADG Y LOS MUNICIPICS DE GLANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESD CUANDC LAS DIFERENGIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EM LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN ElL FINIGUITO.

NOVENA.- COSTOS DE FINANCIAMIENTC E INTERESES.- INDEPEMDIENTEMENTE DE LA SANCION QGUE
POR CONCERTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATDO, "EL CONTRATISTA" OUEDA
OBLIGADD A PAGAR EL COSTO POR CONCERTO DE INTERESES QUE SE GEMERE, APARTE DEL
CONGEPTO DE PAGO EN EXCESO, SERNALADO EN LA GLAUSULA QUE ANTECEDE. TAMBIEN PCR
CUALQUIERA DE LOS SIBUIENTES SURPUESTOS:

1.- CUANDS SE DE LA TERMIMACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITC, EM CASO DE QUE
EXISTIERA UM SALDD A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL
AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZD NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
NOTIFICACION: VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADC DICHD SALDO. 83U IMPCRTE SE
CONSIDERARA CRERITO FISCAL A FAYCOR DE “EL AYUNTAMIENTC®, EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIZ, A PARTIR DEL Dia SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZC DE
RECUERIMIENTC DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSIZION DE "EL AYUNTAMIENTO”; SIM QUE LA GARANTIA RESPECTIVA FIERDA SU NATURALEZA Y
EFICACIA.

2.- PARA EL CASC DE RESCISION ADRMINISTRATIVA DEL CONTRATQ, S| COMQ RESULTAID DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITC © CARGO EN CONTRA DE "EL GONTRATISTA", SE REINTEGRARA A
“EL AYUNTAMIENTQ" EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FEGHA DE
SU NOTIFICAGION: VENGIDO EL PLAZO, SIN QUE S8E HUBIERE REINTEGRADD DICHT SALDO, SUIMPORTE
SE COMSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTC', EN ESTE CASO, LOS INTERESES
5E CALCULARAN POR DiAS CALENDARIO. A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VEMNZA EL PLAZD DE
REQUERIMIENTO DE FAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISFOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO"; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA 5U NATURALEZA Y
EFICACIA.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EM LA FORMA, TERMINGS
¥ PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULD 80 DE LA LEY DE OUBRA PUEBLICA ¥ SERVICH
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADRO ¥ LOS MUNIGIFIOS DE GUAMAJUATCG, LAS GARANTI
SIGUIENTES: '

|.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGBADA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTQ CONCEDIDD COMO ANJICIPO PARA CUBRIR LO3 GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DERERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHC ANTICIPC, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGAGION, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥ FOR LO THNTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
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LA GARANTIA SURSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZAGION DE LGS ANTICIPCS CORRESPONDIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A “EL AYUNTAMIENTO" DENTRC DE LGS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATC, POR EL WALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA. A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTD DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
CBLIGACIGMNES DERIVADAS DE ESTE COMTRATO.

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ND EXHIBA LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO ¥ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NMATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVD, SE HARA AGREEDOR A
UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS BN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIDS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADQ ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA 'Y MOTIVADA,

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA EN TANTO "EL CONTRATISTA® NO ENTREGUE LA OBRA
EJECUTADA EMN SU TOTALIDAD ¥ EN L& FORMA Y TERMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE Y SE HAYA
FORMULADOD EL FINIGUITO.

.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDA LA CBRA, ¥ DE ACUERDC A LOS RESULTADOS
DBETENIDOS EM EL FINIQUITQ, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTD TOTAL DE LOS TRABAJCS REALMENTE EJECUTADGS,
INCLUYENDD LOS CONCEFTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PRODAELE
EXISTENCIA DEVICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBE_RA TENER UNA VIGENGIA DE DOCE MESES, CONTADOQS & PARTIR DEL ACTS DE
ENTREGA-RECERCIIN FISICA DE LA OBRA

A LA ENTREGA DE ESTA CARANTIA DEBERANM DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATD Y DE ANTICIPG, SALVO EN LOS CAS0S DE
RESCISION DE CONTRATO EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN
TANTO FERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE BIO MOTIVG A LA RESCISION, ASl COMO QUE HAYA SICO
CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACISN DEL ANTICIPD Y LOS RECARGOS QUE EM SU CASO SE HAYAN
GENERADD.

LAS CARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD COM LO DISPUESTO EMN EL ARTICULO 78
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIRIOS DE GUANAJUATO, PODRAN OTCRGARSE BAJC LAS SIGUIENTES MODALIDADES

.- FIAMZA,;

Il.- CARTA DE CREDITO;

ill.- GARANTIA FIDUCIARIA;

IV.- CERTIFICADQ DE DEFOSITO; Y

V.- CONTRATO DE HIFOTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACE|
DEBIDAMENTE ACREDITADAS ¥ AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPA(
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA EGONOMICA ¥ MORAL A NOMBRE DE LA TESORERIA
MUNIGIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., BL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HAGE RETERENCA LA
FRACCION Y DEBERA TRAMITARSE ANFE LA TESORERIA MUMICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES
ACREDITADAS ¥ AUTCRIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION v DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINGS DE LA LEGISLAGION APLICAELE,

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR |LAS COMPARIAS AFIANZADORAS
DEBERA CONTENFR COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:
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- QUE L& FIANZ& SE OTORGA ATENDIENDO A TODRAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO,

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA GONFORMIDAD EXPRESA POR
ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO™,

- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS 1L.OS RECURSOS
LEGALES 0 JUICIOS QUE SE INTERPONGAN ¥ HASTA QUE 2E DICTE RESOLUCION DEFINITIVA PCR
AUTORIDAD COMPETENTE.

V- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROGEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN |4 LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASI COMO
DUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SCEBRECOSTD,
DEDUCTIVAS, PARQOS EM EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL INGUIMPLIMIENTO DE LA LEY DE
DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICNADOS CON LA MMISKA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIFIOS DE
GUANAJUATO, SU REGLAMENTS © EL CONTRATO RESPECTIVG,

V.- QUE 5E MODIFICARA LA FIANZA, EN CASD DE OTORGAMIENTQO BE PRORROGAS AL CONTRATISTA,
SIEMPRE Y CUANDC LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMFLE EL SUPUESTC DE MODIFICACION EN EL
PLAZO.

V1l.- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA FOR EL DIEZ POR CIENTQ DEL IMPCRTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTC O LG QUE LE IMPONGA LA LEY OE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE GUMPLIMIENTG PARA EL CASO DE
TRABAJOS QUE COMPRENDAN VARIQOS EJERCICIOS.- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE
UM EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS ¥ DE CUMPLIMIENTC DEBERAN
ENTREGARSE RPOR “EL CONTRATISTA’ PARA EI. PRIMER EJERCICH, DENTRQ DEL PLAZO DE CINCO DIiAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL GONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECLUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTC" DEMTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO OE CADA EJERCICIO.

"EL CONTRATISTA® EMTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRC DE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE NOTIFIGUE EL MONTO CEL ANTICIPO QUE BE LE
CTORGARA, ¥ DE NO HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION
FREVISTA EM EL ARTICULO 80 FRACCION Il TERCER PARRAFD, DE L& LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADG ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIAS DE LCS ANTICIPOS OTORGADOS SCLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAVAN
SIDC TOTALMENTE AMORTIZADGS,

DECIMA PRIMERA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFEGTOS DEL ARTICULG 108 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATD, “LAS PARTES™ ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LGS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADCS EN ESTE CONTRATC EN EAS COMDICIONES SIGUIENTEES:

CUANDD A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PRCPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA BE UN
CONTRATD, OCURRAN CIRCUNSTANGIAS DE ORDEN ECCONOMIGO QURE DETERMINEN UN AUMENTO Q
RECUCCION DE LOS COSTOE DE LOS TRABAJIDS AUN NO EJECUTADDS CONFORME AL PROGRAMA
FACTADO. “EL AYUNTAMIENTG" PREVIC ESTUDIO JQUE APOYE LAS CAUSAS, MOTWOS Y
RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACHIN QUE ACUERDE EL AUMENTO O RE CICN
CORRESPONDIENTE. "

NG DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CLUOTAF COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPO TACZION DE BIEMES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTARO EN CL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULD 108 OF LA LEY OF OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADGS GUN LA
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MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIRIOS DE GUANAJUATO, PARA TAL EFECTC, ESTIPULAN
SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS
QUE RESULTEM APLICABLES PARA EL CAS0D, DE ESE MUMERAL, QUE AL EFECTO ESTABLEGE LO
SIGUIENTE:

V.- LOS INCREMENTOS 0 DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALGULADOS CON
BASE EN LOS INDICES NACICNALES DR PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERNMINAY PUBLICA EL INSTITUTO
NACIOMNAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA,

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERS "EL COMTRATISTA” O "EL AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIGA Y GEOGRAFIA O ESTOS
NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A
CALCULARLOS GONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANCG
LINEAMIENTCS ¥ METODOLOGIA GQUE EXFIDA EL PROPIO INSTITUTS, PARA LA DETERMINACION DEL
FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR "EL AYUNTAMIENTO"

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INBICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, "EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS
NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRAMSCURRIDO EL CUAL, PERDERA 38U
DERECHO.

JGUAL PLAZO ¥ CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO", PARA APLICAR LA REDUCCION DE
COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LO& VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEFCION DE LA
SOLIGITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

LOS PRECIOS DEL CONTRATG PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIDS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EM LA FRACCIOM | DEL ARTICULD 107 DE LA LEY GITADA,

EL AJUSTE SE APLICARA A LGS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
CE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD,.

EL COSTO DE FINANGIAMIENTQ ESTARA SUJETD A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE "EL
CONTRATISTA" HAYA CGMNSIDERADD N 5U PROFPUESTA,

EL AJUSTE DE CDSTOS QUE CORRESFONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS GONFCRME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DERERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTC", A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA. A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES & LA FECHA EN QUE "EL AYUNTAMIENTO" RESUELYA POR ESCRITO EL AUMENTC O
REDUCCIGN RESPECTIVG; Y

EN RELACION CONM 1LOS COSTOS DE MANO DE CBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN
CALCULADOS CONFORME A LA UMA O EM 5U CASC, PREVIA DEMOSTRAGCION FEHACIENTE ¥ CON
AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO", DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE
DEMANDA SERA PREVIAMENTE INVESTIGADD ¥ ANALIZADD DE ACLERDC A LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LA EJECUCION DE LA OBRA Y AUTORIZADC POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA,

EL FACTOR DE SALARIO RFEAL PERMANECERA FLIO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYEMDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIBERAR LOE  AJUSTES A 8
PRESTACIONES QUE PARATAL EFEGCTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURD SOCIAL, DANDOLES UN TRA

SIMILAR A UN AJUSTE OE COSTOS.

BARA EFECTO DEL TERCER PARRAFG DE ESA FRACCION [ DE LALEY CITADA, SE ENTIENDE POR INDICE
DE INCREMENTO, EL INDICE NACIKONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y
PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥ $EOGRAFIA {INEGI); PARA EL PAGO DE LOS i Q_/
AJUSTES DE COSTOS PACTADD CUANDD EL FORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA "EL GONTRATISTA 3

QUIEN LD PROMUEVA: S| ES A LA BAJA. SERA "EL AYUNTAMIENTC QUIEN LO REALICE.
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EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEEERAN SER
CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y1086 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI GOMO
195, 196, 197 DE SU REGLAMENTO.

AS TAMBIEN CUANDC SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE GOSTOS DEBERA
AFECTARSE EN UN PCRCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDRIDOS,

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPARNAR A LA
SOLICITUD, "EL CONTRATISTA" SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULCS 199, 200 Y 201 DEE
REGLAMENTD DE LA LEY DE CBRA FUELICA ¥ SERVICIOS RELACIONAROS CON LA MIEMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE St PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COBTOS SEA
DEFICIENTE < INCOMPLETA. *EL AYUNTAMIENTG' APERCIBIRA POR ESCRITC A "EL CONTRATISTA" PARA
QUE, EN EL PLAZD DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMAGION SCLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZC SIN QUE "EL
CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO AL AFERCIBIMIENTO Y REQUERIMIENTO. O LD ATIENDA DE MANERA
INCORRECTA, 8E LE TENDRA POR MO PRESENTADA LA SOLICITUD.

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO PCR FINANCIAMIENTO.- EL PAGC DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CABD, SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIOMNES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADQO EL AJUSTE CONCEDRIDO, APLICANDO
AL IMPCRTE DE ILAS ESTIMAGIONES EL INCREMENTO DESGLOSADC CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS, TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE GONCEDIDOS PARA EL MES CORRESFONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGC DE LA ESTIMACION DE DICHD PERIODO.

PARA EL PAGO DE BASTOS NO RECUFPERARLES 58 ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
102 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 132 DE SU REGLAMENTO,

DECIMA SEGUNDA.. DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION.- LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INICIARA CUANDD HAYAN 5100 DESIGNADOS EL SUPERVISQOR Y EL RESIDENTE DE OBRA,
CON SU LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD,

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO™ PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAIQS, DESIGNARA POR
ESCRITO AL SUPERVISOR, QUIEN TEMDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES
EXPRESAS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL GONTRATISTA", INCLUYENDC LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJEGUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES
PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA™ Y DE MAMERA CSPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL ¥ EXPERIENGCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 1860 DEL
REGLAMENTO DF LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA ELCSTADC
¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATE, DEBE REUNIR, |05 CONGCIMIENMTOS, HABILIDADES, EXPERIENGIA
Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR L& ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS:
DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICE DE LA PERSONA, EXPERIENGIA EN ADKMINISTRACION Y
CONSTRUCCION DE DBRAS, DESARROLLO PROFESIGNAL ¥ EL CONOCIMIENTD DE OBRAS SIMILARES A
LAS QUE SE HARA CARGO ¥ DERERA ESTAR ACREDITADG QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS
PARA FL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION,

|
OBLIGACIONES DREL SUPERVISCR DE OBRA.- CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPER
INDICADAS EN EL PRIMFR PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEM, LE CORRESPCNDE
CUMPLIR CON LAS CHLIGACICNES PREVISTA EN EL #RTICULO 181 DEL RECLAMENTC DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVIC'OS RELACIONADOS CON LAIMISMA PARA ELL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.
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PARA EL CASD DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADQ, EN UN PLAZC QUE NO ERCEDA DE 15 QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA,

EN CASC GUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATC,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINGS DEL MISMO, TEMDRAM LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.

5| "EL AYUNTAMIENTC® SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSONA MORA_. ESTA
DEBERAA SU VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMD SU REPRESENTANTE TECNICD
LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL CUMPLRMIENTC DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA
PROFESIGN ¥ SU REGISTRS EM EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADCS BEL ESTADC DE
GUANAJUATO, Y CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTICULD 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIDS RELACIONADCS CON LA MISKA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS SE ESFECIFIQUEN EN EL
CONTRATSO RESPECTIVO,

DEL MISMO MODO PARA EL CASD, AFARTE DE LAS FACULTADES ¥ OBLIGACICMES INDICADAS EN LA
PRESENTE CLAUSULA, PARA El RESIDENTE, ESTE DEBERA OCBSERVAR LAS PREVISIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 1684 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIDS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADG Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OERA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA® DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL
PROFESIONISTA QUE TENDRA 51U REPRESENTATIVIDAD ¥ FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONTROL ¥ ADMINISTRACION DE LA EJECUCION CE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD GEL MANEJO
DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACICONES DE OBRA, ELABORACION
¥ SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, WOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS,
ASI COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMEMNTO DE LA LEY DE QBRA PUBLICA Y SERVICICS
RELACIOMADOS GON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PERFIL Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBCERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTQS O ACTIVIDADES DE OBRA, FROGRAMAS DE EJECUCION ¥ DE BUMINISTROS, INCLUYENDQ
LGS PLANGCS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES DE
CONSTRUCCION ¥ NORMAS NE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES.
QUE 5E GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE L.OS TRABAIOS.

A5l MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA", PARA D2 ¥ RECIEIR TODA CLASE DE
NOTIFIZACGIONES. aUM LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR COM LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODCO LO RELATIVG AL CURMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

‘EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTQ, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE COBRA, ¥ "EL CONTRATISTA® TENDRA LA
DBLIGACION DE NOMBRAR A OTRC QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO,

LAS FUNCIONES DE L& RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, LA CORRESPONDERA LAS FUNCIOMES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE L& LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOF RELACIONADOS CON LA MISMA PARS E

ESTADGC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAILIATO.

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- PARA LA OBRA DBJETO DE ESTE CONTRATQ, LA BITACORA ES
OBLIGATORIA, LA CUAL DEBE PERMANECER EM EL LUBAR DE LOS TRABAJOS A FIH DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIYQUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISHO.

GCUANDO POR ALGUNA CAUSA ND FUEDA PERMAMECGER J_A BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJQS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y
RESPOMSARILIDAD DEL. SUPERVISOR. :
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“EL AYUNTAMIENTC" PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACICN, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS
SISTEMAS OELECTHDNICDS QUE GARANTICEN A INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA
INFORKMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITAGORA SE ESTARA A L.O QUE DISPONE EL ARTICULD 189
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA
SU USQ, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULQ 170 OE ESE CRDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA.- CUANDO SE PRESENTE
GUALOUIERA DE LOS EVENTCS QUE A CONTIMUACION SE RELACIOMAN, DEBERA EFECTUAR EL
REGISTRQ EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA CORRESPONDIENTE GONFORME A LO SIGUIENTE:

|- AL SUPERVISCR LE CORRESFONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICAGIONES AL PROYECTC EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTD
CONSTRUGCTIVG, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVEMIDODS;

b LA AUTORIZACION DE ESTIMACICNES;

¢) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d) LAAPROBACION DE CONGCEPTOS NO FREVISTOS EN EL CATALOGC ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES;

g) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS,

fi LA TERMINACION ANTICIPADA © LA RESGISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

¢) L& SUSTITUCION DEL RESIDENTE, ¥ DEL RESIDENTE BE LA SUPERVISIGON EXTERNA EN SU
CASD,

h) LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS:

ib LAS CONCILIACIONES ¥, EN SU CASGC, LOS CONYEN|CS RESPECTIVOS,

[} LOS CAS0S FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR CUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUGION
CONVENIDO:

ky EL AVANCE FISICC Y FINANCIERQ DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EM
EL CONTRATO:!

) El. RESULTADO DE LAS FRUEEAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS GON LA PERICDICIDAD QUE
SE ESTABLLCZCA EN EL CONTRATO MEMNSUALMENTE;

my LDOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS COM EL
CONTRATISTA © CON LA RESIDENCIA, AS{ COMC EL SEGUIMIENTC A LOS MISMOS;

ny  LO RELACIONANG CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE ¥ FROTECCION AL AMBIENTE

_ GUE DEBAN IMPLEMENTARSE. Y

My LA TERMINAGION OE LOS TRABAJDS.

Il AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

z) LA SOLICITUD DE MODIFICACIGNES AL PROYECTC EJECUTIVG, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTQS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION
CONVENIDOS; '

by LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES;

¢} LAFALTA O ATRASO EM EL PAGO DE ESTIMACIONES;

@) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS; é

e) LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS ENEL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES
ADICIONALES;

fi LA SOLICITUD DE CONYENIOS MODIFICATORIOS;

g) EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

FL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SEMALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIQORES DE CADA UNA DE "LAS
PARTES" SE REALIZARA SIN PERJUICIC DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITAGORA CUALESQUICRA OTRCS QUE SE PRESENTEM Y QUE SEAN DE RELEVANCGIA
PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.
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DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJEGUCION.-'EL AYUNTAMIENTG" DURANTE LA
YIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN
TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONYEMIGS EN |.GS QUE SE PACTARANM LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDC DBESERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACICNADOS CON LA MISMA FARA EL ESTARO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATQ,

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE
AL PROCEDIMIEMTD SE DERERA OBSERVAR PREVIAMEMNTE A QUE SE AGOTE EL PLAZD FPACTADD ENEL
CONTRATO ORIGINAL, DEEERA ELABORARSE UN PREFINIGIITG DEL AVANCE DE LA OBRA; AS| TAMBIEN,
EL RESPONSABLE DEL AREA TECMICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LGS TRABAJOS, DEBERA
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LG JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASC DE DARSE, ©
INCREMENTO EN TIEMPC DE TRABAJOS ¥ DE IGUAL FORMA PARA LA CELERRACION DEL CONYVEMID, SE
PROCURARS GUE EL NUEVD PLAZC NO REBASE EL FERIODD DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENQS
QUE SE CUENTE CON SALDO DISPOMIBLE (3 SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
LA AUTDRIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE & LA MODIFIGACION DEL FLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIQ, “LAS PARTES® SF SUJETARAN A LO PREVISTC, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA
CDNDICIC]N LO PREVISTO EN LAS DISPGSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE SI“EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA (MPOSISILIDAD DE
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUGIGN CONVEMIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEEERA
NOTIFIGARLD & “EL AYUNTAMIENTO!, MEDIANTE ANCTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCIAN CONVENIDO, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA,

A SU VEZ “EL AYUNTAMIENTO' DENTRO DE LGS TREINTA DIAS MATURALES SBIGUIEMNTES A LA
FRESENTACION DE LA SQOLICITUD RESOLVERA LD CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE 51 FUERE
FAVORABLE PARA “EL CONTRATISTA. DETERMINARA EL NUMERSD DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE
COMPRENDER LA PRORRCGA, CELERRANDOD EL & LGOS COMVENIOS RESPECTIVOS.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERANM INDEPERNDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO.
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANBO LOS FINES DE SU FORMALIZACION
PUEDAN INTEGRARSE CN UN S0L0 DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DERIDAMENTE FUNDADO Y MOTVADRD EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SOFPQRTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACZION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- MCDIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO.- SCLAMENTE FROCEDERA LA
MODIFICAZIGON DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE YWOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA GELEBRACION NE COMVENIOS EN LOS QUI: SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS COMDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA CESERVARSE
LO PREVISTO POR EL ARTICULD 107 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISWMA PARA EL ESTADO Y LAOS MUNICIPICS DE GUANAJUATOL

PARA EL CASQ DE VALIDAGION DE CONCERTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES
DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONTIENDO AL TITULAR DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS DE “EL AYUNTAMIENTC™ EM.E
CASQ. LLOS PRECIOS DE LOS CONCEP10S8 FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAN
AUTORIZADOS ANTES DE SlU EJECUCION EN OBRA, PER{ PREVIAMENTE “"EL CONTRATI
PRESENTARA LA SOLICITULD CORRESPOMDIENTE.

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO [E LA MODIFICACION DE MONTC, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LASJQUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA,
CARACTERISTICAS ESENGIALES DEL FROYECTC ¥ OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR DE CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTS DE LA LEY BE LA MATERIA.
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ADEMAS, LA CELEBRACICN DEL CONVENIQ MODIFICATORIO, MO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYEGTO EJECUTIVO DEL CONTRATG ORIGINAL,

EN CUANTC A LA PROCEDENGIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJQS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETWOS Y DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS YOLUMENES EXCEDENTES EJEGUTADOS, LA JUSTIFICACION
DE LAS MODIFICACIONES AL PROYRECTO, EL PAGC DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS.

ADEMAS. DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADC EN EL
CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UM PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATAMDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE: TRATANDOSE OE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGOD, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CONFORME AL
COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE "EL AYLNTAMIENTO"; EN EL
ENTENDIDC DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTQS
DEBERAN APLUCAR EL MISMO CRITERIC QUE HUBIEREN SEGUIDA PARA DETERMINAR LOS PRECICS DEL
CONTRATO. EN LA INTELIGENGIA DE QUE NO SERAN SUSCERTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS,

LA CULMINACIKON EISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
COMTRATO EN EL SUPUESTO DE GQUE HUBIESEN QUEDADC TRABAJOS POR LIQUIDAR A “"EL
CONTRATISTA™.

CONGLUIDA LA OBRA, 51 DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA”, "EL
AYUNTAMIENTO? PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIGQUDACGICN, VERIFICANDD EN FORMA PREVIA A
54U CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE GUENTE
CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ¥ QUE EL MONTO RESPECTIVC HAYA SIDO AUTORIZADQ TANTO
TECNICA COMC ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPCNIBILIDAD PRESURUESTAL SE DEBE
ENTENDER EN EL SENTIDO DE QUE, S| NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
EMITIDO POR LA DEPENDENGCIA COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION
DEL RECURSC, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE
LOS DOS ULTIMOS PARRAFGS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y BERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATC,

ASIMISMO. EL AREA TECKNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE
GENERD ¥ LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EM COSTO, PRCCEDERA EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS, SIEMPRE ¥ CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUWENES DE OBRA AS| 1LO JUSTIFIQUE ¥ EXISTA
SALDO DISFONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADD PCR LA AUTORIDAD RESPCNSABLE DE LOS FROGRAMAS
DE INVERSION.

PARA ESTE CASC, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE COMYVEN|OS DONDE NG SE
HAYAN CONSIDERALC ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR MINGUNA AMORTIZACION, Ml AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS, 8ALV0 QUE POR EL CAMBIOQ DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN
OTORGADO, DE ACUERDS CON LD DISPUESTO EN TERCER PARRAFC DEL ARTICULC 2B DE LA LEY DE
QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

LAS MODRIFICACIONES AL PLAZD SCRAN INDEFENDIENTES & LAS MODIFICACIONMES AL MOMTO
DEBIENDC CONSIDERARSE EN FORMA SERARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZAC
PUEDAM INTEGRARSE EN LN S0OLO DOGUMENTO.

PARA LA PROCEDEMNCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA
JUSTIFICACION DEL AREA TECNICA CORRESPOMDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO
DEBIDAMENTE FUNDADO ¥ MOTIVADC EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS,
LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS QUE SORCRTEN LA NECESIPAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.
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IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA
CLAUSULA QUE AMNTECEDE Y ESTA, CUANDD DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE
INGENIERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORGUE
REPRESENTAM MEJORES CONDICIONES PARA "EL AYUMTAMIENTG® © PARA LA OPERACION Y
FUMCIONALIDAD DE LAS OBRAS.

EN LO RELATIVO LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES © CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.
"EL CONTRATISTA® SE SUJETARA A LLO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, ASI TAMBIEN, CUANDO “EL
AYUNTAMIENTO' REQUIERA DE LA EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NG PREVISTOS EN EL
CATALOGO QRIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NO
EL COMVENIG, “EL CONTRATISTA' UNA VEZ EJECUTADOE LOZ TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES ¥ LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EM LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA
PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES. :

DECIMA SEPTIMA.- VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPGION DE LAS OBRAS,
TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- LA YIGILANCIA, CONSERVACION ¥ LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA
EL MOMENTO DE 8U ENTREGA-RECERCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA'

ASI EN LC QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECERCISN, "EL CONTRATISTA” ASENTARA EN LA BITACORA
¥ COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTS® LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE
ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINGO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTD OCURRA
v ESTE VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DERIDAMENTE COMCLUIDA DENTRO DE LOS GINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA GWE 3E REALICEM LAS ADECUACIONES 0O CORRECCIOMES
PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO® PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DOE LTS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR COMCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJIOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILZARSE ¥ CONSERVARSE: DEBIENDC PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ACMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECERPCIGN PARCIAL ¥ RESOLVER EL CIERRE ADMIMISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL.- EN LO QUC RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA
CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMIMISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “"EL AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA” ¥, EN SU CASD, EL ORGAND INTERNG DE GCONTROL MUMICIPAL © BIEN, S|
CORRESFONDE AL ORGANC DE CONTROL ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENCMINAZIGN, DEL
FODER EJECUTIVO DEL GOEIERND DEL ESTADS DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTROD DE LOS CINGO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CAERD EL FINIQUITO DE LGOS
TRABAJDS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA GONTRATISTA DEEERA EXHBIR LA
CARANTIA DE VICIOS DCULTOS.

EN LO GUE CONCIERNE & LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RZCEPCION,
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, REFARACION DE DEFICIENCIAS, AS|
COMO EL CONTEMIDO DE DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJCS Y SU
CORRESPCNDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN L.OS ARTICULOS 245,
246, 247, 248, 250 ¥ 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADOS
COMN LA MISMA PARA ELL ESTADS ¥ LOS MUNMICIFIOS DE GUANAJUATO.

CUANDOD EXISTA QPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE ‘LAS PARTES", EN LA
FLABORACGION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABQ LA RECAPCION DE LA CBRA C SERVICIC, DE MANERA
UMILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS QCULTOS ENM EL CIE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENMIOS NG EXIME A ‘EL CONTRATISTA" DE
RESPONSABILIDAD GUE FPUDIERA RESULTARLE POR VICICS D DEFECTOS QUULTOE EN LOS TRABAJOS,
COMN INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA fCREEDORA DE CONFORMIDAD COM ESTE
CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONAROS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOE DE GUANAJUATO. '
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ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESD DE ENTREGA-RECEPCION.- NO
QESTANTE COMCLUIDA LA CBRA&, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LCS
DEFECTOS ¥ YICIOS QCULTOS, AS| COMC DE CUALOUIER OTRA RESPUNSABILIDAD EN QUE HUEBIERE
INCURRIDD EN LOS TERMINGS SERALADCE EN EL COWTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVIGIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUWICIPIOS DE
GUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA CARANTIZAR DURANTE DOGE MESES EL CUMPLIMIENTC DE LAS QBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO AMTERIOR, SE ESTARA & LO ESTABLECIDD EN LA FRACCION Il BEL
ARTICULD 80 DE ESA LEY, EN CUANTC A QUE DICHA GARANTA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA
ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. S AL TERMIND DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY
INGONFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA.

PARA TAL EFECTQ ‘EL AYUNTAMIENTO™ PODRA EFECTUAR UNA MUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRQ DC LOS CINGO DIAS HABILES PCSTERICRES A LA SOLICITUD DE LIBERAGION DE LA
GARANTIA, PARA PERCATARSE DE GQUE NO APARECIEROM WICIOS OCULTOS, ASEWTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL: ¥, EN SU CASO, PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIO PROCEDERA &4 SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA,
¥ DE SER NECESARID INICIARA UM PROGESQ DE NATURALEZA CIVIL EM CONTRA DE LA CONTRATISTA
PARA LA QRTENGION DE LA REPARAGION TOTAL DEL DANG.

REPARACION DE DEFECTQS O VICIQS EN LOS TRABAJOS.- PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS © VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTCO POR LA
GARANTIA, “EL AYUNTAMIENTO" PODRA NOTIFICARLD FOR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA GUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICICNES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UM PLAZG
MAXIMCO DE TREINTA DIAS NATURALES TRANSCURRIDOD ESTE PLAZC 8IN QUE SE HUBIEREN
REALIZADC, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFEGTIVA LA GARANTIA. 8 LA REPARACION
F»!EOLHEI?E UN PLAZO MAYOR, "LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLD, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA,

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS ¥ WICIOS OCULTOS DE 1.OS TRABAJOS ¥ POR
CUALGUIER OTRA RESPONSARILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LD PREVISTC
CM LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULS 135 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY OE OBRA FUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONAROS COM La MISMA PARA CL ESTABO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AL TERMINO DE LA OBRA 'EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANGS Y
PRESUPUESTD DF LA DBRA ACORDE A LGS TRABAJOS EJECUTADOS, SI HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

*EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA® ENTREGUE UNA RELACION DE PRCVEEDORES
AL INIZIQ ¥ EN EL TRANSCURSO DE ILA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL CONTRATISTA” SE COMPRONMETE
A EMTREGAR CARTAS DE NO ADEUDD A FROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR EUS OBRAS
FINANCIERAMENTE.

DEGIMA DCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL IINICO RCSPONSARLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
DEBERA SUJETARSE A TODROS 1LOS REGLAMENTQS ¥ ORDEMAMIENTGS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE COMSTRUCCION, AS| COMC A LAS DISPOSICIONES ESTABLECICAS AL
EFECTO POR “EL AYUNTANLENTO", f

ASl TAMBIEM, SERAN RESPOMNSABILIDAD DE 'EL CONTRATISTA" LOS DANDS Y PERJUICIOS E
RESULTAREN POR SU INDBSERVANCIA, AS[ COMO LOS CAUSADOS PCR LA EJRCUCION DE TRABAJOS
FUERA DE ESPECIFICACIONES CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTG EN EL PROYECTO
EJECUTIVO

DE IBUAL MANWERA SERAN RESPOMNSARILIDAD DEL COMTRATISTA LQS DANOS ¥ PERJUICIOS
OCASIONADOS A "EL AYUNTAMIENTO" CON MOTIVO DE L EJECUCION DE LOS TRABAIOS DERIVADOS
DE UN PROYECTC EJECUTIVO DEFICIENTE, EN EL CASO DE QUE COMO FROFESIONAL ¥ EXPERTG EN
LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O Auy DETECTANDOLA, NO PREVENGA A 'EL
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AYUNTAMIENTO” YA SEA POR BITACORA © POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTAR LA OBRA EN LAS
CONDICIONES DE PROYECTO, NECZSARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA.

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADD DE UN PROYECTO EJECUTIVG INADECUADD, O POR FALTA
DE DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESC O EJECUCION DE LOS TRABAJDS, SERAM
RESPONSABILIDAD DE "EL AYUNTAMIENTO”,

EM ESE CASO, A SU VEZ, "EL AYUNTAMIENTQ" TENDRA 5US DERECHOS A SALVD FARA PROCEDER
CONFORME A DERECHD EM CONTRA DRE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTG EJECUTIVO
DEFICIEMTE.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPOMSABLE DEL CUNPLIMIENTS DE SUS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,

PARA EFECTO DE L ANTERIOR, SERA RESPONSABILE DE LAS RECLAMACICNES QUE EN CONTRA DE EL
O DE "EL AYUNTAWMIENTO". FRESENTEN O FUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA
LA EJECUCION OF LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA" POR EL "EL AYUNTAMIENTO",
DE MANERA QUE A ESTZ ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON
SUSTITUTS PCR NO TENER RELACION ALGUNA GON EL PERSOMAL CONTRATADCO PCR “EL
CONTRATISTA®, AS/ CONMO TAMPOCO GON LOS PROVEEDCRES DE ESTE.

EM ESTE CASC, “EL CONTRATISTA" ASUME LA CBLIGACIOM A SU CARGC DE PCNER A SALVD A 'EL
AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL,
RESPONSABH.IDAD CIVIL O MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTER[STICAS, COMPLENDAD ¥ MAGNITUD DE LA QBRA “EL AYUNTAMIENTC
CUENTE O REQUIERA DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SBUS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCIGN, DEBERA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A “EL CONTRATISTA".

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACICN.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO
RESPOMSABLE DE LAS CELIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PEREUONAS QUE SUBCONTRATEN
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS 0 SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA
ACCION Q DERECHO QUE HACER VALER EM CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFQ ANTERICR S1 “EL AYUNTAMIENTO" FUERE QBJETO DE RELAGION
EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBGONTRATISTA "EL
CONTRATISTA" TEMDRA LA CBLIGACION DE ATENDER ¥ SOLUCIOMAR EL OBJETS MATERIA DE LA
RECLAMACION SIN RESFONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO".

RESPCHNSABILIDAD FOR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS - 51 "EL. CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJDS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE "EL
AYUNTAMIENTO", INDEPENDIEWNTEMENTE DE LA RESFONMSABILIDAD EN QUE INCURRA FCR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNC POR
ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJCCUCION DE LOS TRABAJDS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SF HAYAMN REALIZADD DE ACUERDC CCN LO ESTIPULADRD EM EL CONTRATO
0O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS POR "EL AYUNTAMIENTO". ESTE PODRA ORDEMAR SU
DEMOLICION, REPARACION © REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJQS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DEREGHO A
RETRIBUGION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO. “BL AYUNTAMIENTC, 5| LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA DRDENAR LA SUSPENSICN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EM TANTO NG SE LLEVE A CABC LA REFPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTQSEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZD SENALADD PARA S TERMINAGIGN.

DECIMA NOYENA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENGIONALES SE APLICARAN PR
ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS! DE
SUMINISTRGS O UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASl COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJIDS PACTADA EN ESTE CONTRATO © POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE AS| LD
AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".
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LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTC? CPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
CEl CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIOMALES, SERAN DETERMINADAS EM FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADOD QO PRESTADD OFORTUNAMENTE EM LA FECHA PACTADA ENM EL
CONTRATQ PARA LA CONGLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 51000 {CINCO AL MILLAR) ¥ PARA
SU DETERMIMNACION, SE APLICARAM SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS FENDIENTES DE
EJECUTAR, COMSIDERANIO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALDR
AGREGADQ.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO CCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A
‘EL CONTRATISTA" LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EM LAS FECHAS
PARCIALES © DE TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJEGUCION CONVENIDC.

A8l TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO
DURANTE LA VIGENCIA EL CUMPLIMIENTD DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUSION GENERAL DE LOS TRABAJIDS Y DURANTE SU WIGENGIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN
RETENCICNES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FEGHA
QUE SE DETERMIME EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL FAGD DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA & RAZON DE 171000 {UNO
AL MILLAR) Y DETERMINARAN SCBRE LOS MCONTOS DE LCS TRABAJOS FENDIENTES DE EJECUTAR,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTC AL VALDR AGREGADO.

"EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENGIONES FCONOMICAS EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA: EN CASC CONTRARIC, VENCIDA LA FECHA DE TERMINAGCION PACTADA, EL WMONTO
RETENIDO SF VOLVERA DEFINITIVO, UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS © LAS
PEMAS CONVENMCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONCCIMIENTT DE “EL CONTRATISTA® MEDIANTE
NOTA DE BITACORA U OFICIO.

EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS QUE TENGA LUGAR POR IA FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES, QUE NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ACRECITADD, NO SE CONSIDERARA COMQ CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI
CONMO INCUNMPLIMIENTO DEL CONTRATD Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,

TAL SITUACION DERERA DOCUMENTARSE ¥ REGISTIRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL RESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVG.
SERAMN RESTADAS AL MOMTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA
TERMINACION EM LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATC DE LA OBRA. Si QUEDARE SALDO, ESTE SERA
DEVYUELTS A "EL CONTRATISTA", S POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRADE ELLA LE
SERA RECQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS
SALDOS A REQLUERIR Y LIQLEDAR EN EL FINIQUITS.

CUANDS “EL AYUNTAMIENTO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERMA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ SE REGISTRE ATRASD EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICICS
ATITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTC, ESTO ES, APARTIR DE
L& FECHA EN QUE DERIO TERMINAR LA QBRA, SEGUN EL PROGRAMA ¥ HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

“EL GONTRATISTA” ACEFTA, QUE A TRAVES DE “EL AYLINTI'AMIENTD“ LOS [IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIQDO DE DESFAQAMIFNTO MOTIVADO PGR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA GBR

LE SEAN DEDUCIDNS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISQRA
Y¥i0 DE CONTROL DE CALIDAD,

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS fPARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINAGION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO® PODRA CONEEDER PLAZC POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINGS DEL COMTRATQ, SN AJLISTE DE COSTOS E IMPONIENDC UNA TWMULTA
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EN LOS TERMINOS DEL ARTIGULD 125 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTAELECIDD EM EL DIVERSC
128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS
MUNICIPICS DE GUANAJUATO; Q BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTR DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATC GON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

31 UNA VEZ CONMCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIDES Y DETERMINADAS L[AS PENAS
CONVENCIONALES, RESULTA SALDO AFAYOR DE “EL CONTRATISTA' FOR CONCERTO DE RETENCIONES
ECOMOMICAS, "EL AYUNTAMIENTD® DEBERA DEVOLVER DICHO SALBO AL MISMG, SIEMPRE Y CUANDO
HO EXISTA NINGUMN OTRO SALDO EN SU COMTRA AL REQUERIR EM EL FINIQUITO.

CUANDO SE CELEBREN CONVEMIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUGION CONVENIDOD, LAS
RETENGIONES O PEMNAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES

ESTABLECIDAS EN NUEVC PROGRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA,.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL GONTRATOQ.-“EL
AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

l- PCR FALTA DE SUFICIENGIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, O
IL- POR GASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

CUANDD SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTAELES "EL AYUNTAMIENTOY,
ESTE PACARA A 'EL CONTRATISTA® LOS TRABAIOS EJEGCUTAROS CONFORME AL FINIQUITS
CORRESPONCIENTE; ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZOMABLES Y
COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, "EL
AYUNTAMIENTO" O “EL CONTRATISTA" PODRAMN SOLICITAR LA SUSI?ENSION DE LA OBRA O LA
TERMINAGION ANTICIPADA DEL COMTRATC, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA RESOLVER LO CONDUCEMNTE
EN UN PLAZC QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS ¥ SCLUCIONADRAS LAS CAUSAS WUE ORIGINARON LA SUSFENSION DE LA
OBRA, SE NOTIFICARA LA REANUDAGION EN FORMA INMEDIATA,

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTD DE LA SUSPENSION, CUANDOD SE DE EL SLUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTG", NOTIFICARA PERSONALMENTE ¥ POR ESCRITO & “EL CONTRATISTA™ ESA
DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS FRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBENDO CONSIDERAR LA
FECHA DE INIGIO, ASI COMD LA FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LDS TRABAJOS.
SEMALANDC, ADEMAS, LAS ACCIONES D MEDIDAS CONDUCENTES EM LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MACUINARIA Y EQUIPD DE CONSTRUGCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSIOM SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESFOMDIENTE EM
LA BITACORA. ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE
HARA CONSTAR CON PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDRIENDQ A LA MEDICION DE LOS
TRASAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE "EL AYUNTAMIENTD' ESTIME QUE COM LA PRIMERA ES
SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO” UNAVEZ DETERMIMADA Y NOTIFICADA LA SLISPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANGIADA EN LOS TERMINGS DEL ARTICULD 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOE RELACIONADOS COM LA MISPA PARA EL ESTADO Y |LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EM QLUE SE ENCUENTRAM LOS TRABAJOE, ENTRE OTRAS
CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA 8ITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PART
VAYS A SUSPEMDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSIGM, FECHA PROBABLE PARA
REAMUDACION ¥ OTRAS MEDIDAS RESFECTO AL FERS@NAL, FOUIFO QUE SE RETIRA, DETERMINACEON
DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOCS REALIZADCS, EL LUGAR DE TRABAJC, INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIDNADAS SON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.




INFRAESTRUCTURA,
MUMICIFAL Y OBRAS

DT RS 202 0-204

CONTRATO No. SLPAZ/DGIMOFAD/RI3-FI [2023-02

CUANDD SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O 5E CUMPLAN LAS COMDICIONES POR LAS CUALES,
DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTFICARA POR ESCRITC A “EL CONTRATIETA". DEBIENDC EN ESTE
CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL FERIODO QUE COMPREMDE
LA SUSPENSION, SIN MODIFIGAR EL PLAZO DE EJECUGION CONVENIDD, CUANDQ NO SEA RAPUTABLE A
"EL CONTRATISTA", EN ESE SUPUESTO, DEBIENDOSE REPROGRAMAR LOS TRABAJOE EN CASC DE QUE
FROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES FODRAN CELEBRAR EL CONVENIC
CORRESPONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTC”, PAGARA
A EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPOMDIENTE, ASI
COMO LDS GASTOS NO REGUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES ¥ COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL FROVEEDOR
DE MATERIALES Y EQUIPDS DE INSTALACIDN PERMAMENTE, CUANDC [HCHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDALR DE “EL CONTRATISTA".

51 LA SUSPENSION DERIVA POR CASC FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR U CONVENIO DONDE SE RECOMOZCA EL
PLAZG DE LA SUSPENSIGN Y LAS FECHAS DE REINICIC Y TERMINACION DE LOS TRABAJGCS, SIN
MODIFICAR EL BLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LGS
TRABAJOS RESULTEM DARNADDS O DESTRUIDDS ¥ ESTOS REQUIERAM S5ER REHABILITADOS ©
REPUESTOS, DEBERAN RECONDCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULC 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NG SE UTILICEN FARA
CORREGIR DEFICIENCIAS © INCUMPLIMIENTQS ANTERIORES. IMPUTABLES “EL CONTRATISTA".

EN ESE SUPUESTD, UNICAMENTE LE SERAN RECONQCIDOS ¥ PROCEDENTES A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" LCS GASTOS NC RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS
FRACCIONES [Il, IV ¥ v DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICAY SERVICIOS
RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADD ¥ 1L.OS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.,

51 LAS CAUSAS DE LA SUSPENSIAN LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES
Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE 1A MISMA, “EL AYUNTAMIENTO®, PODRA
DAR POR TERMINADS ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LGS TERMINGS DE LOS ARTICULDS 87 Y 98 DE LA
LEY DE DBRA PUBLICA ¥ SERVICIOSE RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA ELESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

CUANDO POR GAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS
DE LAS SERALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTQ” O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN FOR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIEMTE
LA SUSPENSIAN TEMPCRAL DEL CONTRATO. LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNAVEZ VAILORADAS LAS
CAUSAS ENUMNPLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DELAFECHA
DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION: EN GASC DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION GORRESFONDIENTE.

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 85 FRACCION || DE A LEY DE OBRA PUGLICA ¥ SER
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTARC Y LPS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CA
FORTUITO ¥ LA FUERZA MAYOR SE TRADUGEN BN UN ACONTECIMIENTC INESPERADO, AGCIDERTAL
ORICINADD POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA GUE PROVOGCA IMPERIMENTO PARA
INICIAR LOS TRABAJOS 0O PARA GCONTINUARLOS. OfEN SU CASC, UN EVENTO INESPERADO O
IMFREVISIELE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTS DE UNA CBLIGACION, EL
CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMAMEMTE ¥ EN ESTE WULTIMO SUPUESTO, 'EL AYUNTAMIENTOY
DEBERA ANALIZAR COMFORME LO ESTABLECE CL ARTICULD 98 DE ESA LEY ¥ SU REGLAMENTZ, LA
FOSIBILIDAD DE LA TEEMINACIOM ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO,
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINAGION DEL CONTRATQ.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR
FOR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

l.- POR CUMPLIMIENTO DEL GBJETO;
2.~ PGR TERMINAGIGN ANTICIPADA; Y
3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, GPERA CUANDD POR PARTE DE "EL COMTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETQ, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL FREVISTO EN LA CLAUSULA PRIVERA.
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDAR|ZADD
DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE L& OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADDS EN EL
PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMEIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADCS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRD DEL PLAZO DE EJECUCION EST:PULADD Y
ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO" A U VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION ESTIFULADA, A FAVOR
DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMIMACION ANTICIPADA, AS[ COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS,

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “"EL AYUNTAMIENTO™ PODRA DAR
POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL PRESEMTE CONTRATC, POR CUALGUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUEETOS:

A} NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPQRALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

B} DOE LAS COMSTANCIAS QUE OBREN EL EXPERIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBELE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA COMTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OERA;

C) PCR MUTUO CONSENTIMIENTS

D) CASQ FORTUITC © FUERZA MAYOR; Y

ASIMISID, “EL AYUNTAMIENTO", POR ASI CONVENIR AL INTERES FUBLICO, FODRA DAR POR TERMINADC
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. DEMOSTRANDS QUE DE CONTINUAR COM LAS OBLIGACICONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANG & PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA
& "EL CONTRATISTA'. EM ESTE SUPUESTQ, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS
GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ GUE ESTOS HAYAN 3100 COMPROBADOS.

EMN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL NUTUQ COMSENTIMIEMTO, “EL
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUMDADA Y MOTIVADA, HAGIENDOLE
SABER A "EL CONTRATISTA"” LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPEMDER
TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL EMTEMDIDO QUE NQ ACATAR ESTA MEDIDA, CARECCRA DE
LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGD ALGUNG POSTERIOR A DICHA NOTIFICACICHN;
COMD CONSECUENCIA DE LA SUSPENSICN “EL AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION INMEDIATA DEL
INMUEBLE. PREDIC E INSTALACIONES DE LA OBIRA.

ASIMISMO, OTORGARA A “EL CONTRATISTA" UN PLAZD IMPRORROGARBLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR OE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTQ DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL
FINIQUITC DE LA COBRA, DE MANERA COMJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTC" ENTREGANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO OUE A S
INTERES CONVENGA Y EN APDRTE LAS FRUEBAS QUE GONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTC BEL FNIQUITS, “EL AYUNTAMIENTO® PROCEDERA#R, SU
FORMULACION DE MARWERA UNILATERAL, RESPETAMDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE EL
CONTRATISTA" CONTIMUANDO COM LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTCO.

UNA VEZ VENCIDO EL FLAZO OTORGADO A "EL CRNTRATISTA", S| FUERE EL CASC, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO" A ANALIZAR, VALORAR ¥ DESAHDGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION GUE
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CORREEPONDA, EN UN TERMING QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NCTIFICANDO GEBIDAMENTE ESA
CETERMIMACIDON.

S| "EL CONTRATISTA" NC HACE USD DE LOS MEDIOS DE DEFEMNSA LEGALES DENTRC DEL TERMING
CONCEDIDO, SE RATIFICARA LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA,

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 5E IMPOSIBILITE LA CONTINUAZION DE LA OBRA. "EL
AYLUNTAMIENTO" C “EL CONTRATISTA™ PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN ESE
SUPUESTO "EL AYUNTAMIENTO"® DERERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NG EXCEDA
DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESLELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIC QUE “EL CTONTRATISTA® OBTENGA DE LA AUTCRIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESFUNCIEMTE.

POR OTRA PARTE, EN CASQ DE QUE “BL AYUNTAMIENTO®, NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIRADA, DENTRGO DEL TERMIND SERALADOD SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMIMAGION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACICMNES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO "EL AYUNTAMIENTQ" LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANGIADA DEL ESTADC EN QUE SE ENCUEMNTRA LA OBRA Y ADEMAS, DCNDE SE HAGA
CONSTAR COMO MINIMO LS PREVISTQ POR EL ARTICULC 222 DEL REGLAMENTOD DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUAMNAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL COWTRATO FOR PARTE DE *EL AYUNTAMIENTO”, “EL
CONTRATISTA" TIENE DERECHC A RECIBIR EL PAGC POR LOS TRABAJDS EJECUTADDS, ASI COMO LGS
GASTOS NO RECUPERAELES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN DEEIDAMENTE
COMPROBADCS ¥ S8E RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FIMIQUITO, EMN CASQ DE QUE EXISTIERA UMW SALDD POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS QTORGADOS YO CUALQUIER OTRO SALDC A CARGO DE '"EL
CONTRATISTA", CL MSMQ SE DEBERA REINTEGRAR A *EL AYUNTAMIENTQ" EN LIN PLAZO MO MAYOR
DE 20 (VEINTE} DIiAS MATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADD EL
REQUERIMIENTC; UNA VEZ YENCIDO ESTE PLAZQ, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHE SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” | SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZAY EFICACIA LGS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS
CALENDARIC, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EM QUE VENZA EL PLAZC DE REQUERIMIENTO DE PAGO,
HASTA AQUEL EN fUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO"

FINALMENTE. LA EXTINCION O FERDIDA DE LA PERSOMALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA” DARA
LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O
BENCFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADCS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDAGION.

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. UMA VEZ QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SENALADAS EN EL
ARTICULC 95 DE LA LEY DE QBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA E
ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCE
DE LA SIGUIENTE MANERA:

[. EM LA MISMA NOTIFICACIQN DE L& TERMINACION ANTIGIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA
LA FECHA EN QUE AGUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE
LOS MISMOS Y EN 58U CASD, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVG;

Il. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA Al CONTRATISTA LA JUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA
DBRA,
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Il LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO Y
FiNANCIERD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

1. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPQ QUE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO
DE QUE UNA WEZ VENGIDD DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN S
ES QUE NQ FUERA DEVUELTO: Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZD QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVCLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACIGN QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADD PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

ENLO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERAELES POR L& TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN A LC PREVISTO POR EL ARTICUL®D 224 DEL
REGLAMENTCO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS COMN LA MISMA FPARA EL
ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGESIMA TERGCERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL GONTRATO.- LA RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE “EL AYUNTAMIENTO" CPERARA SiN NECESIDAD DE DEGLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTA3LECE EN
LA LEY DE QBRA FUBLICA ¥ SERVIZCIOS RELACIOMADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO,

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASD EN LA EJECUCION DE LCS
TRABALOE "EL AYUNTAMIENTC® PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROGEDIMIENTO
DE RESCISION,

“EL, AYUNTAMIENTO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE "EL CONTRATISTA" DF LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISKO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS CE GUANAJUATO.

|.AS PARTES CONVYIEMEN Y "EL CONTRATISTA" AGEFTA EM FORIWA E4FRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTC
PODORA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPOMSABILIDAD PARA EL
MISMO. POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CALUSAS, ENTRE OTRAS:

1.~ CUANDC "EL CONTRATISTA" NC INICIE LAS OBRAS EM LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA,

2 - CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMEMNTE LAS OBRAS O SE NIEGLUIE A REFARAR
0 REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO", DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL
MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICAGIONES QUE POR ESCRITC O EN LA BITACCORA, LE GIRE EL
SUPERYISCOR DE “EL AYUNTAMIENTS

3- CUANDC "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACLERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA OE TRABAJO ¥ EN EL PRESENTE CONTRATOL

4. CUANDO “EL CONTRATISTA” COMJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTG™
MO ABRAN ¥ FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN EL DESARRCLLO DE LA
CBRA.

5- CUAMDD "“EL AYUNTAMIENTOY TENGA CDNOCIMIENT; POR DATOS PRECISOS QUE *
CONTRATISTA® NO CUMPLE CON LAS CBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADOREZ Y
FROVEEDORES.

6- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIGUE UN DESFASAMIENTC DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD COM EL PROGRAMA DE OBRA PACTADG, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA"

7- & NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGACOS, DE ACUERDO AL
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OBJETO Y LOS PROGRAMAS DE ADGUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALAGION PERMANENTE
PACTADGS.

8- EM GENERAL, POR INCUMPLIMIENTD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" BE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS ¥ POR CONTRAVENGION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CCN LA
MISMA PARA EL ESTACD Y LOS MUNICIFIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVC
REGLAMENTO.

UNA VEZ AGDTADO EL PROCEDIMIENTS DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON
SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO" DECRETARA L& RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL,
OPERARA OE FLENG DERECHO, SIN MECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACICN JUDICIAL.

SIN EMBARGO. SI ES "EL CONTRATISTA" El. QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NEGESARIQ QUE ACUNA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL GONTRATISTA” Y SU PROCEDIMIENTO.- “EL AYUNTAMIENTO' UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
SUPLUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUSLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADDCS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE
CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUEETUS,

1 NOTIFIGARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTD® DE RESCISION DEL CONTRATO A EL
CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDG, OTORGANDCLE UN PLAZC
IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPOMGA LD QUE A SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
CUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIQ DEL PROGEDIMIENTC “EL AYUNTAMIENTO', PRECAUTORIAMENTE. SE
AESTENCRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NG LIQUIDAROS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA ¥ PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DIE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. 5 “EL CONTRATISTA® HAGE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARCGERA DE LEGITIMACICN PARA RECLAMAR EL PAGO DE LCS TRABAJOS EJECUTADOS CON
POSTERIORIDAD A DIGHA CRDEM,

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESGISION, "EL AYUNTAMIENTQ’
PROCEDERA, EN 53U CASO, & TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTALDOD EN QUE SE ENCUENTREN.

‘EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDO SE HUBIERE INICIADD UNA CONGILIACICON RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION;

Il TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDC EM LA FRACCION ANTERIOR, S| “EL CONTRATISTA® NO
COMPARCCE Al PROCEDIMIENTO © NO OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" ERMITIRA LA
RESQLUCION PRQCEDENTE, DEMTRO DE LOS SIETE DIAS HARILES SIGUIENTES,

. S| "EL. CONTRATISTA® OFRECE PRUEBAS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A ADMITIRLAS Y,
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS,

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, * 1 AYUNTAMIENTCY, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HARILES SIBUIENTES, EMITIRA L& RESOLUCION FURDADA Y MOTIVACA QUE PROCEDA, Y LA
MOTIFICARA A "EL CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTO DE QUE EN 1A RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATC, EM LA MISKA SE CONVOCARS A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR EL FINIQUITO
DE A DBRA DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE
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REGQUERIRA FARA DUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LANOTIFICACION
DE LA MISMA, ENTREGUE A "EL AYUNTAMIENTC” TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A LA COMNTRATISTA, 'EL AYUNTAMIENTQ" DARA AVISO A LA
SECRETARIS DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EL REGISTRG EN EL
PADRON POR EL PLAZG ESTABLECIDD EN LA LEY OE LA MATERIA,

Iv. EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MCNTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADDS CONFORME AL PROCRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIFOS QUE, EN SU CAS0, LE HAYAN SIDC
ENTREGADOS

‘EL AYUNTAMIENTO" POORA RECOMOCER EN EL FINIQUITC RESPECTIVO, EL SUMINISTRC DE
MATERIALES Y EQUIPCS NO INSTALADOS © COLOCADOS EN OBRA, 8IEMPRE ¥ CUANDD ESTOS
SE AJUSTEN & LAS ESPECIFICACIONES CONTRATARAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASl COMO
REAL!ZA% AJUSTES DERIVADOS DE ACGIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESC DE
EJECUCION,

S| "EL GONTRATISTA' NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO!
PROGEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETAMDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
“ELL CONTRATISTA™ Y

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
FARS HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO,

LO ANTERIOR SN PERJUICID DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGD DE "EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISICN ADMINISTRATIVA,

DE RESULTAR FROCEDENTE, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES FARA
HACER EFCCTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA PQSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADCS Y EL LUGAR DE LGS MISMOS, ASI COMO
PARA EL LEVANTAMIENT® DEL. ACTA RESPECTIVA DERVADA DEL INICIO DE RESCISICN ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE 1.OS ARTICULOS 228 ¥ 229 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA CL ESTADG ¥ LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDC POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
Vi CUALQUIER OTRO SALDO A CARGC DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO" EN UN FLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PART!R DE LA FELGHA
EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ES
PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADD DICHD SALDO. 5U IMPORTE SE CONSIDERARA CREDIT
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO®, SIN GUE LA GARANT[A RESPECTIVA PIERDA SU NATURALE
Y EFICACIA LOS INTERESES SE GALCULARAN POR DIAS CALENDARIC, A PARTIR DEL CIA SIGUIENTE EN
QUE VENZA EL PLAZC DE REQUERIMIENTO DE PAGQO, HASTA AQUEL EN QUE SE POMGA EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTANMLENTO™

“EL AYUNTAMIENTO”, PODRA RECCHNOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRG DE
MATERIALES ¥ EQUIPOS NC INSTALAROS O COLOCADOF EN OBRA, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASI COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADGS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROGESO DE EJECUCION.
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LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALAGION PERMAMENTE SE REALIZARAN CONFCORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATQ O, EN SU CAS0, A LOS PRECIOS
DE MERCADO; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS ¥
FINANCIAMIENTC: EN EL CASQ DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGUROS PODRA RECONGCERSE CUANDU
ASl S8E CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LOS PAGDS QUE A CUENTA DE MATERIALES ¥
FABRICACION DE EQUIFOS HAYA REALIZADC "EL CONTRATISTA" AL FABRICANTE O PROVEEDOR DELOS
MISMGCS, SIEMPRE Y CUANDC ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIC EL PAGO DE LA
DIFERENGIA A SU FAVOR.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDCORES QUE TENGA LA PQSESION 0 PROPIEDAL
DE LOS EQUIPOS ¥ MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO™ ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA
SUBROGARSE EM LOS DERECHOS QUE TENGA "EL CONTRATISTA” DE ACUERDO A LOS CRITERICE
SENALADOS EN LOS PARRAFQS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A L& QPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LD
PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULD 100 DE LALEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ
NOTIFICADGS EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIGN, 51 "EL AYUNTAMIENTOD® LO COMSIDERA
COMVEMIENTE PARA BEMEFICIO OF LA CONTINUIDAD Y TERMINACION DE LA 0BRA, PORRA COWNSERYAR
LOS SERVICIOS DE EJECUCHON DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO,
CUANDD LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS ¥ CONCRETOS, ¥ EN ESE
CASO SE SUJETARA A LD OUE DISPOGNE EL ARTICULD 236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

51 DURANTE EL PROCEDIMIENTS DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIAGION DEL PROCEDIMIENTO ¥ 8E LLEGA A UM AGUERDO, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN
COMVENIO EN EL GUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINDS ¥ CONDICICNES DE DIGHA CONCILIAGION,
PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTCRIAS QUE SE HUBIEREN
CETERMINADO EN EL ACUERDD DE IMNICIC Y SE PREVENCRA A "EL CONTRATISTA™ QUE ANTE CUALQUIER
NUEYO INCUMPLIMIENTC, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA
ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDD COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONGILIACION,

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 28 Y 101 FRACCION 1 DE LA LEY DE GBRA PUBLICA Y SERVICICE
RELACIONADCS CON LA MISMA FARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAMAJUATO, LA
DETERMINACGION 0 RESCLUCIAN QUE DE POR RESCINDIDG EL GONTRATO, DEBERA INCLUIR LA
NOTIFICACION A "EL CONTRATISTA" DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON GUEDARA SUSPENDIRGD EN
LS TERMINDS DE LA FRACGION W DEL ARTICULD 18 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDC RECIBIDCS FISICAMENTE
LOS TRARAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA' DEBERAN ELABORAR DENTRC DEL PLAZD
NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITE DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDD EL
CONGEPTO GEMERAL QUE LES DIQ ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE, DERIEMDO FORMAR PAR '
DICHO FINIQUITO., LA COMPROBACION A CARGD DE “EL CONTRATISTA® DEL RESFECTIV
CUMPLIMIENTO OE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIGNADAS CON E
CONTRATO. EN LA ELABDORACION DEL FINIQUITC, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FISICA D
ESTADC DE LOS TRABAJDS.

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABCGRACICN DEL FINIQUITO, COMEMZARA COM POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMD QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGD, AJUSTH DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CUBRIR O BiEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINJQUITAR LA OBRA.
N&L,.ﬁ
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NO CORSTANTE, LO  ANTERIOR, EL  CONTRATO PODRA  FINQUITARSE Y  CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “El CONTRATISTA® EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UMA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISFONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE GELEBRE EL GONVENIC DE LIQUIDACION.

PROCECIMIENTO AMNTE LA FALTA DE ACUERDG.- OE WO EXISTIR ACUERDD ENTRE LAS PARTES EN
RELACION CON EL FINIQUITO, © BIEN, S1"EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTC' PARA
5U ELABORACIQN, ESTE PROCEDER:‘% A ELARORARLO, DEBIENGD COMUNICAR SURESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADGS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, ‘EL GONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA
ALEGAR LD QUE A SU DERECHD CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZD NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTAND EN SUS TERMINOS Y CONTEMIDO.

DISPOSICION DEL PAGO.- DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" EN 58U CASO, PCNDRA
A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA' E.. PAGO CORRESPONDIENTE MEDIAMTE DEFPDSITO EN SU
CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO OF LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASC,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHDS Y QBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO,

EM EL SUPUESTO DE QUE ‘EL CONTRATISTA® NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINGO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL BIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE COMSIDERARAN CREDITOS FISCALES ¥ "EL AYUNTAMIENTO'
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA © LAS GARANTIAS RESFECTIVAS Y SUSPENDERA SUREGISTRC EN
EL PADRON, POR EL PERICDO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOMNADOS
COM LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MURNICIPICS OE GUANAJUATO; SERA APLICABLE EN LO
CONDUCENTE, ILG DISPUESTO EN EL ARTICULD ES DE DICHA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DF LOS TRABAIDS “EL AYUNTAMIENTQ® DARA POR TERMINADO
ESTE COMNTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIOMES QUE DERIVEN
PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO ¥ ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"
PARS RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS QCULTOS,
DEFECTOS DE CONSTRUGCCION Y DE CUALOUIER OTRa RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDD, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

PARA EL CASC DEL FINIQUITO, "EL COMTRATISTA" ASUME LAS OBLIGACIONES GQUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 228 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA FUBLICA ¥ SERVICICS RELAGIONADGS COM LA
MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE GUANAIUATO, ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDD
DE DICHO FINIGUITO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 239 DE ESE OROEMAMIENTO.

PROCETDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- RARA 1.0S EFECTOS DE LO DISPUESTD EN EL
SEGUNIC PARRAFC DEL ARTICULD 113 DE LA ILEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICNADGS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL AYUNTAMIENTO" DESPUES DE
WENGIDD EL PLAZC ESTABLECINDG EN DICHC NUMERAL, O LLEVADC A CABQ EL CIERRE UNILATERAL ¥
FINIQUITQ DE ESTE CONTRATO, UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXFEDIENTE RESPECTIVO Y CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN SU CASC LE SENALE LA DEPENDENGIA COMPETENTE, PODRA
SOLICITAR LA INCOACIGN DEL FROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA
HACER EFECTIVD EL PAGD DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA™.

EL PROCEDIMIENTD ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE EE REFIERE ESTE ARTICULO, NO
EXCLUYENTE DE AGQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL GONTRATO
CGBRA PUBLIGA DE QUE SE TRATE.

‘EL AYUNTAMIENTO" IGUALMENTE PODRA SOLICITA I’C!UE SE INICIE El. FROCEDIMIENTO RELATIVG
FPARA HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEY COMTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL
EFECTC ESTABLEZCA LA LEY DE FEDERAL GE INSTIFUGCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE
SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADRON. DE CONF@RMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SERALE LA LEY
[IE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIGNADOS COMNILA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIDS DE
GUANAJUATQO.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LQ QUE
ESTABLECE EL ARTICULQO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONARDS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATC, EN EL CASO DE MO SE EXHIBA POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA” LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA PORGQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE
A ELLO O PORJUE "EL AYUNTAMIENTO" HUBIERE REALIZADD DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO,
NO LD EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QUE FUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCLULTOS
ENLOS TRABAJOS, EN ESTE SUPUESTO, "EL AYUNTAMIENTO™ TIENE EXPEDITA LA OFCION PARA ACUDIR
ANTE LA AUTCORIDAD ADMIMISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE FARA HACER EFECTIVAGS LAS
PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGD DE "EL CONTRATISTA®, CON INDEPENDEMGCIA DE LAS
SANCICHNES ADMINISTRATIVAS A QUE 5E HAGA ACREECOR DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y
LD QUE ESTABLEZCA LA GITADA LEY.

EL ACTA ADMINISTRATIVMA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS BERECHOS ¥ OBLIGACIOMES A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE QBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION,

VIGESIMA SEXTA .- CESIGN TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - SE PROHIBE LA CESICN
TOTAL 0 PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE 8E DERIVEN DE ESTE CONTRATD A FAVOR
DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCIGON DE LGS DERECHGS DE COBRO S0BRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO S5E DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
AYUNTAMIENTO” ¥ DE LA TESORERIA MUMICIPAL © DEL ENTE PUBLICO EJI.JE ADMIMNISTRE LOS
RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHQS DE COBRO DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA’
QUE DECIDA CEDER SUS DERECHGS DE COBRO S0BRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUGION FINANCIERA,
DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIRMIENTO A "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN DARA VISTA LA
TESORERIA MUNICIPAL Q EN SU CASO, CUANDO CORRESPONDA A LA SECRETAIMIA DE FIANZAS
INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDEMNTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIZ DE LA FECHA DE PRESENTALION DE LA SOLICITUD,

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO MO TENDRA NINGUNA WINCULACION CON
CREDITOS, PRESTAMOS O CUALQUIER QTRA OPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE
COM L& INSTITUCION FINAMCIERA. EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SFR OBJETO DE
GARAMTIA AMTE DICHAS INSTITUCIONES FINAMNCIERAS. |LA AUTORIZACION PARA QUE "EL CONTRATISTA”
CEDA LOS DERECHOS DFE COBRO, SE REALIZARA LISA ¥ LLANAMENTE, CCN INDEPENDEMCIA DEL
MOTIVO GUE ESTE TEMGA PARA SOLICITAR ¥ OBTEMER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE
OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LCS REQUISITOS QUE ESTAELECE EL TERCER PARRAFD
DEL ARTICULD 104 DE LA LEY DE OBRA PUELICA Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJILIATL.

VIGESIMA SEPTIMA.- BE LA COMNCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTD “EL AYUNTAMIENTO® Y “EL
CONTRATISTA, PODORAN PRESENTAR  ANTE LOS  CORGANCS  INTERNGS DE  CONTROL
CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE  CONCILIACION, POR DESAVENENGIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTS DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE DFSARROLLARA EN LOS TERMINGS DEL
REGLAMENTOC.

PARA EFECTD DE LO ANTERICIR, SU PROCEDIMIENTO ¥ DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONE
DE LOS ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO OE L& LEY DE.QB
PUBICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA PARA EL ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS
GUANAJUATO,

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION.- PARA LA INFERFRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DE EST=
CONTRATO Y EN TODC LD QUE NO ESTE EXPRESAMENTL FACTADO EN EL MISMO, "LAS PARTES” SC
BOMETEN 4 LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y 4 LOS TRIBUNALES DEL MISMOC, RENUNCGIANDO
AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTURGS DOMICILICS,
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LEIDG QUE FUE POR "LAS PARTES" EL FRESENTE COMTRATD ¥ ENTERADAS DE 38U CONTENIDO Y

ALCANCE LEGAL, LD FIRMAN EN TRES TANTOS DE CONFORMIDAD Al MARGEN Y CALCE DEL MISMO, EN
LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., A LOS 8 OGHO DIAS D_EJ,..,MES DE FEBRERQ DEL Aﬂo 2023

DOS MIL VEINTITRES.

T.8.0. LUIE 1_,".-' SANCH
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DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ¥ OBRAS,
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¢, JUAN MARTIN LEOS REYNA.

LA PRESENTF HOJA CE FIRMAS CORRCSPOMDE AL COMTRATO NUKERD 81.PAZ GIMOAL/RES =) #2020-22, DC TCCHA 5 CF FERRERD
DFEL AN 2023, SUSCRITG EMTRE ELAYUNTARMIENTO DEL MUNICIPIO GE San LUIS DR & PAZ, T, Y CLC. JLAN MARTIN LZCGS REYRA
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